PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

EDITAL N° 039/2022 — CPL/PMM

TOMADA DE PRECOS N° 202206150007 — TP/CPL/PMM

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DAS ESCOLAS DE
ENSINO  FUNDAMENTAL: “AGUA PRETA”, “FOZ DO CABRESTO”,
“JURUMANDEUA”, “ENTRE  AMIGOS UNIDOS” E “SUCURIJUQUARA”,
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

ABERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2022, AS 10:00 HORAS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

EDITAL N° 039/2022 — CPL/PMM, DE TOMADA DE PRECOS N° 202206150007 — TP/CPL/PMM

1. PREAMBULO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1

2.2.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - PA, torna publico que fara realizar licitacdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, pelo critério de julgamento
MENOR PRECO POR LOTE, sob o regime de execucdo de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracdes, e no que couber, com base na Lei Complementar n® 123/2006 e
alteragoes.

O CERTAME sera conduzido pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, conforme
designacéo contida nos autos do processo.

A SESSAO PUBLICA sera realizada no dia 23 DE AGOSTO DE 2022, com inicio as 10:00
horas, na Sala da Comissdo Permanente de Licitacdes, no prédio Sede da Prefeitura
Municipal, sito a Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju/PA — CEP 68.450-000.

O Edital estara disponivel as Licitantes e a qualquer interessado apds sua publicacdo nos
veiculos Oficiais nos Portais dos Jurisdicionados - TCM e Transparéncia Municipal pelo sitio
eletrénico: https://moju.pa.gov.br/categorial/licitacoes/, bem como podera ser consultado
por qualquer interessado na Sala da Comissdo Permanente de Licita¢cbes, no horario das
08:00 as 14:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira. Caso haja o interesse na reproducdo do
Edital serda cobrado custo por sua reproducdo a ser pago junto ao setor de Tributos e
Arrecadacao Municipal.

No ato do recebimento do Edital dever&o os interessados verificar seu contetdo, ndo sendo
admitidas reclamacdes posteriores sobre eventuais omissoes.

O aviso de edital sera publicado no Diario Oficial da Unido e Veiculo de comunicagdo de
grande circulacdo e no Quadro de Avisos da Sede Administrativa do Municipio.

DO OBJETO E ESPECIFICACC)ES

O objeto deste Edital é a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS
DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DAS ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL: “AGUA PRETA”, “FOZ DO CABRESTO”,
“JURUMANDEUA”, “ENTRE AMIGOS UNIDOS” E “SUCURIJUQUARA”, LOCALIZADAS
NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, de acordo com as especificacdes técnicas e detalhamentos
constantes no presente Edital e seus anexos, que sao partes integrantes e indivisiveis deste
instrumento convocatorio.

O critério de julgamento desta licitacdo serd pelo MENOR PRECO POR LOTE, sob o regime
de EXECUCAO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, na forma das Planilhas
Orcamentarias, componentes do ANEXO | — DOCUMENTOS DE ENGENHARIA, na forma
abaixo:

LOTE/DESCRICAO
Lote I: CONSTRUC;AO DE EMEF NA COMUNIDADE AGUA PRETA — ALTO MOJU, ZONA
RURAL
Lote Il: CONSTRUCAO DE EMEF NA COMUNIDADE FOZ DO CABRESTO — BAIXO
MOJU, ZONA RURAL
Lote Ill: CONSTRUGCAO DE EMEF NA COMUNIDADE JURUMANDEUA - ZONA RURAL
Lote IV: CONSTRUCAO DE EMEF NA COMUNIDADE ENRRE AMIGOS UNIDOS -
BAIXO MOJU, ZONA RURAL
Lote V: CONSTRU(;AO DE EMEF NA COMUNIDADE SUCURIJUQUARA - ZONA RURAL

3. DO VALOR MAXIMO ADMITIDO E DA FONTE DE RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1.

As despesas com a execuc¢do do objeto do futuro contrato, oriundo desta licitagdo, contarédo
com recursos provenientes do Orcamento Municipal, cujo valor global maximo admitido para
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

a presente contratacdo ¢ R$ 988.299,80 (Novecentos e Oitenta e Oito Mil, Duzentos e
Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos), considerando o valor de referéncia orcado
pela Administracdo através da Planilha Orcamentéria, componente do ANEXO | deste
Edital, valor global este dividido em lotes:

Lote I: CONSTRUGAO DE EMEF NA COMUNIDADE AGUA PRETA - VALOR ESTIMADO: R$
197.659,96.

Lote Il: CONSTRUCAO DE EMEF NA COMUNIDADE FOZ DO CABRESTO — VALOR ESTIMADO:
R$ 197.659,96.

Lote Ill: CONSTRUCAO DE EMEF NA COMUNIDADE JURUMANDEUA — VALOR ESTIMADO: R$
197.659,96.

Lote IV: CONSTRUCAO DE EMEF NA COMUNIDADE ENRRE AMIGOS UNIDOS - VALOR
ESTIMADO: R$ 197.659,96.

Lote V: CONSTRUGCAO DE EMEF NA COMUNIDADE SUCURIJUQUARA - VALOR ESTIMADO:
R$ 197.659,96.

3.2. Os valores previstos estdo disponibilizados na seguinte dota¢do orgamentéria:
Paragrafo Primeiro: Os valores poderéo ser suplementados com base na legislacdo orcamentaria
municipal.

ORGAO: 12 Fundo Municipal de Educagéo Basica

UNIDADE ORGAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educagéo Basica
ATIVIDADE: 12.361.0009.1.010 Estruturagao da Educacéao
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagbes
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptagao de Bens Imoveis
FONTE DE RECURSOS: 1.113.0000. Transferéncias do FUNDEB 40%

ORGAO: 11 Fundo Municipal de Educagao

UNIDADE ORGAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educagao

ATIVIDADE: 12.361.0009.2.047 Manutencdo do Fundo Municipal de Educacéao
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagbes
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptagéo de Bens Iméveis

FONTE DE RECURSOS:

1.001- Recursos Ordinarios
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

ORGAO: 11 Fundo Municipal de Educagao

UNIDADE ORGAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educagao

ATIVIDADE: 12.361.0009.2.049 Manutencéo de Outros Programas da Educagéo
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptagao de Bens Iméveis

FONTE DE RECURSOS: 1.116 Outras Transferéncias de Recursos do FNDE

ORGAO: 11 Fundo Municipal de Educagéo

UNIDADE ORGAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educagao

ATIVIDADE: 12.361.0009.2.084 Manuteng&o de Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagbes

SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptagao de Bens Imoveis

FONTE DE RECURSOS: 1.116 Outras Transferéncias de Recursos do FNDE

ORGAO: 11 Fundo Municipal de Educagao

UNIDADE ORGAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educagéo

ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutengado Programa Salario Educacao - QSE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagbes

SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptagao de Bens Imdveis

FONTE DE RECURSOS: 1.115 - Transferéncia do Salario-Educacéao

Paragrafo Segundo: Na ocasido das obrigacdes financeiras virem a ser cumpridas em exercicio
seguinte, sera realizado o apostilamento das dotacdes correspondentes.

4. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

4.1. Poderéo participar desta licitacdo toda e qualquer empresa que detenha atividade compativel
com o objetivo da contratacdo e que atenda todas as exigéncias da lei, inclusive quanto aos
requisitos constantes deste Edital e seus anexos.

4.2. E vedada a participacao direta ou indireta na licitagdo ou na execug&o da obra:

a) Do autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

b) De empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

c) Servidor, dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA, ou responsavel pela
licitacdo, nem seus respectivos parentes de até terceiro grau, inclusive conjuge, afins e
dependentes;

d) Em faléncia ou recuperacdo judicial, judicialmente decretadas, ou em processo de
recuperacao extrajudicial;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

e)

f)

9)

h)

)
k)
4.3,

4.4.

4.5.

4.6.

Em dissolucao ou em liquidacéo;

Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer 6rgdo ou entidade

da Administracdo Publica, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal,

nos termos do artigo 87, inciso lll, da Lei n° 8.666/1993;

Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo Publica, em razao de sancao

restritiva de direito decorrente de infracdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72,

8§ 8°, inciso V, da Lei n°® 9.605/1998;

Empresas, bem como titular ou socios da concorrente, que contenham pendéncias no

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas da Controladoria Geral da Unido

(CGU); que constem no Cadastro Nacional de Condenacgoes Civeis por Ato de Improbidade

Administrativa disponivel no endereco eletrénico do Conselho Nacional de Justica (CNJ) e

que esteja incluida na lista de empresas inidéneas do Tribunal de Conas da Unido (TCU),

gue para fins de comprovacdo devem ser apresentadas certiddes ou termos das
consultas pelalicitante para efetivacdo de sua habilitac&o.

Entidades empresariais reunidas em consorcio, considerando que o objeto da presente

licitacdo ndo caracteriza a necessidade de uso de alta complexidade, de modo que o objeto

possa ser executado individualmente;

Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA exigird como condicdo de participacdo neste

certame o cadastramento prévio das empresas interessadas junto ao banco de fornecedores

da Prefeitura de Moju, com a apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral (CRC),
emitido através do Departamento de Licitaces. A referida comprovacdo devera ser realizada
no momento da abertura da sessao, quando a Comisséo declarara as licitantes cadastradas

e também quando da apresentacdo dos CRC pelas licitantes a Comissao.

4.3.1. As empresas que ainda nao estejam cadastradas deverdo solicitar o cadastro
mediante solicitacdo através do Protocolo da Secretaria de Administragéo;

4.3.2. O cadastro sera realizado mediante o envio das orientacdes do Departamento de
LicitacBes para o e-mail informado para contato com a empresa requerente;

4.3.3. Os documentos solicitados deverdo ser apresentados junto ao Departamento de
LicitagBes, no horéario das 08:00 as 14:00, por coOpia autenticada ou acompanhadas
das vias originais para autenticacdo, até o terceiro dia anterior a abertura dos
envelopes (art. 22, paragrafo segundo da Lei 8.666/93 e suas alteracdes). Apos a
conferéncia e andlise da documentacdo, o CRC sera expedido em até 01 (um) dia
atil anterior a abertura dos envelopes.

4.3.4. Os interessados ndo cadastrados ndo poderdo participar do presente Certame
Licitatério em nenhuma de suas fases.

A empresa interessada devera apresentar uma Unica razdo social, um uUnico CNPJ, nao

podendo, filiais ou subsidiarias, substituirem a matriz, quando esta for a licitante, e vice-

versa.

Os impedimentos, caso existentes, deverdo ser declarados pela empresa proponente, sob

pena de responsabilidade administrativa e penais cabiveis, conforme legislacao vigente.

O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretard a inabilitacdo do

licitante.

5. DA PARTICIPACAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1.

Pessoas Juridicas sob a condigcdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para
efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.° 123/2006 e alteracdes
posteriores, em que deverdo comprovar tal situacdo mediante a apresentacdo de
Declaracdo, nos termos do modelo constante do ANEXO Il deste Edital, firmada pelo
representante legal da empresa acompanhada por coépia autenticada da Certiddo
Simplificada expedida pela Junta Comercial, comprovando ter receita bruta dentro dos limites
estabelecidos nos incisos | e Il do Artigo 3° da LC 123/06. A ndo entrega da documentacao
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em questdo indicard que a licitante optou por ndo utilizar os beneficios previstos na Lei

Complementar n°. 123/2006 e alteragdes posteriores.

5.2. Quando da participacdo das microempresas e empresas de pequeno porte deverdo ser
adotados os critérios estabelecidos nos Artigos 42 e 45 da Lei Complementar 123/2006 e
alteragOes posteriores, quais sejam:

5.2.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade
empresaria, a sociedade simples e o empresario a que se refere o art. 966 da lei n°
10.406, de 10 de janeiro de 2002; devidamente registrados no registro de empresas
mercantis ou no registro de pessoas juridicas, conforme o caso;

5.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo em
certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacéo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;

5.2.3. Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Gteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administrac@o Publica, para regularizagdo da documentacao;

5.2.4. A ndo regularizagdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior deste
Edital, implicara na decadéncia do direito de contratacdo, sem prejuizo das san¢des
previstas no Art. 81 da Lei 8666/93, sendo facultado a Administragdo, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitacao;

6. DA VISITA TECNICA E DA EXPEDICAO DE DECLARACAO DE ADIMPLENCIA

6.1. Visita Técnica:

6.1.1. Considerando a natureza do objeto da contratacdo e a localizacdo da obra em locais da
Zona Rural afastados da Sede do Municipio, e com vistas assegurar e garantir a plena
execucdo do objeto sem quaisquer transtornos a Administracdo Municipal, recomenda-se
as licitantes a realizacdo de Visita Técnica aos locais da execucdo do objeto desta
contratacéao.

6.1.2. A realizacdo da visita técnica é facultativa a empresa licitante, ainda assim cumpre a
Administracdo Municipal demonstrar sua relevancia, como um mecanismo de cautela que
busca evitar que haja, tanto para a licitante, como principalmente para a Administracao
Municipal, prejuizos de natureza econdmica, e/ou de natureza técnica, durante a execucao
do contrato, por previamente tornarem-se conhecedoras das condigbes estruturais,
logisticas, técnicas e ambientais peculiares aos locais da obra que venham influenciar na
formulacao da proposta e nas condi¢Bes da futura execucdo dos servicos.

6.1.3. A retomada da obra de conclusdo das Quadras de que trata o objeto da contratagcéo, estao
localizadas nas Vilas: Soledade, Jupuuba e Ribeira.

6.1.4. Para agendamento e realizacdo da visita técnica, a licitante devera protocolar interesse e
junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Moju/PA, sito
a Avenida das Palmeiras, s/n, Bairro Lideranca, Moju/PA, das 08:00h as 12:00h, (horério de
Moju/PA.) de 22 a 62 feira.

6.1.5. A solicitacdo de agendamento se dara mediante apresentacdo de credencial devidamente
assinada pelo responsavel técnico da licitante, acompanhada da certiddo de registro de
pessoa juridica perante o CREA, onde comprove que o credenciado pertence ao quadro
técnico da licitante, acompanhado da identificacdo do mesmo.

6.1.6. A visita deverd ser realizada por técnicos da licitante que detenham conhecimento pertinente
a &rea do objeto da contratacgéo.

6.1.7. O calendario de realizacdo da visita técnica sera definido pelo técnico responsavel da
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

6.1.8. ApOs a visita, 0s técnicos responsaveis da Secretaria de Obras e Urbanismo, fornecerdo as
empresas presentes, em modelo préprio, o0 ATESTADO DE VISITA TECNICA, que fara
parte da documentacado de habilitacdo para qualificacdo técnica da Licitante.
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6.1.9.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Caso a Licitante opte pela ndo realizacdo da visita, devera apresentar & Comissao, junto aos
documentos de qualificacdo técnica, Declaracdo de Responsabilidade Técnica, assinada
pelo Representante Legal e Responsavel Técnico da empresa, de que optaram pela ndo
realizacdo de visita para conhecimento dos locais de execucdo dos servicos e que se
responsabilizam por quaisquer intercorréncias de natureza técnica, logistica, ambiental,
estrutural que influenciem no desenvolvimento dos servicos de acordo com a Proposta
apresentada e cronograma de execuc¢do, passivo desta forma a licitante a aplicacdo de
multas e sancdes seja por atrasos injustificados, paralisacbes e inexecucbes ao caso
relacionado.

Declaracdo de Adimpléncia:
Na oportunidade, as licitantes deverdo solicitar ao Setor de Compras Municipal a
expedicdo de Declaracdo de Adimpléncia.
A Declaragao de Adimpléncia sera expedida pelo Setor de Compras Municipal, mediante
solicitacdo da licitante via comunicacdo através do e-mail: scomprasmoju@gmail.com,
pelo qual a licitante enviara todos os dados cadastrais da empresa para pesquisa nos
arquivos de registro do Setor se ha ou houve qualquer pendéncia de execugao de servigos
ou obras de engenharia e referente ao cumprimento de todas as obrigagdes contratuais,
nao tendo causado prejuizo de qualquer natureza ao municipio por execugdes inadequadas
ou inexecugdes contratuais no ambito da Secretaria de Obras e Urbanismo e demais
Secretarias da Prefeitura de Moju/PA.
A Declaracdo de Adimpléncia fara parte integrante do envelope de documentos de
habilitacdo e devera ser apresentada anexada as demais declaraces que acompanham os
documentos da Licitante.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1.

7.2.

Todas as empresas que desejarem se credenciar para participagdo no certame, deverdo
apresentar a documentagdo competente até o horério fixado no predmbulo deste Edital. O
licitante que se atrasar para o credenciamento participara da sessdo apenas como ouvinte.
Cada licitante apresentar-se-4 com um representante legal que, apés ser credenciado, serd o
anico admitido a intervir em todas as fases da licitagdo, quer por escrito, quer oralmente,
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo apresentar-se
munido de coépia autenticada de sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento credencial, conforme segue:

a) Termo de Credenciamento (conforme modelo no ANEXO Il deste Edital) outorgado pelos

b)

dirigentes da empresa, comprovando a existéncia dos necessarios poderes para formulacéo
de propostas e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, COM FIRMA
RECONHECIDA EM CARTORIO, acompanhado de cépia de documento de identidade dos
dirigentes da empresa, juntamente com COPIA AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL,
para fim de comprovar se o outorgado possui poderes para tal, ou,

Instrumento publico ou particular de procuracdo, com a FIRMA DO OUTORGANTE
RECONHECIDA EM CARTORIO, devendo constar o nome da empresa outorgante e
também o nome do outorgado, com a indicacdo de amplos poderes para dar lance(s) em
licitacdo publica, acompanhado de cépia de documento de identidade dos dirigentes da
empresa, juntamente com COPIA AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL, para fim de
comprovar se o outorgado possui poderes para tal, ou,

No caso de Sécio ou Diretor da empresa licitante devera apresentar COPIA
AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL para comprovacdo de que tem poderes para
tomar e assinar decisbes para a empresa, acompanhada de copia de documento de
identidade.

7.3. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos beneficios

previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/2006, deverdo comprovar 0 seu
enquadramento em tal situacao juridica NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, juntando
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declaracdo (ANEXO Ill), de que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte, acompanhada da Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial,
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il do
Artigo 3°da LC 123/06, fora dos envelopes.

7.4. Na auséncia de representacao expressa, a empresa nao sera inabilitada, porém néo podera
haver manifesto de qualquer espécie ou natureza durante a sesséo da licitacao.

7.5. Caso o0s documentos apresentados néo estejam devidamente reconhecidos, sera
possibilitado aos licitantes o saneamento das autenticagbes ou comprovagfes que a
Comisséo julgar necessario de modo flexivel, uma vez que a fase de credenciamento ndo é
de carater eliminatorio.

8. FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES: “DOCUMENTOS DE HABILITAGAO” E
“PROPOSTA FINANCEIRA”

8.1. Os envelopes, respectivamente DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N° 01) e
PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE N° 02), deverdo ser apresentados FECHADOS,
INDEVASSAVEIS E RUBRICADOS NO FECHO, ter suas paginas numeradas e rubricadas
contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, 0s seguintes
dizeres:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA
TOMADA DE PRECOS N° 202206150007 - TP/CPL/PMM
ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO
Razao social da empresa licitante.
(Endereco, telefone e endereco eletrbnico da empresa licitante).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA
TOMADA DE PRECOS N° 202206150007 - TP/CPL/PMM
ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA FINANCEIRA
Razé&o social da empresa licitante.

(Endereco, telefone e endereco eletronico da empresa licitante).

8.2. Os documentos solicitados poderdo ser apresentados por qualquer processo de impressao
ou de copia (excetuando-se a copia via fax), ou por publicacdo em 6rgdo da Imprensa Oficial,
devidamente autenticados por Tabelionato de Notas, ou servidor publico integrante da
Comissdo de Licitagdo e, ocorrendo esta Ultima circunsténcia, as copias a serem
autenticadas devem vir acompanhadas dos originais e dentro do prazo de validade. Néao
serao aceitas copias ilegiveis;

8.3. E recomendado que os documentos que forem apresentados em fotocopia sem autenticacio
em cartorio competente, sejam apresentados com o0s respectivos originais a Comissao de
Licitacdo até 02 (dois) dias Uteis antes da abertura da licitacdo, para autenticacao, no horario
de 08:00 as 14:00 horas, na Sala de Licitagbes da PMM;

8.4. Os documentos obtidos por meio eletrénico ficam dispensados da apresentacdo do original
ou da autenticacao por cartério competente e s6 terdo validade depois de conferida sua
autenticidade pelo Orgéo licitante.

8.5. Os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados em uma Unica via, com paginas
numeradas em ordem crescente e rubricadas, sem emendas ou rasuras.

8.6. A proposta comercial devera ser apresentada em uma Unica via com paginas numeradas em
ordem crescente e assinada pelo responsavel, sem emendas, rasuras ou sobrescritos.

8.7. E_recomendado gque a licitante apresente Pen-Drive contendo o _arquivo de sua
proposta na forma PDF e Excel, a fim de conferir agilidade a analise e avaliacdo do
Técnico do Setor de Engenharia a proposta da licitante durante a fase de Analise e
Aceitacdo da Proposta Financeira.
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8.8. Alicitante arcara com todos os custos relativos a elaboracao e submisséo de sua proposta.
8.9. Nao serd aceito nenhum protocolo de entrega para substituicdo de documentos relacionados
neste edital.

9. CONTEUDOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1. Para habilitacdo a Licitante devera apresentar no envelope n°. 01 — DOCUMENTOS DE
HABILITACAO, documentagdo conforme ordem disposta neste Edital, inclusive com
indice.

9.2. Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o
6rgdo emissor ndo declare a validade do documento, sera considerado o prazo de 90
(noventa) dias contados a partir da data de emisséo, exceto o comprovante de inscricdo no
CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica.

9.3. O ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera conter:

a) Carta de Apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO assinada,

obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante ou pessoa legalmente
habilitada, acompanhada de:
b) Declaragdes:

I. Declaracdo de que ndo pesa contra si a superveniéncia de fato impeditivo para
contratar com o Poder Publico, conforme prescreve o § 2°, Art. 32, da Lei Federal n°
8.666/93. MODELO ANEXO IV;

. Declaracdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal (Emenda Constitucional n° 20, de 1998). MODELO ANEXO V;

Ill. Declaragdo para indicacdo do Representante Legal e seus dados completos para
assinatura do contrato;

IV. Declaracdo de Adimpléncia de que a licitante ndo possui obra paralisada e
inexecucbes contratuais de qualquer natureza relativas a obras e servicos de
engenharia com o Municipio de Moju;

V. Declarar estar ciente das condi¢cdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerda quaisquer
informacgdes complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Moju/PA;

VI. Declarar que executard a obra de acordo com o Projeto e as Especificacdes
fornecidas as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ou
ndo, e materiais necessarios, e que tomard todas as medidas para assegurar um
controle de qualidade adequado;

VIl.  Declarar que se compromete a dispor para emprego imediato os equipamentos
necessarios e relacionados no Memorial Descritivo e demais pecas de engenharia, e
gue 0os mesmos se encontram em condi¢cdes adequadas de utilizacédo;

VIIl.  Declarar que a qualquer momento e por necessidade das obras, fara a alocacao
de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem
executados por solicitacdo da Prefeitura Municipal de Moju/PA, sem ©6nus de
mobilizacdo para esta ainda que néo previsto, em prazo compativel com a necessidade
gue motivou a solicitacao;

IX. Declarar a indicacdo do responséavel técnico da licitante, assinado pelo
representante legal e pelo responsavel técnico, contendo nome completo e registro
no 6rgdo de classe, declarando ainda que mantera o profissional na diregcdo e

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
Pégina 9 de 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

XI.

XIl.

XIII.

execucdo dos trabalhos no local da obra/servicos até a sua inteira conclusdo, nos
termos do inciso I, do § 1°, artigo 30, da Lei n° 8.666/93;

Declaracdo expressa que se compromete a atender as determinacfes da
Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, e de que prestara toda
assisténcia e colaboracfes necessarias ao atendimento a fiscalizacdo das obras.
Declaracdo do Licitante de que recebeu os documentos, que se inteirou dos
dados indispenséaveis a apresentacdo da proposta, que tem pleno conhecimento do
projeto basico, das especificacdes, das condicbes e da natureza do trabalho a ser
executado, e que 0s pregcos propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou
venham a incidir sobre a execuc¢éo dos servicos, declarando ter pleno conhecimento do
projeto basico e suas especificagdes.

Declarar que executara a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente
Edital;

Declarar que, caso vencedor do certame, cumprira fielmente as disposi¢cdes
concernentes a NR-18, Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem
administrativa e planejamento organizacional, que respaldam a implementagcdo de
medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca dos processos, nas
condi¢Bes e no meio ambiente de trabalho na industria da construgéo.

Relacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, na forma e sequéncia descrita

abaixo, através de indice.

HABILITACAO JURIDICA (Art. 28, Lei Federal n° 8.666/93)

a)
b)

c)

d)

f)

Copia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sécios;
No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
No caso de sociedade empreséaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;
c.1l. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou
da consolidacao respectiva
No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove
a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da
Instrucdo Normativa n°® 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio — DNRC;
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a)
b)

c)
d)

Prova de inscricdo no cadastro nacional de pessoa juridica (CNPJ);

Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo a sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributaria e Nao-Tributaria) do
domicilio ou sede do licitante;

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
Pégina 10 de 32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

e) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,

sendo que a mesma deve abranger também as contribuicdes sociais previstas nas
alineas “a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°. 8.212, de 24 de julho de 1991,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;

f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econémica Federal,
g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da Licitante, perante a Justica do

Trabalho, em cumprimento a Lei Federal n® 12.440/2011 e Resolucdo Administrativa TST
n® 1470/2011.

Paragrafo Primeiro: A Comissao verificard durante a Sessdo a autenticidade dos
documentos requeridos acima.

Paragrafo Segundo: Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de ser
inabilitado.

a)

b)

d)

f)
9)

QUALIFICACAO TECNICA
Atestado de Visita Técnica ao local da execucdo dos servigos, conforme disposi¢ces do
Iltem 6.1, ou,
Declaracdo de Responsabilidade Técnica, assinada pelo Representante Legal e
Responsavel Técnico da empresa, de que optaram pela ndo realizacdo de visita para
conhecimento do local de execucdo dos servicos e que se responsabilizam por quaisquer
intercorréncias de natureza técnica, logistica, ambiental, estrutural que influenciem no
desenvolvimento dos servicos de acordo com a Proposta apresentada e cronograma de
execucdo, passivo desta forma a licitante a aplicacdo de multas e sancdes seja por atrasos
injustificados, paralisagfes e inexecugdes ao caso relacionado.
Certiddo comprobatoria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da regido a que
estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da
licitac&o;
Capacidade Operacional: A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugao de
servicos relativos ao objeto da presente contratacdo, de complexidade equivalente ou
superior, comprovado mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado.
Quando a certiddo e/ou atestado n&o for emitido pelo contratante principal da obra
(6rgéoou ente publico), devera ser juntada pelo menos um dos seguintes documentos:
edeclaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucéo do servico objeto do contrato;
e autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome
do Licitante subcontratado para o que se esta emitindo o atestado;
econtrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.
Capacidade Profissional: Devera a licitante possuir em seu quadro funcional minimo,
profissional: Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista.
O profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista deverd ser indicado como
responséavel técnico da licitante perante a Administracdo Municipal e comprovar acervo
técnico em obras similares qualitativa e quantitativamente ao objeto desta licitacao,
mediante a apresentacao de:

i. ~ Comprovante de Registro e Regularidade do profissional perante o CREA/CAU,

i. Apresentacdo de ART de Cargo e Funcéo;
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iii. CAT — Acervo Técnico do Responsavel Técnico, que contemple a execucdo de
servicos relacionados ao objeto da presente contratacéo.

9.4. Os profissionais qualificados a compor o0 corpo téchico minimo da empresa deverédo

pertencer ao quadro funcional da licitante através de vinculo a ser comprovado por meio de:

a) Na condicdo de empregado, por meio de coOpia autenticada ou original da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado, ou
outro documento comprobatério de vinculo empregaticio/profissional, previsto na legislacao
gue rege a matéria (Contrato de Prestacéo de Servicos).

b) No caso de profissional autbnomo, por meio de comprovagdo de registro na certiddo de
registro da empresa.

c) No caso de socio, por meio do Ato Constitutivo e alteragdes (Estatuto/Contrato Social etc.),
gue devera comprovar compatibilidade com a Certiddo de Registro do licitante junto ao
CREA, onde devera constar o nome do profissional indicado.

9.5. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo
técnico-profissional de que trata o inciso I, do § 1°, artigo 30, da Lei n°® 8.666/93, deverdo
participar da obra ou servico objeto da licitagcdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Administracao.

9.6. Devera apresentar ainda:

a) Relacdo dos equipamentos necessarios para execucao das obras ou servicos de que trata o
projeto de engenharia, aos quais estardao sujeitos a vistoria “in loco” pela Prefeitura
Municipal de Moju/PA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

IV. QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA
a) Certiddao Negativa de Faléncia ou de Recuperacédo Judicial, expedida pelo Distribuidor

Judicial da sede da empresa do licitante;

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contébeis do Ultimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial.

b.1.) Para fins deste Edital, os valores constantes no balan¢o patrimonial poderdo ser
corrigidos por indices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta. Na hipétese de atualizacdo ou aumento do patrimonio
liquido, o licitante tera que, obrigatoriamente, apresentar documentagado que o altere,
devidamente registrada e arquivada na junta comercial;

Paragrafo Primeiro: A apresentacdo do Balanco Patrimonial deverd ser feita da seguinte
forma:

a) No caso de sociedades anbdnimas, coOpia do balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis, publicados no Diario Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do
Municipio da sede da empresa;

b) No caso de empresas de responsabilidade limitada, cépia das paginas do Livro Diario,
contendo Termo de Abertura, Balango Patrimonial, Demonstra¢cées Contabeis e Termo de
Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades
simples (cooperativas/associacfes), no cartério competente.

c) A real situacao financeira do proponente seréa verificada com base nos indices de Liquidez
Geral, Liquidez Corrente, Solvéncia e Endividamento, demonstrada por memoria de

célculo, através da apresentacéo dos calculos abaixo:

e indice de Liquidez Geral (ILG) n&o inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela formula:
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AC + RLP
ILG = - 21,0
PC + ELP
e indice de Liquidez Corrente (ILC)n#o inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela
férmula:
AC
ILC = - 21,0
PC
e Indice de Endividamento Geral (IE) ndo superior a 1,0 (um inteiro), obtido pela
férmula:
PC + ELP
IEG = ------m-mmm-- <1,0
AT
Onde:

AC - Ativo Circulante

RLP — Realizavel a Longo Prazo
PC - Passivo Circulante

ELP - Exigivel a Longo Prazo
AT — Ativo Total

Paragrafo Segundo: As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em
qualquer dos indices referidos no subitem anterior, deverdo comprovar valor do patrimdnio
liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

d) Os Balanc¢os deverdo conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e do contador
responsavel da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial,

e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia, que ainda ndo tenham balanco de
encerramento do exercicio, deverdo apresentar demonstracfes contdbeis consolidando
seus direitos, obrigacdes e patrimonio liquido relativo ao periodo de sua existéncia;

f) Demonstracdes contabeis realizados/elaborados via Escrituracdo Contabil digital através do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED deverdo ser apresentados com
autenticacdo da Junta Comercial.

g) A Licitante devera, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo, apresentar as memarias de
calculo relativas a todos os dados apresentados, com relacdo a qualificacdo econdmico-
financeira, a saber: indices Financeiros e Atualizacdo do Capital Social Integralizado (se for
0 caso).

9.7. Para fins de efetivacdo das condi¢des de habilitacdo da proponente, devera ser apresentado

a Comisséo:
a) Certiddo ou Termo de Consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas -  CEIS, mantido  pela  Controladoria-Geral da  Uni&do

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Certiddo ou Termo de Consulta junto ao Cadastro Nacional de Condenacfes Civeis
por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).
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c) Certiddo ou Termo de Consulta junto a Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da Unido — TCU;

9.8. A consulta aos cadastros acima relacionados deverd ser realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sécio _majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢bes impostas ao responsavel pela préatica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario

9.9. Nao sera aceito protocolo de entrega ou solicitacdo de substituicdo de documento aquele
exigido no presente edital e seus anexos.

9.10. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restricao
em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos nas alineas “c”, “d”, “e”, “f’, “9”
do titulo REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, tera sua habilitacdo condicionada a
apresentacdo de nova documentacdo que comprove a sua regularidade, em até 05 (Cinco)
dias uteis, prorrogaveis por mais 05 (cinco), a contar do encerramento da sessao.

9.11. A nao-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicard decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sancgbes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, ou revogar a licitacao.

9.12. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo deveréo estar:

a) Em nome da licitante, com niumero do CNPJ e o endereco respectivo;

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz; ou

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

9.13. A nado apresentacao de qualquer documento exigido implicara na inabilitacdo do licitante;

9.14. Ap6s a fase de habilitagdo ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagao.

9.15. Salvo aqueles documentos que por sua prOpria natureza tenham validade indeterminada,
todos os demais somente serdo considerados validos (aceitos) se emitidos em no maximo 90
(noventa) dias da data de realizacdo desta Licitacdo, caso ndo tenham prazo de validade
neles consignado.

9.16. Todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e em
nome da filial, se o licitante for a filial.

9.17. Podera ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

9.18. Caso a filial, licitante habilitado, posteriormente se apresente impossibilitada de providenciar
o faturamento pertinente, este devera ser efetuado pela matriz do licitante, mediante prévia
justificativa aceita pela CPL.

9.19. As licitantes deverao manter validos, durante todo o procedimento licitatorio, os documentos
apresentados para habilitagéo, sendo exigida essa condi¢do para assinatura do Contrato.

10. DO CONTEUDO DA PROPOSTA FINANCEIRA

10.1. A proposta deverd ser apresentada em uma Unica via, encadernada, digitada em papel
timbrado da empresa, em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas,
acréscimos, borrdes ou ressalvas, devendo ser numerada sequencialmente da primeira a
tltima folha, de modo a refletir o seu nUmero exato, datada, assinada, e rubricada em todas
as folhas, em envelope lacrado.

10.2. O contetdo do ENVELOPE 2 — PROPOSTA FINANCEIRA, devera ser apresentado por
meio de Carta Proposta de Preco, contendo todos os elementos a seguir relacionados:

a) Razéo Social, Nome de Fantasia, endereco, CNPJ da licitante e fazer mengao a presente

licitacdo;
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b)

c)
d)

f)

g9)

h)
i)

Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da
entrega da proposta;

Prazo de Execucédo da Obra de acordo com o(s) lote(s) a gue se pretenda concorrer;
Planilha de Preco, conforme o ANEXO | - DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA -
PLANILHA ORCAMENTARIA, preenchida e assinada, em papel e em Pen-Drive, onde
estardo contidas todas as despesas necessdrias para a execu¢do do servico, inclusive as
salariais, totalizacdo dos encargos sociais e trabalhistas, despesas adicionais, BDI e
totalizacdo de impostos e taxas, cujos itens, discriminacfes, unidades de medicdo e
guantidades, ndo poderdo ser alterados pela licitante, exce¢éo feita as colunas de custo
total e campo de somatdrios ou quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS, o percentual de desconto apurado no preco global
devera ser aplicado linearmente sobre todos os precos unitarios das Planilhas de
Orcamento.

Composicdes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas
de Encargos Sociais: PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E
SOCIAIS, incidentes para o0s servicos previstos na Planilha de Servicos e Precos,
discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme PLANILHAS DE COMPOSICAO
ANALITICA DAS TAXAS DE B.D.l. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS).

e.1l.1. Os tributos referentes ao IRPJ e CSLL ndo deverao integrar o célculo do BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por constituirem tributos de natureza direta e
personalista, que oneram pessoalmente o Contratado.

e.1l.2. A licitante sujeita ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS devera apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem as médias dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os pre¢os contratado pela Administragdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagéo tributéria.

e.1.3. Para composicao da tabela de BDI, as licitantes deverdo adotar o percentual de ISS
indicado na Planilha de Referéncia da Prefeitura Municipal, elaborada pelo Setor de
Engenharia da Secretaria de Obras e Urbanismo.

e.1l.4. As licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar 0s percentuais de
ISS, PIS e COFINS na tabela do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a
empresa esta obrigada a recolher, previstas na Lei Complementar n® 123/2006, bem como
qgue a composicao de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicbes que
estas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme
dispde o art. 13, § 3° da referida Lei Complementar.

Cronograma Fisico e Financeiro compativel com a obra, conforme o ANEXO | -
DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
com periodicidade compativel a referéncia municipal, ndo se admitindo parcela na forma
de pagamento antecipado.

Declaracdo de concordancia do licitante de que a adequacéo do projeto que integra o edital
de licitacdo e as alteracBes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em quaisquer
pecas, or¢camentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnico preliminar do
projeto ndo podera ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no 81° do art. 65 da Lei
n° 8.666, de 1993;

Valor total e global escrito por extenso.

Declaracdo expressa de que nos precos nela contidos estdo incluidas todas e quaisquer
despesas relativas a mao-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas,
sociais, fiscais, seguros, e outras despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para manter a higiene e seguranca no trabalho, necessarias ao cumprimento
integral do objeto deste Edital,
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Correrdo por conta da PROPONENTE vencedora todos 0s custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.

O ANEXO | - DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA - PLANILHA
ORCAMENTARIA, devera ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos e
unidades de medidas, sendo desclassificada a proposta que os omitir por qualquer razéo.
Eventual falta de numeracdo ou numeracao incorreta, ndo ser4 motivo de desclassificagéo,
porém devera ser suprida pelo representante da licitante na sessdo de abertura das
propostas.

O licitante apresentard Proposta Comercial em meio digital, com arredondamento de duas
casas decimais, ndo sendo motivo de desclassificagdo a sua ndo apresentacao.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das
obras/servigos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e
que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagdo.

E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgéos competentes informacdes sobre a
incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento,
objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de
desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

Nos precos unitarios, a licitante devera utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar
correcbes futuras.

10.10. Deverao constar no envelope da proposta 0s seguintes documentos:

a) Planilha Orcamentéria;

b) Composicdo de Precos Unitérios;

¢) Cronograma fisico financeiro;

d) Composicéo de BDI e Encargos Sociais;

10.11. N&o serédo aceitas propostas enviadas via fax.

11. DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

A licitacdo sera processada e julgada nos termos dos artigos 43 a 48 da Lei n° 8.666/93 e
demais legislagfes aplicaveis.

Considera-se iniciada a sessao a partir da abertura do primeiro envelope.

E vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originalmente na proposta, ressalvados aqueles que se destinam a sanar evidentes erros
materiais, alteragcfes essas que serdo avaliadas pela CPL.

Iniciada a sesséo, serdo abertos pela Comissdo Permanente de Licitacdo os envelopes
contendo os documentos relativos a habilitacdo, os quais serdo submetidos aos licitantes e a
Comisséao, para que sejam rubricados e apreciados.

Analisados os documentos, serdo divulgados os nomes das empresas habilitadas e das
inabilitadas, devendo ser devolvidos as Ultimas os envelopes lacrados da proposta, caso néo
haja interposicao de recurso ou apos a sua denegacao.

As licitantes inabilitadas deveréo retirar suas propostas na CPL, no prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos, contados da divulgacdo do resultado do julgamento da habilitacdo. Decorrido
esse prazo, a CPL providenciara a eliminacao dos mencionados documentos.

Em seguida, serdo abertas as propostas financeiras das licitantes habilitadas e submetidas a
rubrica e apreciacdo dos licitantes e da Comissdo, desde que transcorrido 0 prazo para
interposicdo de recurso ou tenha havido desisténcia expressa ou apds o resultado do
julgamento dos recursos interpostos.

Das reunides para recebimento e abertura dos involucros de n° 1 e 2, serdo lavradas atas
circunstanciadas, que mencionardo todos os licitantes, os documentos e as propostas
apresentadas, as reclamacdes e impugnacd@es feitas, bem como as demais ocorréncias que
interessem ao julgamento da licitagdo. As Atas serdo assinadas pelos membros da CPL e
por todos os licitantes presentes.
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11.9. E facultada & Comiss&o, em qualquer fase da licitagdo, a promocao de diligéncias destinadas
a esclarecer ou a complementar a instru¢cao do processo licitatorio.

11.10. Sendo

inabilitados todos os licitantes ou todas as propostas desclassificadas, e apos o

decurso de todos os prazos recursais, a Administracdo poderd fixar aos licitantes o prazo de
08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras propostas, nos
termos do disposto no 8§ 3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93.

12. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

12.1. A sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracdo obedecera ao disposto no art. 45
da Lei n° 8.666/93, adotando-se como critério de julgamento o MENOR PRECO POR
LOTE, atendidas as especificagBes técnicas constantes deste Edital, nos termos do § 1°,

inciso |,

do retro mencionado artigo.

12.2. A CPL rejeitara as propostas que:

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

Estejam com omissfes, adi¢des, alteracdes ou ilegalidades, encontrem-se ilegiveis

Oou com rasuras;

N&o apresentarem na planilha de quantitativos e na planilha de precos e ainda no

resumo financeiro a assinatura do profissional responsavel pela elaboragédo da

planilha.

Durante a analise e julgamento das propostas, a CPL podera exigir de qualquer dos

proponentes esclarecimentos adicionais sobre a proposta e seus anexos.

As propostas serdo analisadas e, quando ocorrerem eventuais erros aritméticos,

poderédo ser corrigidas pela Comisséo de Licitacdo da forma seguinte:

12.2.4.1. No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por
extenso, prevalecera o valor por extenso;

12.2.4.2. No caso de erro de transcricdo da quantidade prevista para o servico,
a quantidade e o preco total seréo retificados, mantendo-se inalterado o preco
unitario;

12.2.4.3. No caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade
correspondente, o produto sera retificado, mantendo-se inalterados o preco
unitario e a quantidade;

12.2.4.4. No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se
inalteradas as parcelas;
12.2.4.5. O preco total da proposta sera ajustado pela CPL, em conformidade

com o0s procedimentos acima para corregdo de erros. O valor resultante
consistira no preco corrigido global da proposta.

Até a assinatura do contrato, a Prefeitura de Moju poder& desclassificar qualquer das
proponentes, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento de qualquer natureza sem
prejuizo de outras sancdes cabiveis, se tiver noticias de fato ou circunstancias,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitacdo, que desabone a idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa das mesmas.

12.3. Seréo desclassificadas as propostas que:

12.3.1.
12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.
12.3.5.

a)

N&o atenderem as exigéncias legais deste Edital e seus anexos;

Estiverem com pre¢o acima do valor maximo estabelecido pela Administracéo
Municipal em planilha orcamentéria;
Apresentarem oferta de vantagem néo prevista neste Edital, ou preco e vantagem
baseada na proposta de outras licitantes;

Se mostrarem manifestamente inexequiveis ou com pregos excessivos;

Serdo consideradas manifestamente inexequiveis as propostas, cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administracao, ou,
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b) Valor orcado pela Administracéo.

13. DA ADJUDICAGAO E DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

A Adjudicacao seré feita a licitante habilitada que oferecer a proposta mais vantajosa para a
Administracé@o Publica;

A licitante vencedora, uma vez notificada, que se recusar a assinar o contrato, aceitar ou
retirar injustificadamente o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias Uteis a contar da
notificagdo, incorrerd na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no artigo 81 da Lei 8.666/1993. Neste caso, a Administracdo podera convocar a
empresa que imediatamente a suceder na classificagdo e assim sucessivamente;

O licitante remanescente, na hip6tese da ocorréncia acima citada, sera convocado para
assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato
convocatorio.

Se decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas sem que haja convocacgao
para a celebracdo de contrato, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14. DOS PRAZOS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Os licitantes deverdo observar os prazos discriminados neste Edital, sob pena de aplicacdo
das penalidades cabiveis.

O prazo de validade das propostas, objeto da presente licitacdo, sera de, no minimo, 60
(Sessenta) dias, contados da data de sua entrega.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (Seis) meses a partir da assinatura do
Contrato, prorrogavel na forma da Lei.

O prazo para execucdo da(s) obra(s) obedecerd aos respectivos prazos dos
cronogramas fisico financeiro de cada lote, cujo prazo padrdo é de 120 (Cento e Vinte)
dias, contados a partir da expedicdo da Ordem de Servico;

Os prazos de inicio de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados, desde que devidamente justificados e com base nos motivos apontados no art.
57, 8§ 1°, incisos | a VI, da Lei Federal n°® 8.666/1993.

15. DO GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

A Prefeitura Municipal designara os Srs. FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS,
Arquiteto e Urbanista CAU n°® A87095-1 e EDMILSON SOUZA, Engenheiro Civil CREA/PA n°
151608875-1, como Fiscais de Contrato, vinculados ao(s) futuro(s) contrato(s), na forma
das disposicdes, para gerenciamento, acompanhamento e fiscalizacdo da execuc¢do do
objeto ora licitado.

O fiscal anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. As decisfes que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser solicitadas
a seus superiores em tempo habil para a adogédo das medidas convenientes.

A fiscalizagdo elaborara o boletim de medig&o, verificara o andamento fisico da obra,
observando o estabelecido no cronograma fisico-financeiro. Caso os servicos executados
ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a
situacdo inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

A fiscalizacdo atestara as notas fiscais/faturas e recibos emitidos pela empresa contratada.

16. DO REAJUSTE

16.1.

S0 serd admitido o reajuste de precos apoés decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados
a partir da data da apresentacao da proposta, desde que o contratado ndo tenha dado causa
ao atraso no cronograma fisico da obra, e apds a andlise dos setores competentes sobre a
admissibilidade.
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16.2. O interessado devera formalizar o pedido de reajuste juntamente com o pedido de
pagamento da nota fiscal/fatura dos valores passiveis de reajuste, sob pena de preclusdo
I6gica do direito.

16.3. O indice a ser aplicado devera ser o INCC-M, da Fundac¢éo Getulio Vargas.

16.4. Para célculo do reajuste aplicar-se-a a seguinte formula:

R = Pix i - 10 onde:

R = valor do reajustamento;

Pi = preco inicial dos servigos a serem reajustados;

li = indice nacional da Construcao Civil-INCC- M, publicado pela Fundacgdo Getulio Vargas —
FGV no 13° més, contados da data da apresentacéo da proposta.

I0 = indice publicado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV, referente ao més da
apresentacdo da proposta.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicao,
a pessoa fisica ou juridica que praticar qualquer dos atos contemplados na Lei Federal n°
8.666/93 e alteragbes posteriores.

17.2. O descumprimento do prazo de entrega sujeitara o fornecedor as seguintes sangoes:

a) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) do valor do objeto, a cada 24 (vinte e
guatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a ndo entrega do
objeto levar a convocacgdo do segundo colocado e aplicacdo de multa e demais sancdes
prevista no Edital.

b) Impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA pelo periodo de
até 05 (cinco anos), observada a ampla defesa e o contraditério.

17.3. Independente da aplicacdo das penalidades retro indicadas a proponente ficara sujeita,
ainda, a composicdo das perdas e danos causados a Administracdo e decorrentes de sua
inadimpléncia, bem como arcara com a correspondente diferenca de precos verificada em
nova contratacdo, na hipétese da proponente classificada néo aceitar a contratagdo pelos
mesmos precos e prazos fixados pela inadimplente.

18. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

18.1. E facultado a qualquer interessado a apresentacdo de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatério e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitacdo de coOpias da
legislacao disciplinadora do procedimento, cujo custo da reproducao gréafica sera cobrado,
observado, para tanto, o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para
recebimento das propostas.

18.2. Os pedidos de esclarecimento poderdo ser encaminhados ao Setor de Licitacdo por escrito
ou através do endereco eletrénico: licitacaomoju@hotmail.com.

18.3. Os esclarecimentos serdo disponibilizados no site da Prefeitura Municipal, bem como
anexados ao processo licitatério em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para a
abertura da licitagéao.

19. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DA INTERPOSICAO DOS RECURSOS

19.1. Podera impugnar o edital qualquer cidadao, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis antes da data
de abertura do mesmo, no caso de impugnacao por empresa licitante, o prazo sera de 02
(dois) dias uteis antes da abertura, devendo a Administracdo julgar e responder a
impugnacdo em até 03 (trés) dias uteis.

19.2. No caso de interposicao de recurso, 0 mesmo devera ser dirigido a autoridade que proferiu a
decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao do ato ou da lavratura da
ata, cujos demais prazos e procedimentos obedecerdo ao disposto no Art. 109 da Lei Federal
m©° 8.666/93 e alteracdes posteriores.
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19.3. As impugnacdes e recursos deverao ser impetrados por via fisica junto ao Protocolo Geral da
Prefeitura de Moju, ou pelo endereco eletrénico: licitacaomoju@hotmail.com, observando
para a contagem dos prazos, o envio/apresentacao durante o horario de expediente: 08:00
as 14:00.

20. DIVULGACAO DO RESULTADO FINAL DA LICITACAO
20.1. O resultado final desta licitacdo sera publicado no Diario Oficial da Unido, no Quadro de
Avisos da Sede da Prefeitura Municipal e no Portal da Transparéncia Municipal.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento devera ser realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da nota fiscal, bem como o atesto da prestacdo dos servicos pelo fiscal do
contrato, mediante entrega da Nota Fiscal junto a Secretaria Municipal de Finangas, na forma
abaixo.

21.1.1. Nota fiscal/Fatura deve apresentar discriminagédo resumida dos servi¢cos executados,
periodo da medicdo, nimero da licitagdo, numero do Termo de Contrato e/ou
Convénio, observagdo das normas constantes na Instrugdo Normativa RFB n°
971/2009 e alteracdes, sem rasuras e/ou entrelinhas.

21.1.2.Copia da Guia de Recolhimento da Previdéncia Social — GPS do periodo de
execucgdo do servico, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do Relatério
GFIP/SEFIP, com recolhimentos na matricula CEIl da obra.

21.1.3. Copia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, do periodo de execucdo do servico, devidamente quitada e autenticada,
acompanhada do Relatério Analitico da GRF.

21.1.4. A CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de acordo com o
estabelecido na Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n°® 971, de 13 de
novembro de 2009, e demais alteragdes.

21.2. Para a liberacdo da primeira parcela, além das demais clausulas de pagamento, deverédo
ser apresentados 0s seguintes documentos:

21.2.1. Comprovacgéo da ART da obra;

21.2.2. Comprovacao de matricula CEIl da obra junto ao INSS;

21.3. Para a liberagéo da ultima parcela, além das demais clausulas de pagamento, deveréo ser
apresentados o0s seguintes documentos:

21.3.1. Do termo de Recebimento Definitivo da obra;

21.3.2. Do comprovante, nos casos previstos, de ligacbes definitivas de agua e energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao
do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

21.3.3. Da contribuicdo sindical, no caso de a obra com duracdo de 365 dias ou mais.

21.4. A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de recusar a realizar o pagamento, se no ato da
verificagdo e atesto pelo fiscal, 0 mesmo observar que 0s servigos ndo estdo de acordo com
as especificacdes apresentadas, devendo ser relato o fato por escrito. O pagamento s6 sera
realizado ap0s as devidas corre¢fes pela contratada.

21.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, a
nota fiscal/fatura serd devolvida & CONTRATADA e o pagamento ficard pendente, até que a
mesma providencie as medidas saneadoras.

21.6. O prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a regularizagédo da situacao ou reapresentacdo do
documento fiscal, fato esse que ndo poderd acarretar qualquer 6nus adicional para a
CONTRATANTE, nem devera haver prejuizo no fornecimento pela CONTRATADA.

21.7. A CONTRATANTE poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
eventuais multas e/ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.
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22. DA REVOGACAO E ANULACAO DO CERTAME

22.1.
a)

No interesse da Administragdo Publica, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA podera:
Modificar as condicdes do presente Edital, com fixacdo de novo prazo para a sua realizagao,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragéo n&o afetar a formulagéo das propostas.

b) Revogar a licitacdo por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente

22.2.
22.3.

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulé-
la por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

A anulagéo do procedimento licitatorio induz a do instrumento contratual.
Os licitantes néo terdo direito a indenizagcdo em decorréncia da revogacdo ou anulagdo do
procedimento licitatério.

23. DISPOSICOES GERAIS

23.1.

23.2.
23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.
a)
b)
a)

b)

c)
d)

A Prefeitura Municipal podera revogar a licitagdo por motivo de interesse publico, e devera
realizar a anulacdo da licitagdo quando houver ilegalidade, sendo de oficio ou mediante
provocacgao de terceiros.

A contratada respondera de maneira absoluta e inescusavel pela execug¢do da obra,
assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos servigos executados.

O recolhimento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN deve ser feito
nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 116/2003.
A licitante devera prestar declaracdo de que imediatamente apds a assinatura do contrato
providenciara a Anotacado de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao CREA/PA, na forma
da Lei n° 6.496/77, entregando uma via para os arquivos da Prefeitura Municipal de Moju
através do Fiscal de Contrato.

Na contagem de prazos estabelecidos nesta Licitagdo excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o do vencimento, e considerar-se-d0 0s dias consecutivos. SO se iniciam e vencem 0S
prazos referidos neste artigo em dia de expediente no érgdo ou na entidade.

Os casos omissos neste Edital serdo solucionados pela Comissdo Permanente de Licitacéo,
com base na Legislacéo Federal e Municipal incidentes, e nos principios gerais do Direito.
Sera competente o Foro da Comarca de Moju/PA, com rendncia expressa a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para solucbes de questbes oriundas deste Processo
Licitatorio.

Os anexos abaixo fazem parte integrante e indivisivel do presente Edital:

ANEXO | — Memorial Descritivo e Documentos Técnicos de Engenharia;

ANEXO Il — Modelo para Termo de Credenciamento;

ANEXO Ill — Modelo de Declaracdo com base no disposto na Lei Complementar N°.
123/2006 e Alteracbes Posteriores;

ANEXO |V — Modelo de Declaragéo de Idoneidade/Fatos Supervenientes;

ANEXO V — Modelo de Declaragdo cumprimento Art. 7° da Constituicdo Federal;

ANEXO VI — Minuta de Contrato Administrativo.

Moju - PA, 05 de agosto de 2022.

LEONARDO Assinado de forma

digital por LEONARDO
FIGUEIREDO DE FIGUEIREDO DE

AVIZ:00051328275 Aviz:00051328275

LEONARDO FIGUEIREDO DE AVIZ
Presidente — CPL
Port. N° 018/2022 — PMM/GP
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ANEXO |

DOCUMENTOS TECNICOS~DE ENGENHARIA (MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORCAMENTARIA, COMPOSICAO DE PRECOS, MEMORIAL DE CALCULO, CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIROA, COMPOSICAO DE BDI)

LOTE/DESCRICAO

Lote I: CONSTRUCAO DE EMEF NA COMUNIDADE AGUA PRETA — ALTO MOJU, ZONA
RURAL

Lote Il: CONSTRUGCAO DE EMEF NA COMUNIDADE FOZ DO CABRESTO - BAIXO
MOJU, ZONA RURAL

Lote lll: CONSTRUCAO DE EMEF NA COMUNIDADE JURUMANDEUA - ZONA RURAL

Lote IV: CONSTRUCAO DE EMEF NA COMUNIDADE ENRRE AMIGOS UNIDOS -
BAIXO MOJU, ZONA RURAL

Lote V: CONSTRUCAO DE EMEF NA COMUNIDADE SUCURIJUQUARA - ZONA RURAL

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
Pégina 22 de 32




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE ALGUA PRETA, ALTO MOJU,
ZONA RURAL DC MUNICIPIO DE MOJU/PA.

Area da Edificagdo: 189,04M?

Pavimento: Térreo
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DISPOSICOES GERAIS

EXECUGAO DA OBRA

A execucdo da obra de reforma da escola ficara a cargo da erpresa
contratada, Empreiteira, apos processo licitatério, que devera providenciar a Anotacao de
Responsabilidade Técnica de execugéo da Obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronoriia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do contratc de prestacéio de servigo
que sera celebrado entre a Empreiteira e o ente contratante. Para a execugao dos
servicos serdo necessarios ainda 0s procedimentos normais de regularizacédo do
Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagao a~ comando da
obra (residéncia), diario de obra, licengas e alvaras.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

Servigos Preliminares: Devera ser afixada Placa de Obras padréo erm local de boa
visibilidade. Devera ser de lona de poliester capaz de resistir as intempéries, durante 0
periodo da obra. Tera dimensdes de 1,20x1,20m e devera ser pintada obedecendo a

proporcionalidade do modelo.

1DGAL:
BBENTES PARTIGIPANTES:
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DISPOSICOES GERAIS

1- EXECUCAO DA OBRA

A execugdo da edificagdo da Escola do AGUA PRETA, localizada na Comunidade
do Agua Preta, ficard a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apés processo licitatorio, que
devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugdo da Obra, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Consellio de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de prestagdo de
servigo que sera celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Moja. Para a exacucio
dos servicos serdo necessérios ainda os procedimentos normais de regularizagéo do Responsavel
Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra (residéncia), diario
de obra, licencgas e alvaras.

2 - TERRENO

O terreno devera ser preferencialmente plano e em formato retangular com as
seguintes dimensdes minimas: 25,00 metros lineares de frente e de fundos e 20,00 metros lineares
ao longo de cada lado, com érea superficial total de 500,00 m?. Possuir ainda facil acesso aos
servigos de transporte pablicos.

3 - TIPO DE SOLO

O tipo de solo devera ser, preferencialmente, argiloso, com mé.lia permeabilidade,
seco in natura, permitindo, se necessario, uso normal de dreno a fim de n3o constituir problemas
futuros. Devera ter boa capacidade de carga de suporte a ruptura, com valor minimo de 2 Kaflem?
(0,2 MPa), permitindo 0 uso de fundagdes diretas (do tipo sapata), com sclo firme a uma
profundidade maxima de 2,00 metros lineares.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificagdes de materiais e servios sdo destinadas a compreensdo e
interpretagdo dos Projetos de Arquitetura, Memoria de Célculo e Planilha Orgamentéria.

12. A Meméria de Célculo e a Planilha Orcamentaria foram elaborados a partir do
desenvolvimento do projeto arquitetdnico e visitas téenicas “in loco”. implantado em um terreno
especifico, em que a fundag@o prevista ¢ superficial do tipo direta, com sapatas isoladas e vigas
baldrame. As dimensdes das pegas especificadas nesses documentos foram adotadas apetias para
servir de base para se estimar 0 custo de construgdo. Com isso, faz-se necessaria uma revisdo geral
desses documentos e compatibiliza-los com seus projetos complementares.

1.3. Caso existam dividas de interpretagao sobre as pegas que compli:m o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica da Secretaria
de Obras e Urbanismo, que daré sua anuéncia aprovativa ou ndo.




1.4

.
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Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem

como de projeto sinalizados pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela equipe
técnica da Secretaria de Obras e Urbanismo, que podera exigir informagde: complementares,
testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final & sugestdo alternativa ¢ Jresentada.

1.5,

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel
Técnico da Empresa Contratada.

1.6.

v ¥V Y

Todas as pegas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pe'a Associagao

S#o obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT.

Visitar previamente o terreno em que seré construida a edificagdo, a fim de verificar as suas

condigdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, 0 tipo de fundagdo a ser executada para
a edificagdo.

Corrigir, 3s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de nezligéncia, impericia ou omissao.

Empregar operérios devidamente uniformizados e especializados nos servizos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza ¢ cronograma da obra.

Na fase de execugdio da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar aos téenicos da Secretaria de Obras, para que as devidas providéncias
sejam tomadas.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvara, Certiddes, |.icengas, evitando
interrupgdes por embargos.

Estabelecer um servigo ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham
a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remogdo de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Providenciar a colocagfio das placas exigidas pela Secretaria de Obras e UUrbanismo.

Para a execu¢io da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, méo de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o inais que
se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.
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2.0 - FISCALIZACAO

2.1. A Fiscalizagdo dos servigos ser4 feita pelo Responsével Técnico do conirate, portanto, em
qualquer ocasifio, a Empreiteira deverd submeter-se ao que for determinado pels fiscal.

2.2. A Empreiteira manterd na obra, & frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que todas
as comunicagoes dirigidas pelo (contratante) ao preposto da Empresa executora terfio eficacia
plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda
medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado
seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devers estar
registrado no CREA local, como Responsével Técnico pela Obra que serd edificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substitui¢do de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituicdo deverd
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteirz responsabilidade
da Empreiteira.

2.5. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer dimicui a responsebilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais
elementos técnicos pertinentes a edificagdo, que tenham sido aprovados pela Secretaria de Obras
¢ Urbanismo, bem como o Didrio de Obra, que ser4 o meio de comunicagio entre (Contratanic) e
a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, 0s métodos e ensaios, 08
padrdes da ABNT referentes a0s materiais ja normalizados, a mao de obra ¢ execugdo de servigos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, poderé a Fiscalizagdo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execucdo das obras,
de propriedade do convenente, assim como das j& construidas e ainda nao recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.
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4.0 — INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, rudo de
obra, maquinaria e ferramentas necessérias a execugdo dos servigos provisorios tais como:
barracio; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitérios, de luz e telefone, de 4gua, etc. Os

servigos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do ente federado {contratante da
obra).

5,0 - SERVICOS PRELIMINARES

5.1. Abastecimento e Distribuigas de Energia Elétrica e Agua Potavel.

5.1.1. A Empreiteira deverd executar, s suas expensas, as redes provisorias de energzia eléwica
¢ 4gua potdvel e esgoto sanitario.

5.2. A Empreiteira devera providenciar a colocagdo das placas Padrdo do Governo Federal, assim
como aquelas determinadas pelo CREA.

5.3. A limpeza e preparo do terreno ficard a cargo da Secretdria de Obras ¢ Tirbanismo, com
emprego de todo maquinario necessario e suficiente, @ remogdo do entulls. resultante desta
limpeza.

5 4. Em virtude da obra estar localizada ao lado da Associagdo dos moradures, fica acordado
a utilizagdo de um espago cedido para a construgdo provisoria pela empreiteira ae deposito,
escritorio, sanitarios, refeitério, etc., numa 4rea minima de 10,00m?, com paredes divisarias
em tabuas de madeira, cobertura em telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as
dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com caixa de descarga universal, lavatérios e pia
de cozinha.

6.0 - LOCACAO DA OBRA

6.1. Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locagdo da obra, que devera ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetdnico ¢ o de
implantagdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

6.2. A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicard 4 Empreiteira a obrigagdo de proceder,
por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagdes, demoligdes
e reposi¢des que assim se fizerem necessarias, sob aprovagdo, ou ndo, da Fiscalizagdo d= 2nte
federado.

6.3. A Empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarcagdo do lote, passeio publico
e eaixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topogréii. . , urbanizagao
e o projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagac du Contratanic.
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6.4. Qualquer omissdo de informagdo que implique na néo obtengdo de licenciameutos, alvara,
habite-se, ou em reparos ¢ demoligdes para atendimento de exigéncias dos 6rgdos munivipais,
serdio de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcara com todos os custos pertinentes.

6.5. Apos ser finalizada a locagdo, a Empreiteira procederd ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, dngulos (esquadros) e de quaisquer outras indica¢des que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condigdes encontradas no local da obra. Havendo relevantes
divergéncias entre as reais condigdes existentes no local da obra e os elementos do rrojeto
aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicados, por escrito, a Fiscalizagdo do

contratante, que responderd em tempo habil quais providéncias deverdo ser tomadas.

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

7.1. As 4reas externas & edificagdo, no interior do terreno previsto para sua construgio, quando
ndo perfeitamente caracterizadas nas plantas, deveréo ser previamente regularizadas, de farma
a permitir continuo acesso as dependéncias da obra, assim como um perfeito escoamento das
aguas superficiais pela topografia natural do terreno.

7.2. Os trabalhos de escavagao deverdo ser executados com cuidados especiais, 4 fii. de resguardar
as estruturas por ventura existentes no terreno, de possieis danos causados 1.or carregamentos
exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipanicrtos gt e forem utilizados.
Todo movimento de terra serd executado em fungdo das cotas apontadas no projeto de implantacao,
e com o minimo de incémodo para com a vizinhanga (terrenos adjacentes).

7.3. Serd executada escavagdo manual de valas, com dimens6es minimas de 0.20m (largura) X
0,30m (profundidade), prevista para os seguintes servigos: rede externa da entrada de instalagao
elétrica, rede externa da instalagdo telefonica, rede externa da instalagdo de 4gua potdvel, rede
externa da instalagio de esgoto sanitdrio, rede externa da instalagfio de 4guas pluviais € rede exierna
das instalagdes provisorias.

7.4. Os reaterros dessas valas serdo executados com material escolhido e selecionado, coluido da
escavagdo manual, sem detritos € nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura,
adequadamente molhados ¢ energicamente compactados por meio mecanico, a fim de se evitar a

posterior ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em raziao do recalque que poderd ocorrer nas
camadas aterradas.

7.5. O aterro da projegiio da obra (caixdo) sera executado com material granular argi’'oso de alta
compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascalho da regido, sem (orrdes < aem
vegetais, em camadas sucessivas de 0,10 m, altura média de 0,20 m, compactado manualmente até
atingir a cota prevista em projeto,
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8.0 — INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES

8.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construgdo existéncia de antigos aterros, serd necessério de imediato realizar pesquisas geoté cnicas
(sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte a ruptura desse tipo de solo, inclusive
cabendo a Empreiteira tomar todas as providéncias pertinentes a corregdo das deficiéncias que
forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundagdes num solo estabilizado
¢ compativel com as cargas atuentes provindas da superestrutura.

8.2. A fundagdo previsia é superficial e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m),
executada em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, a fim cle receber as
paredes de alvenaria da edificagdo, e sapatas isoladas em concreto armado, que terdo por fungao
principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo este que deverd
ter boa capacidade de carga a ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgf/cm? (0,2 MPa).

8.3. O projeto de fundagdes devera ser elaborado previamente pela Contratante., dz acordo com a
NBR 6122/2010.

8.4. As cavas para fundagdes deverdo ser executadas, conforme o projeto eleborado, mas,
principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a proje¢do da obra. Caso seja
necessario, deverdo ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resisiéncia
a ruptura, que ndo poderd ser inferior a 0.2 MPa (ou 2 Kgf/em?), por caigas atuantes da
supraestrutura.

8.5. As vigas baldrame serdo em concreto armado, nas dimensdes detinidas no projeto e com um
Fek minimo de 20 MPa, que recepcionardo as paredes de alvenaria do térreo.

8.6. Os blocos isolados serdo em concreto armado com Fck minimo de 20 MPa, nas diinensdes
retangulares minimas de 0,65 X 0,65m e 0,35m de altura, assentadas sobre solo que tenha
resisténcia 4 ruptura acima de 0.2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 3c¢m de
espessura, nas quais também serao embutidos os “arranques” dos pilares, formandc o “pescuy0”
de cada pilar, e que serdo preenchidos com conereto de resisténcia caracteristica minima de 20
MPa.

9.0 - SUPERESTRUTURA

9.1. GENERALIDADES

9.1.1. Estas especificagdes abrangem toda a execucdo da estrutura de concreto armado da obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protecdo. Neste caso deverdo ser
seguidas as normas, especificagdes € métodos brasileiros, principalmente, o atendimento a NBR

6118/2007, na qual devera estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriaments parte
constante do acervo técnico na fase licitatoria e executoria da obra.
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9.1.2. Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto

arquitetonico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordéncia entre eles na execucdo dos
Servicos.

9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da Empreiteira como da Tiscalizagdo, das perfeitas
disposigdes, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como do exame da correta colocagdo da canalizagdo elétrica, telefénica, hidraulica. aguas
pluviais, sanitdria e outras que eventualmente serao embutidas na massa de concreto.

9.1.4. A execugdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, ceverdo
obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posigdes. Sempre que
necessario, sera verificada a impermeabilizagéo nas juntas dos elementos embutidos.

9.1.6. Sempre que a Fiscalizagdo tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos estruturais,
solicitaré prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas, custos estes que
ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira.

9.1.7. A Empreiteira locar4 a estrutura com todo 0 rigor possivel e necessdrio, senco responsével
por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta eventual demoligdo,
assim como a reconstrugdo dos servigos julgados im perfeitos pela Fiscaliza¢do da contratante.

9.1.8. Antes de iniciar os servigos, a Empreiteira devera verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locagdo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a
Fiscalizagéo.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Ago para concreto armado

9.2.1.1. Todo o aco empregado seré do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utilizadas para as
armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo atender as
prescrigoes das Normas Brasileiras que regem 0 assunto. De modo geral, as barras de aco deverao
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e meranicas, e ndo
apresentar defeitos prej udiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes ¢ corroséo.

9.2.2, Aditivos

9.2.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporgdes na mistura ¢ s locais de
utilizagdo serdo definidos apés a realizagio de ensaios e aprovagdo pele 1scalizagdo do
contratante.

9.2.3, Agregados
9.2.3.1. Miado
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9.2.3.1.1. Dever ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificagdes da NBR 7211/2005 da
ABNT. Este material devera estar isento de substincias nocivas & sua utilizagdo, ccmo mica,
materiais fridveis, gravetos, matéria orgénica, torrges de argila e outras.

9.2.3.2. Graudo

9.2.3.2.1. Deverdo ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da tritagem de rochas
sis, totalmente puras de substancias nocivas, como torroes de argila, material pu verulento, graveto

e outras. Sua composi¢do granulométrica enquadrar-se-4 rigorosamente no especifi cado da NBR
7211/2005.

9.2.4. Agua

9.2.4.1. A agua usada no amassamento do concreto seré limpa e isenta de materiais siltosos, sais,
alcalis, acidos, Oleos, orgdnicos ou qualquer outra substéncia prejudicial & miswura. A principio,
4gua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a agua local ou a
disponivel possa conter substdncias prejudiciais, deverfio ser providenciadas andlises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que dgua com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, pocera ser
utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a 4gua devera ser previamente decantada.

9.2.5. Cimento

9.2.5.1, O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificagdes & 08
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderd a NBR 5732/1991, e o de aita resisténcia
inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias ou idades.

9.2.5.2. O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilado: serd de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovagdo d: Fiscalizagdo, que
poderd indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Para
cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. Néo serd permitido
o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

9.3. ARMAZENAMENTO

9.3.1. De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego € em locais que nao interfiram com: a circulac?o nos
canteiros.

9.3.1.1. Agos

9.3.1.1.1. Os acos deverdo ser dspositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

9.3.1.2. Agregados
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9.3.1.2.1. Os agregados serdio estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados,
de modo que nio sejam contamirados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera
ser suficiente para garantit a cortinuidade dos servigos na obra.

9.3.1.3. Cimento
9.3.1.3.1. O armazenamento, apés o recebimento na obra, far-se-4 em depositos isenwos de

umidade, a prova d'dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo.
Devem ser atendidas as prescrigdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.3.1.4. Madeiras

0.3.1.4.1. As madeiras serio armazenadas em locais abrigados, com suliciente spsyamento entre
as pilhas, para prevengdo de incéndio. O material proveniente da desforma, g.anda ndo for mais
aproveitavel, serd retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doag3o a terceiros.

9.4, FORMAS
9.4.1. Generalidades

9.4.1.1. A plania das formas serd parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execugio
devera atender as prescrigdes constantes na NBR 61 18/2007 e as demais normas pertinentes aos
materiais empregados (madeira e ago).

9.4.2. Materiais:

9.4.2.1. Os materiais de execu¢dn das formas serdo compativeis com o acabamento desejado €
indicado no projeto. Partes da estrutura nao visiveis poderdo ser executadas com madeira serreda
bruta.

9.42.2. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite),
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica, ou simplesmente outros tipos
de materiais, conforme a conveniéncia da execugdo, desde que sua utilizagéo seja previamente
aprovada pela Fiscalizagdo.

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas forraas sera permitido d-sde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformagdes, tanbém a critériv da
Fiscalizacéo.

9.4.3. Execucdo

9.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformagoes,
devido 2 agfio das cargas atuantes ¢ das varia¢des de temperatura € umidade, sejam despreziveis.

9.4.3.2. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas ¢ as
dimensaes requeridas no projeto estrutural.

9.4.3.3. Garantir-se-a a vedagdo das formas, de modo a néo permitir fuga da nata de cimeito.

9.4.3.4. A amarracdo e o espagamento das formas deverdo ser feitas através de tensor passando
por tubo plastico rigido de didgmeiro conveniente ¢ com espagamento uniforme.
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9.4.3.5. Ap6s a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com argamassa.

9.4.3.6. A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espagadores proprios em material plastico injetado, porém ndo se admitird uso de tacos de madeira.

9.4.3.7. Os pregos serdo usados de modo a ndo permanecerem enclavados no concreto apos a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-4 utilizar a elevag2o destas, como
forma na execugdo de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que
as dimensdes das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pegas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedagdo, alinhamento, prumo e travamento.

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverdo ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para
limpeza da junta concretada.

9.4.4. Escoramento

9.44.1. As formas deverio ser providas de escoramento € travarnento, convznientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformagoes superiores a 5 mm, em obediéncia a0
que prescreve a NBR 6118/2007.

9.4.5. Precaugdes anteriores ao langamento do concreto

9.4.5.1. Antes do langamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posigbes das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com toleréncias previstas
na NBR 6118/2007.

9.4.5.2. As superficies que ficardo em contato com 0 concreto serdo limpas, livres de incrustagdes
de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas
até a saturagdo, fazendo-se furos para escoamento de dgua em excesso.

9.5. ARMADURAS

9.5.1. Generalidades

9.5.1.1. As armaduras serdo constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fios do tipo CA-
60, bitolas especificadas em projelo € deverio obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e
especificagdes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitagdo de cada lote de ago, a
Empreiteira providenciard a realizagdo dos correspondentes ensaios de dobramerto e tragao,
através de laboratério idéneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 ¢ NBR 6153/1988 da Ao NT.
Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na
NBR 7480/2007.

9.5.1.2. Para montagem das armaduras, serd utilizado o arame recozido n° 18 crs .agada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condi¢des previstas na NBR 61 18/:007.

9.5.1.3. A Empreiteira deverd executar todas as armaduras de ago, incluindo wstribos, fixadores.
arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢o ou sol da, e tudo 0
mais que for necessario, para a perfeita execugao desses servigos de acordo, com as indicagties do
projeto ou determinagdes da Fiscalizagdo.
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9.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor
de corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como substrato,
devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, 6leo, graxa, nata de cimento e outras
substancias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como apli-vcer, garantida a
perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de cortosdo com trincha de cerdas médias, até
atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demdo sera feita em 2 ou 3 horas apos a
primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas dem#ios estimada em imim.

9.5.1.5. As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimnento
inibidor de corros@o.

9.5.1.6. £ recomendavel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com 0
revestimento inibidor de corrosdo, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas
demios, aplicadas a trincha.

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 noras.

9.5.2. Cobertura de concreto

9.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuigo, de montagem e estribos, terd cobertura de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 61 18/2007.

9.5.2.2. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo cenfeccionadas

pastilhas de concreto com espessuras iguais a cobertura prevista. A resisténcia do concreio das
pastilhas deveré ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As
pastilhas serdo providas de arames para fixagdo nas armaduras.

9.5.3. Limpeza

9.5.3.1. As barras de ago dever#io ser convenientemente litnpas de qualquer sul stancia prejudicial
4 aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagéo.

9.5.3.2. De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas
formas.

9.5.3.3. Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, serd cuidadosamente executada, de
modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo permanegam retidos nas proprias
formas.

9.5.4. Dobramento

9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.4.2. As barras ndio poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.
9.5.5. Emendas

9.5.5.1. As emendas de barras da armadura deveréo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescrigdes contidas na NBR 6118/2007.
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9.5.5.2. As que ndo forem previstas, sO poderdo ser localizadas e executadas conforme a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores e espagadores

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operag’es de montagem,
langamento e adensamento do concreto, ¢ permitido o uso de fixadores e espayadores, desde que
fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas
pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragio nas superficies externas.

9.5.7. Protegdo

9.5.7.1. Antes ¢ durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverao estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagdo através de pintura com nata
de cimento ou 6leo soltivel e, na retomada da concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma
boa aderéncia.

9.6. PREPARO DO CONCRETO

0.6.1. Generalidades

9.6.1.1. O preparo do concreto serd executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em fungdo das quantidades e prazos estabelacidos da obra.

9.6.1.2. O concreto empregado na execugdo das peges deverd satisfazer ‘|gorosamente as
condicdes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidads adequada condi-des de exposicao,
assim como obedecer, além destas especificagdes, as recomendacdes das normas vigentes da
ABNT.

9.6.2. Materiais

9.6.2.1. Seré exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma s6 procedéncia, a correta utilizagao dos agregados graudos € mitdos, de acordo
com as dimensdes das pegas a serem concretadas, e fixagdo do fator dguu- cimento, tendo em vista
a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes ¢ acabamento das
pegas.

9.6.2.2. O cimento, a areia e & pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, d=verdo
ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas
por inspegdes visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes necessarios, a critério
da Fiscalizagao.

9.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorpoaaores de ar
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizagio em consonancia com o projeto
estrutural. Vedar-se-4 o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.
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9.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser utilizados com

a autorizagdo da Fiscalizagio, cabendo & Empreiteira apresentar toda a documentagdo, em ajoio e
justificativa da utilizagdo pretendida.

9.6.3. Ensaios

9.6.3.1. Os ensaios para caracterizag@o dos materiais e os testes para fixagdo dos tragos, serdo
realizados por laboratérios idéneos e 0s resultados apresentados para aprovagdo G2 Fiscalizag@o,
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

9.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados
para comprovagdo de sua adequagdo ao trago adotado.

9.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais abaixo relacionados.

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundagdo: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares at¢ o 1° piso: 2
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

0.6.3.5. Cada série sera representada por quatro corpos de prova onde dois deles serao rom pidos
ao0s sete dias de moldagem e os demais com 28 dias.

9.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado devera se obter una série de cada cami.hao betoneira.

9.6.4. Dosagem

9.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serfio dosados ou proporcionados de maneira
a produzir uma mistura trabalhavel em que as quantidades de cimento e dgua sejam mianimas
necessdrias para obtengao de um concreto denso, resistente e duravel.

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagdo da
temperatura seja a minima possivel.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de servigos devera ser misturado em betoneiras, a fim de
possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

9.7.2. O amassamento 'necénico em canteiro durara, sem interrup¢do, o tempo necessério
para permitir a homogeneizagao da mistura de todos os elementos, inclusive eventuals aditivos;
a duragio necessdria aumentard com 0 volume de concreto amassado e serd tanto maior quanto
mais seco for o concreto.

9.7.3. Otempo minimo para 0 amassamento devera atender 4 NBR 6118/2007, e a adi¢ao da agua
sera efetuada sob o controle da Fiscalizagao.

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta devera ser acompans :da no local por
técnicos especialmente designados pela Em preiteira e pele Fiscalizagdo.
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9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO

9.8.1. O concreto seré transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de tempo

gasto no percurso e que se evite a segregagdo dos agregados ou uma variagdo na {rabalhak.lidade
da mistura.

9.8.3. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 611 8/2007.

9.9. LANCAMENTO O CONCRETO

9.9.1. O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovady pela
Fiscalizagdo, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. No caso de
pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as armagoes
das respectivas lajes e vigas.

9.9.2. A Empreiteira comunicard previamente 4 Fiscalizagdio, e em tempo habil. o inicio de toda e

qualquer operagdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apds ‘ua correspondente
liberagdo, a ser dada pela propria Fiscalizagéo.

9.9.3. O inicio de cada operagdo de langamento esta condicionado & realizagdo dos enseios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenga da Fiscalizagdo, em cada betonada ou
caminhdo-betoneira. Para todo concreto estrutural 0 SLUMP admitido estara compreendido entre
S5el.

9.9.4. O concreto s sera langado depois que todo 0 trabalho de tormas, instalagdo de pegas
embutidas e preparagao das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

9.9.5 Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvime1ito seja
langado.

9.9.6. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comnrimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagdo podera exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogdo de sujeiras.

9.9.7. O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel ¢ praticavel,
diretamente em sua posigdo final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregacao.

9.9.8. No caso de pilares, para evitar formagdo de vuzios antes da sua corcreiagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimerito ¢ areia usando ¢ mesmo fator 4gua
e cimento do concreto, com 3 a4 cm de altura.

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°, 2 do concreto,
langando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisténcia.

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros nédo ¢ permitida. A utilizagdo de tremonha
(tubo com funil) € recomendavel.
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9.9.11. O langamento sera continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao
tempo de pega do concreto.

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagao devera ser coniinua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagdo de langamento devera ser tal que
o efeito de retragdo inicia! do concreto seja minimo possivel.

9.9.13. Caso seja realmente necessaria a interrupgdo de uma pega qualquer (viga, laje,
parede, etc.), a junta de concreto dever4 ser executada perpendicular ao eixo ca pecae onde
forem menores os esforgos de cisalhamento.

9.9.14. Deverdio ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que poderé agir na superiicie da
junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se 0
langamento, devera ser removida 2 nata € feita limpeza na superficie da junta.

9.9.15. Cada camada dz concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel ¢m termos de
densidade e deverio ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pegas embutidas.

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO

9.10.1. Durante e imediatamente ap6s o langamento, o concreto devera ser vibrado com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento serd cuiGadoso para Jque o concreto
preencha todos os vazios das formas.

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-do as precaugdes necessarias para que L#0 sS€
formem nichos ou haja segregagdo dos materiais: dever-se-a evitar a vibragdo «a armadura para
que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

9.10.3. O adensamento do concreto se fard por meio de equipameTios mecéinicos atiavés de
vibradores de imersdo, de configuragdo e dimensdes adequadas as varias pegas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizagdo.

9.10.4. Para as lajes poderdo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de forma
estard condicionada a autorizagdo da Fiscalizagdo e a medidas especiais, visando asscgurar a
imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9.10.5. Os vibradores de imersdo nao serdo operados contra formas, pegas embutidas ¢ armaduras.

A vibragdo deverd ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente
onde a aparéncia e qualidade da peca estrutural é requisito importante.

9.10.6. Sempre serd observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrigdes da norma NBR
6118/2007.
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9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-4 « lavage m da superficie da
junta por meio de jato de dgua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo o material solto
e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais aspera possivel.

9.11.2. Se eventualmente a operagdo s6 puder processar-se apds o endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-4 mediante 0 emprego de jato de ar comprimido ¢ areia.

9.11.3. A Fiscalizagdo niio autorizara o reinicio da concretagem se a operagéo da limpeza nac for
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagéo sera com silicone ou similar.
Também, seguir-se-a o disposto na norma NBR 61 18/2007.

9,12. CURA DO CONCRETO

9.12.1. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com 0 objetivo de
impedir a perda da dgua destinada a hidratag@o do cimento.

9.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverao ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques ¢ vibragdo: que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com é4gua, durante pelo menos 7 (sete) dias apds o langamento. Co: o alternativa,
poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo que & superficie seja proteg da pela formacao
de uma pelicula impermeével.

9.12.4. Nio poderdio ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetrago das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicadas.

9.12.5. Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado, dever4 ser curado
imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

9.12.6. O método de cura dependera das condigdes no campo € do tipo de estrutura em que serd
executada.

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA

0.13.1. As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranca 5eu peso proprio € as demais cargas atuantes, € as superficies teniam
suficiente dureza para ndo sofrerem danos na ocasido da sua retirada

9.13.2. A Empreiteira providenciaré a cetirada das formas, obedecendo & NBR 61 18/2007, de
maneira ¢ nio prejudicar as pegas executadas.

9.13.3. Os prazos minimos paraa retirada das formas deverdo ser de 3 (trés) dizs para faces laterais
das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes Hem cunhados e
convenientemente espagados, a fim de garantir estabilidade mecénica a estrutu-a.
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9.13.4. Ficar4 a critério da Fiscalizagdo, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS

9.14.1. No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoligdo, remogdo do material demolido e recomposi¢do com emprego de
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizagdn, & vista de cada caso. Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalizagdio, sera ouvido o projetista (calculista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeigdes que eventualm :nte resullarem em
superficies defeituosas, obrigatoriamente serdo reparadas, de modo a se obter as caracteristicas
do concreto inicial. A programagdo e execugdo de reparos serdo acompachadas e aprovadas
pela Fiscalizag@o.

9.14.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serdio eliminadas.

9.15. PILARES

9.15.1. Deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
especificagdes, locagdo, dimensdo € prumo, com resisténcia minima & compresséo de 25 MPa.

9.16. VIGAS

9.16.1. Também deverdo ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto a dimensdes,
alinhamento, esquadro ¢ prumo, bem como terdo resisténcia minima & compressdo de 20 MPa.

9.17. VERGAS E CONTROVERRGAS

9.18.1. Todos os véos de portas ¢ janelas levardo vergas e contovergade de concreto armado com
Fck = 15 MPa, de altura compativel com 0 vio (minime 10cm) e ferragem mriuae de 2 vezes o
diametro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15¢m. Deverdo ultrapassar ., pelo menos, 30
cm de cada lado do vao.

9.18. PILARETES DE AMARRACAO E RUFOS NA COBERTURA
9.19.1. Serdo em concreto armado, com Fck = 25 MPa ¢ dimensdes de acordo com 0 contido no
projeto estrutural.

9.19. TOLERANCIA NA EXECUCAO DA ESTRUTURA

9.20.1. Na constru¢ao da estrutura da obra ndo serdo tolerados desvios dos alinhamentos. niveis e
dimensdes fixadas nos desenhos que excedam a0s limites indicados a seguir descritos: a) diinensoes
de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensoes das fundagtes: por
falta 10 mm e por excesso 30 ram.
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9.20. ACEITACAO DA ESTRUTURA

9.21.1. Satisfeitas as condigdes do projeto estrutural e destas especificagé'as, a aceitagdo da
estrutura far-se-a mediante o contido nas prescrigdes da norma NBR 6118,2007.

10.0 - PAREDES

10.1. Todas as paredes internas e externas seréo assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto
arquitetdnico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furc., de boa qualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra méaxima de 3% (trés por
cento), coloragdo uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absorydo de
umidade maxima de 20% e taxa de compressdo de 14 kg/cm?, que atendam & EB 20, com
dimens?o minima (0,09 x 0,19 x 0,19m),

10.2. A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa 1o
podera ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverdo ser aquelas constan:es no projeto
arquitetdnico.

10.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levaric previamente chapisco
de cimento e areia grossa no trago 1:3, e 08 tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua
colocagdo.

10.4. O assentamento dos tijolos sera executacdo com juntas de amarrag@o e as riadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura m: xima, alisadas com
ponta de colher.

10.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serao executadas, no minimo, 24 horas xpos a
impermeabilizagdo desses elementos. Nesses servigos de impermeabilizacdo deviido ser
tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque ¢, consequentemente,
evitar o aparecimento de umidade ascendente.

10.6. A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagdo a base
da viga baldrame.

11.0 — ESQUADRIAS, FERRAGENS

11.1. Portas de Madeira e janelas de madeira

11.1.1. Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas ¢ alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

11.1.2. As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latao cromado de 70 mm, magancta do tipo alavanca e dobradicas, em
ntmero de 3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latdo de 3 27 x 3" X 2 4niiws,

11.2. Portas de Ferro
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1 l..2.1. As esquadrias em grade ferro deverdo ter a aprovacao prévia da Fiscaliza¢20o, que rrderd
rejeita-las. Deverdo ser confeccionadas em ferro 5/8", chumbadas diretamente na alvenaria, e suas
ferragens (fechaduras e dobradigas) serdo da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar.

11.3. Janelas de madeira

11.1.3. Todas as janelas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, préprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, 1ambém em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

11.1.2. As ferragens destas janelas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em
nimero de 3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latio de 3 4" x 3" x 2.4Amm.

12.0 - COBERTURA

12.1. A estrutura de apoio do telliado sera composta de madeira de lei, bem seca, isenta de brocas
g sem nos que compromeiam sua durabilidade e resisténcia. Essa estrutura devera ser apoioda na
laje de forro e obedecer a inclinagdo prevista para as telhas de 18°.

12.2. Serdio empregadas telhas tipo PLAN, ¢ sujeitas a aprovagio da Fiscalizagao do contrataate.

12.3. Todos os acessdrios e arremates, COmMO parafusos, arruelas e cumeeiras, Seréao
obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de
concordancia.

12.4. As telhas e os acessorios deverao apresentar uniformidade e serdo isenios de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberéncias, depressdes e grandes manchas.

13.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES

13.1. Consideragdes Gerais

13.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer
corregdo nesse sentido serd feita antes da aplicagdo do revestimento, como tarnbém fornecer e
aplicé-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto
Arquitetdnico.

13.1.2. Os revestimentos em yperal serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada ¢ deverdo apresentar parainentos perfeitamente desempenados.
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas ¢ oS planos de concordancia perfeitamente
delineados.
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13.1.3 A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento serd semprz caccutada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes nue deverdo estar
bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, € abundant.meate molhadas,
antes do inicio dos trabalhos.

13.1.4. Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagdo
do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forina retogues nos
revestimentos recém concluidos.

13.1.5. Na finalizagdo de todos os servigos de revestimento, remover-se-4 toda a sujeira deixada
por eles, tanto no chio, nos vidros como em outros locais da intervengao.

13.2. Chapisco

13.2.1, Apos instalagdo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, sera aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

13.3. Argamassas de Revestimento — Embogo e Reboco

13.3.1. A aplicagio da argamassa de revestimento serd iniciada ap6s a completa pega entre a
alvenaria e 0 chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente 0 agregado
mitdo (areia), peneirado em malha fina, com 0s aglomerantes (cal hidratada e cimento comum
Portland) no trago 1: 4: 5, além da agua necesséria para dar uma consisténcia i« 'ica adequada.
Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a cimento 1a proporgdo de 1: 9, -u seja, uma parte
de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida".

13.3.2. A composigdo da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no trago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréo de referéncia.

13.3.3. Serdio preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu
emprego.

13.3.4. A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a dgua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vesticios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassé-la.

13.3.5. A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, serd de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu
acabamento deverd ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer
um destes revestimenfos devera apresentar aspectos uniformes, com parametro petfeitamente
plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulag@o ou desigualdade de alinhamento da superficie
revestida. No caso do reboco, o acabamento final serd executado com desempenadeira revestida
com feltro.

13.3.6. Sera permitida a utilizacdo de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atengio as :ecoinendagdes do
fabricante, quanto & aplicagdo e dosagem do produto.
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13.4. Azulejo

13.4.1. Nos lugares determinados em projeto serdo aplicados azulejos biancos 33x35 cm,
assentados sobre embogo, na cor branca, ¢ rejuntados com rejunte industric', tTambém na cor
branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit cu similar, conforme especificagdes do
fabricante. Os azulejos deverdo ser assentados até a altura do teto.

14.0 - PAVIMENTACAO
15.1. Contra piso e camada regularizadora

15.1.1. Caso o solo do aterro (caixdo interno) seja de baixa resisténcia, deverd ser substituido e
eventualmente outro tipo de solug¢fio podera ser adotada.

15.1.2. Em caso de dividas, a Fiscalizagio devera ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

15.1.3. Todas as superficies int2rnas da edificagdo serdo preparadas para receber o contra piso, com
os devidos procedimentos de rivelamento e compactagdo manual e (ou) mecanizada do aterro
interno (caixio), precedidos pela colocagdo e embutimento de todas as tubulagdes previstas nos
projetos de instalagoes.

15.1.4. Deverdo ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso € no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de
néo danificar as tubulagdes previstas em projeto.

15.1.5. Ap6s o cumprimento dos servigos preliminares aciina descritos, sera execciadn o contra piso
em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 13 Mpa, espessura 1inima de 6 cm,
superficie com caimento minimo de 0,5% para as portas externas, ¢ que S¢ frerd cura por 7
(sete) dias ininterruptos. Em seguida serd executada a regularizagdo do contra piso, em
argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm, no trago de 1: 4, com 0 mesmo caimento.

15.1.2. Na execugdo do contra piso sobre o terreno localizado em areas internas da obra
(caixdo), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar,
na proporgdo indicada pelo fabricante.

15.2. Piso cerdmico e piso tatil

15.2.1. Nas areas indicadas no projeto arquitetnico serd executado piso cerimiico do tipo extra
PEI-4, com dimensdes nominais de 35 x 35 ¢m, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho,
faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela F iscalizagdo do contratante, assentado sobre camada
regularizadora com argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.

15.2.2. As juntas entre ceramicas terdo gabarito de 3 a 5 mm ( no maximo), com espacadores de
PVC, ¢ scrio rejuntadas com rejunte industrial, da marea Quartzolit ov similar, na mesma cor do
piso cerdmico.

15.3. Calgadas publica e patio externo
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15.3.1. A calgada devera ser executada em conereto simples, misturado em betoneira, Fck = 15
Mpa, espessura minima de 8 ¢cm, com juntas plasticas a cada 1,00 m, formando retangnlos
perfeitos, superficie com caimento minimo de 0.5% para o jardim e sarjetas.

16.0 - RODAPES E PEITORIS
16.1. Rodapés

16.1.1. Nos ambientes onde o piso for cerAmico serd também colocado rodapé do mesmo tipo,
com 7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma
cor do piso.

16.2. Peitoris e Arremates em Azulejo nos Vios de Portas e Janelas

16.2.1. De acordo com o projeto arquitetdnico, nos ambientes referentes as areas lavaveis e
almoxarifado, os peitoris serdo em azulejo branco, assentados sobr= smbog¢o com argamassa
industrial colante, ¢ rejuntados com rejunte industrial cor branca, ambos os produtos da marca
Quartzolit ou similar.

16.2.2. Os arremates nas areas lavaveis e almoxarifado, ao longo dos vaos de portas e janelas,
também serdo em azulejo branco, assentados e rejuntados de acordo com o Mesmo
procedimento aplicado para 0s peitoris, inclusive quanto a argamassa colante e o rejunte.

16.3. Peitoris de argamassa

16.3.1. Nos ambientes onde as paredes serdo revestidas com reboco (argamassa Unics), 0S
peitoris das janelas deverdo ser do mesmo tipo de revestimento.

17.0 - PINTURA

17.1. Normas Gerais

17.1.1. Os servigos serido executados por profissionais de comprovada competincia.

17.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e,
principalmente, secas, com O tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar.

17.1.3. Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

17.1.4. Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.
17.1.5. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser

removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

17.1.6. Se as cores ndo cstiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscalizagio do contratante, para obter sua anuéncia e aprovacio.
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17.1.7. Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel coiants os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

17.1.8. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosament¢ limpa ccm uma
escova e, depois com um pano Seco, para remover todo o p6, antes de aplicar a demao seguinte de
tinta.

17.1.9. Toda a superficie pintada Ceve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto  textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

17.1.10. S6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricago.
17.1.11. As tintas deverdo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.
17.2. Pintura Acrilica

17.2.1. As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Saerwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demdos, sem emassamento e sobre seladc r ac:ilico, tamhém
da mesma marca da tinta que for aplicada.

17.2.2. Tanto as paredes internas como 0s 1etos, serdo primeiramente emassados € depois pintados
com tinta acrilica em duas demdos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suviril, Ypiranga ou
similar.

17.3. Pintura em Esmalte Sintético

17.3.1. Todas as portas de madeira e as faixas de pintadas na faixada com a altura de 1,10 m, bem
como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser regularizados, emassados e robustamente
lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demaos, cor € tonalidade a ser definida pela Fiscaiizu¢do do
contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquiteténico.

17.3.2. Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro texlura
n°. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarc@o) e, por {ltimo, duas deindos de esmalte sintético da
mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo do contratante

18.0 — INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA (DADOS E VOZ)

18.1. Consideragdes Gerais

18.1.1. As instalacdes elétricas serdio executadas de acordo com 0 projeto elétri::o d¢ baixa tensdo,
fundamentado na NBR 5410/2004, e os de telefonia (Dados e Voz) com 0 respeciivo projeto que terd
por base a NBR 14565/2007, ficando a elaboragdo de ambos por conta do Ente Federado
(Contratante) e (ou) pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso devera obrigatoriamente
tor anuéneia e aprovacio do contratante, uma vez que a Coordenagio de Engenharia do FNAS
disponibilizaré apenas os pontos para cada projeto.

18.1.2. Todos os servigos deverdo utilizar mao-de-obra de alto padrio téenico, ndo sendo permitido
o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranga.
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18.1.3. Todos os materiais badsicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricagdo e aos métodos de enszio exigidos pela
ABNT, assim como as especificagdes complementares da concessionaria local.

18.1.4. As especificagdes dos materiais deverdo ser seguidas rigwrosamente, Cabe anica
e exclusivamente a Fiscalizagdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, marcas €
fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificagdes.

18.1.5. Também as especificagdes referentes a todos os servigos deverdo ser seguidas rigidemente
e complementadas pelo que esta prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual

by

omissdo. Qualquer alteragdio que se fizer necessaria deverd ser submetida a apreciagdo da
Fiscalizagdio, para a sua devida aprovagdo ou nao.

18.1.6. A denominacdo genérica dos simbolos técnicos nos projetos, 1anto de instalagdo elétrica
como telefénica, abrangerd os seguintes itens:

» Entrada e medico para energia elétrica e QGDT para telefonica.

» Quadros de distribuigdo de circuitos e respectivog cabos alimentadores pare - elétrica.
% Caixas de passagem telefonicas para o sistema dados e VOZ.

» Distribuigdo de circuitos de iluminagao, interruptores e tomadas.

» Distribuicdo de tubulagdes de telefonia (dados e voz) e cabeamento estruturado.

» Fornecimento e colocagdo de lumindrias internas € externas.

18.2. Sistemas de Instalagio e Procedimentos Executivos

18.2.1. Entrada e medigdo

18.2.1.1. O ramal de servigo (de responsabilidade da concessionaria local) serd aéreo e (ou)
subterraneo, € ird até o poste instalado na mureta, junto ao portdo principal do CRA.S. Para a
energia elétrica o ramal de entrada e a medigdo serdo em baixa tensdo, instalados em mureta de
alvenaria, enquanto que para a telefonia o ramal de entrada iré da rede aérea publica até o QGDT,
no interior do CRAS.

18.2.2. Alimentador Geral

18.2.2.1. Do disjuntor automético, ou chave blindada. instalado no quatro de medigdo, sairdo os
cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo
interior de dutos subterrdneos de PVC rigido rosquedvel da marca Tigre, For/'l't ou similar,
envolvidos (“envelopados™) por concreto no trago 1:3:5 (cimento, areia e bri.a) com 5 cm de

espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajst3ria rei linca até o quadro
central de distribuigio dos circuitos.

18.2.2.2. A entrada e a medigéo da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerdo
rigorosamente aos padrdes das concessionarias locais, respectivamente.

18.2.3. Quadro Elétrico
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18.3.1. A alimentagdo entre os quadros sera por meio de dutos subterrdneos e cabos sintenax, sendo
que cada quadro unitario (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

» Barramento em cobre com parafusos e conectores.

> Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e
bipolares de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

» Disjuntor geral trifsico de protecdo de até 50°, marca acima referenciada.

» Caixa com porta metalica e pintura eletrostatica com chaves.

18.3.2. No quadro geral (QDGT)~n°03 (40 x 40 x 10 cm) -, serdo fixados tan*os blocos (BLI's),
de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefonica da edificagdo.

18.3.3. Circuitos Elétricos Alimentadores

18.3.4. De cada quadro de distribuigdo partirdo os circuitos alimentadores para at2nder a iluminagao,
aos interruptores e as tomadas do interior da edificagdo, sendo que cada circuito serd protegido por
um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

18.3.5. Toda a rede de distribuigZo e alimentagdo de energia elétrica sera executada com eletrodutos
de PVC rigido rosqueével da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o nimero de
condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos & umidade podero ser usados
cabos do tipo sintenax, para maior seguranca no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos
deverdo ter sistema de protegdo (aterramento).

18.3.6. Toda a rede de telefonia (dados/voz) também serd executada com eletrodutos de PV rigido
rosquedavel, bitolas em fung¢2o do cabeamento estruturado a ser instalado.

18.3.7. Condutores Elétricos

18.3.8. Para o alimentador geral de energia elétrica, serd utilizado cabo de cobre, témpera mole,
com isolagdo para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servigo 70°C e se¢do nominal variando
de 10mm? a 25mm?, marca Pirelli ou similar.

18.3.9. Para a alimentagdo elétrica interna da edificagdo, davera ser empregade fio de cobre com
capa pléstica e isolag@o para 750 V., ou cabo de cobre (cabinho), também dJ marca Pirelli ou
similar, com segdes nominais variando de 1,5mm? a 4mm’.

18.3.10. Todos os condutores deverao ser submetidos ao teste de continuicade. sendo que 0§
dltimos pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem € amperagem disponiveis
na rede da concessionaria local, com todas as luminérias acesas, permitindo-se nesta siiuagéo
somente uma queda maxima de 4%.

18.4, Caixas de Passagem
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18.4.1. Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passager estampadas de
embutir, formatos octogonal (4x4”), hexagonal (37x3”) e retangular (47x27), todas
confeccionadas em chapa de ferro esmaitada n® 18, com orelhas de fixagdo e “know — out” para
tubulagdes de até 1" (25mm).

18.4.2. As caixas de telefonia serdo de embutir, chapa metalica n® 18, com dimensdes de 10 x 10x

5 ¢m, entrada/saida de até 1” (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para pussagem
do cabo telefénico.

18.4.3. Luminarias, Interruptores e Tomadas
18.4.4. As luminarias serdo do tipo LED 12/13 W, sem reator.

18.4.5. Os soquetes serdo do tipo com agdo telescopica, para evitar queda de lampadas, contzi. por
pressdo, grande durabilidade e resisténcia mecAnica, isentos de corrosdo nos contatos ¢ auséncia de
frincas no corpo.

18.4.6, Os interruptores empregados serdo de uma ou duas segdes ¢ three — way, silenciosos € com
teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal conforme estabelecida nz. rede elétrica local,
placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.

18.4.7. As tomadas serdo de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com
haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizago recente da ABNT, unipolares de 15 A
e com tensdo nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto,
da marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverdo também ser testadas por voltimetros para maior certeza
de sua produgio efetiva.

19.0. Diversos

19.1. Todos os aparelhos de iluminagdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia a Lei Federal n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do
sistema de aterramento nas instalagdes elétricas das edificagdes, mesmo aquelas de pequeno porte,
com a utilizagdo de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

20.0 - INSTALACAO HIDRAULICA
20.1. Consideragdes Gerais

20.1.1. Todas as instalagdes de 4gua potavel deverdo ser executadas de accido com o projeto
hidréulico, que estard fundamentado na NBR 5626/98.

20.1.2. O abastecimento de agua potavel para o CRAS se dara de forina inde endente, mediante

cavalete préprio de entrada da agua com medidor, segundo padrdes da con sssicnaria local, e
atendera toda a demanda necessaria prevista no projeto.
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20.1.3. O sistema de alimentag#o utilizado serd o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor,
o liquido potavel fluira até os dois reservatorios elevados, constituidos por material de fibrocimento
ou poliuretano e com capacidade de 1.000 litros cada um, dispostos em série (um ao lado do outro)

¢ estacionados sobre laje elevada de concreto armado, situada em proiegdo acima dos senitarios
para PNE.

20.1.4. A tubulagdo prevista no projeto hidraulico alimentaré, por gravidade, todos os pottos de
uso efetivo da edificagéo.

20.1.5. Todos os dutos da rede de dgua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressio, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos
rasgos em alvenarias e dus valas abertas pelo solo.

20.2. Dutos ¢ Conexoes

20.2.1. Os dutos condutores de agua fria, assim como suas conexdes, serdc de material fabricado
em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas
compativeis com o estabelecide no proprio projeto.

20.2.2. Nio serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" pare formar “ligagdes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do esperificado, devendo torlas as tubulagdes e
ligagdes estar em conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdcs € 38 conectores
especificos, de acordo com o tipo de material e respectivo diametro solicitado no projeto.

21.0— INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
21.1. Consideragdes Gerais

21.1.1. As instalagdes de captagdo de aguas pluviais serdo executadas de acordo coim o respectivo
projeto, que devera estar fundamentado na NBR 10.844/89.

21.1.2. A tubulagiio da rede prevista no projeto escoard, por gravidade, todo o volume de agua
pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificagao.

21.1.3. As descidas da rede de captagio serao langadas diretamente nas caixas de areia (dimensdes
de 40 x 40 x 40 c¢m), situadas na area externa da edificagdo, que serdo interligadas eutre si por
meio dos dutos de PVC (minimo de 100 mm), envelopados com concreio simples na profundidade
de 0,50m e envolvidos com areia grossa antes do re aterro das valas, sendo que as guas captadas
terdo por destino final as sarjetas das vias publicas e (ou) o proprio terreno da obra, gue contenha
area verde.

21.2. Tubos e Conexdes

51.2.1. Tanto os tubos como as conexdes serdo de PVC leve brancp do t po 2sgoto, marca

Tigre. Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

21.2.2. Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera ser
prevista a instalagdo de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diametro compativel com o tubo
de queda, a fim de se evitar o actimulo de detritos e o consegilente entupimento do ramal.
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22.0 - INSTALACAO DZ ESGOTO SANITARIO
22.1. Consideragdes Gerais

22.1.1. As instalagdes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que deverd estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

22.1.2. Estas instalagdes deverdio ser executadas por profissionais especializad » = conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverdo ter proc:déncia nacional e
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que ndo aiendam as normas
pertinentes da ABNT e do Inmetro.

22.1.3. Nos ambientes geradores de esgoto sanitdrio do Posto de Sande, como sanitarios, copa e
area de servigo, cada ramal secunddrio sera interligado ao seu respectivo primdrio, seguindo
este até a primeira caixa de passagem mais proxima, quando entdo sera constituida a rede
externa que se estendera até a caixa de inspegdo, antes do sistema fossa/sumidouro, no qual
serdo langados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exicta na locaiidade do ente
federado rede publica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serdo nela langados.

22.1.4. As tubulagdes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser asscntadas
sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos ndo seja
possivel o recobrimento, ou onde a tubulagdo esteja sujeita a fortes compressdes por choques
mecanicos, entfio a protegdo serd no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

22.1.5. Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitario, tubulagdo vertical de
ventilagdo, “suspiro”, conectada a cada ramal primario, que devera ter continuidade além
da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta.

22.1.6. A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha
a ocorrer na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagdes, tanto a primaria
como a secundaria, serdo submetidas ao teste de fumaga nu ao teste da coluna de a_ua.

22.1.7. Apos a execugdo deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanifario e passa pelo piso
da edificagdo sera envolvida com areia lavada para protegdo do material, oates do re aterro e
compactagdo das cavas.

22.2. Tubos e Conexdes

22.2.1. Para o esgoto primdrio interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, diémetro minimo de
100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha), conexdes também no
mesmo padrio, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.

7222, Os ramais de esgoto secundério interno, bem como suas conexdes, serdao em tubo dz PVC
rigido com ponta e bolsa soldével, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre. Fortilit,

Amanco ou similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar ernendas
ou curvas.

23.3. Caixa Sifonada e de Gordura




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARTA DE OBRAS E URBANISMO

23.3.1. Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicades em projeto, além
de uma caixa de gordura na 4rea de servigo coberta, todas as pegas em material de PVC da
marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensdes minimas de 150 X 150 mm e saidas d¢ 50 a 75 mra, com
caixilhos, grelhas metdlicas e sistema de fecho hidrico.

23.3.2. As caixas de passagem e de inspegdo serdo locadas conforme o projeto, sendo que a
primeira, nas dimensdes de 60 x 00 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com

massa e tampa de concreto, enquanto que a segunda serd do tipo pré- moldada © 60 cm e também
com tampa de concreto,

24 4. Sistema Fossa — Sumidouro

24.4.1. A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primario de esgoto doméstico, na qual
¢ feita a separagdo ¢ transformagdo da matéria sélida contida no lodo, e o sumidouro um
compartimento sem laje de fundo, que permite a penetracdo do efluente liquice d= tossa séptica
no solo, este sistema deverd ser previsto e executado, com hase na NBR 7229/97 , caso a localidade
do ente federado ndo disponha de rede publica para esgoto sanitario.

23.0 - LOUCAS E METAIS
23.1. Consideragdes gerais

23.1.1. A colocagdo de lougas e metais serd executada por profissionais especializados e
conhecedores ca boa técnica executiva, devendo cada peca ser devidamente colocada na posi¢ao
indicada no projeto arquitetdnico, com especial atengao as indicagdes que constarem nos projetos
de instalaggo hidraulica e de esgoto sanitario. T#o logo instalados, tanto as lougzs como os metais
serdio envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

23.1. Lougas e Bancadas
23.1.1. Todas as lougas serdo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

26.1.2. Os vasos sanitarios serdo possuidores de sifao interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo, vedagdo no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de i1gagdo
cromado para entrada d'dgua da parede ao vaso metalico e canopla cromada, todas as pegas com
didmetro nominal de 38 mm (1.47).

23.1.3. Os lavatérios serdo sem coluna de 45 x 33 cm, aproximadamente, de primeura qualidade,
fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metalicos.

23.1.4. O tanque da édrea de servigo coberta ser4 fixado com buchas S10 e para:usos metalicos.

23.1.5. A pia da cozinha conjugada a bancada, tera formato retangular em agc inoxidavel, fosco e
nio imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AISI 304,

23.1.5. Saboneteiras, porta toalhas ¢ papeleiras serdo de louga branca, marca [Jeca ou similar.

23.2. Metais
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23.2.1. Valvula de descarga cromada com canopla, didmetro nominal de @ 38 ram (1 A7), da
marca Hydra ou similar.

23.2.2. Os metais que irdo complementar as lougas deverdo ter marca Deca, Esteves ou similar
e colocados segundo a seguinte descri¢do: ligagdo flexivel metalica de 2" (13 mm), sitdo de
copo ¢ vélvula de escoamento, ambos metalicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque
estes metais serfio compativeis com sua vazao de escoamento.

73.2.3. As torneiras serdio cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar,

23.2.4. Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com us dimensiues € a
localizagao do projeto de instalagdes de agua fria, e serdo em cruzeta e canopla ¢e metal
cromados, todos da marca Deca ou similar.

24.0 - SERVICOS FINAIS

24.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado/de limpeza e conservagio. Todos os
equipamentos deverdo apresentar funcionamento pepfeito com as instalagdes definitivamente
ligadas s redes de servigos publicos (4gua, esgoto, iz e telefone).

24.2. Todo o entulho devera ser removido do terpeno da obra pela Empreiteira.

unior Moju, 3¢ de abril de 2022

an Rodrigues da Silva
Engenheira Civil




PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ:

T
E
RESP. TECNISO RODRIGUES DA
SILVA CREA PA: : 1520654 6.
. Orgamanto Sintético
[tem Cadigo Banco Descrigdo Und Quant, Vator Unit Va'or Unit Total Peso (%))
1 SERVIGOS PRELIMINARES e YN s37788 372%
14 COMPOSIAD 01 Placa de obra em lana com plotagem de grafica m [ 153,81 108,65 788,50 0,40%]
2 COMPOBIGAD 02 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS m 182,04 488 L&) 147582 0,50 %
13 COMPOSIGAD 03 LOCACAD GONVENGIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITD DE TABUAS M 60,28 44,20 56,68 241553 1,73 %
| CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,000 - 2 UTILIZAGOES. AF_102018
2 MOVIMENTACAC DE TERRA 11,065,863 560%
21 COMPOSIGAD 04 Escavoglo manual ale 1.50m de profundidade m 355 48,80 2.2 220,84 0,11 %
22 COMPOSIGAO 05 Aterraincluindo carga, eaf s 885 8572 12254 10,844,785 543 %
3 INFRAESTRUTURA 17.545,37 B85 %)
31 FUNDAGAO 10,424,858 527 %
31,1 COMPOSIGAD 06 ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILZANDO AGO CAB0 K& 208 1525 1952 402,11 0,20 %
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
342 COMPOSIGAD 07 DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- Ka TS 14,00 18,02 148855 0,71 %)
50 DE 6.3 MM - MONTAGE A, AF 08211
343 COMPOSIGAD 08 DE BLOGO, ViGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-  KG 286 13,00 16,64 2760,64 1,80'%]
50 DE 8 MM - MONTAGLM, AF 082017
34 coMPOSIGAD 08 ARMAGAO DE BLOCC', VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 1505 115 14 18 222138 1,12 %]
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 082017 i
315 COMPOSIGAO 10 CONCRETO FCK = Z5MPA, TRAGO 1:23:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTOD/ 428 481,43 uiea2 284401 1,34 %]
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
32 VIGA BALDRAME 742080 3,60 %
321 COMPOSIGAD 11 DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CAB0. K@ 1146 1525 18,52 2.236,08 1,13%
OE 5 MM - MONTAGEM. AF_082017
322 COMPOSIGAG 12 ARMAGAG DE BLOCO, VIGA BALDRLAME OU SAPATA LTILIZAN DOAGOCA- KO 166,2 13,00 18,54 276550 140%
50 DE & MM - MONTAGEM, AF_0872017 :
123 COMPOSIGAC 13 DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA LITILIZANLIO AGO CA- KG: 1233 11,81 14,78 185,30 0,10%
50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_D&72017
324 COMPOSIGAD 14 ARMAGAD DE BLDCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDD AGO GA- "G 14 217 1244 1741 0,01 %
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 0672017 ;
325 COMPOSIGAD 15 CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:232,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m* 3,08 48143 611,32 1,904,42 0,86 %)
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
4 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 %
54 VERGA E CONTRAVERGAS 249605 1,28 %
511 COMPOBIGAD 18 VERGA PRE-MOLDOADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5M DE VAG, M 24,02 50,27 B4,35 1,545,880 0,78 %
AF_0372018
512 COMPDSIGAD 17 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VADS DE MAIS DE 1,6 M DE 7] 158 46,05 50,15 50,37 048 %
COMPRIMENTD, AF_03/2018
62 PILAR 1027721 520%
521 COMPOSIGA 16 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONA DE KG 81,1 1287 18,80 101426 0,5 %)
y CONGRETO ARMAGO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS = 1
5232 COMPOSIGAD 18 ARMAGAD DE FILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIOMNAL DE Ke 2628 1048 1341 1524,14 1,78%
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS |
523 COMPOSIGAD 20 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 3,4 481,43 518,32 2.058,50 1,04 %)
AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L,
524 COMPOSIGAG 21 Forma ¢f madeira branca mw 24 88,73 113,59 388031 1,88 %
53 VIGA SUPERIOR E LAJE 21.088,57 10,67 %!
53,1 COMPOSIGAD 22 menmm;wmummWa& K 514 1043 1341 8927 6,35 %)
CONCRETO ARMADO =M UM EDIFICIO DE MULTIFLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
2.3 componichaa ARMACAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 140 11,88 14,85 =083 .00 1,08 9%
CONCRETO ARMADO EM UM ELIFICIO DE MULTIFLES PAVIMENTSS
P I UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 122015 A
833 COMPOSIGAD 24 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 43 B88 1,8 48,84 0,02 %
' CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDD ACO GA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 122015
534 COMPOSIGAD 25 | ARMAGA© DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL GE KG 89,5 1297 1630 1,435,890 073 %
CONCRETC ARMADO EM UM EDIFICIC DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ:

CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SEGA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

Lajo pré-moldada {incl, capearrainta)

Forma o madeira branca
ALVEMNARIA

Alvanaria fijolo de barrs a citelo

PiSO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA} DO SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASEA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS
SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE . E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE
REVESTIMENTD CERAMICO PARA PISO COM PLAGAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014

RODAPE CERAMICO DE 7GM DE ALTURA COM PLAGAS TIPG ESMALTADA
COMERCIAL DE %l‘gENB*E A5X3I5CM (PADRAD POPULAR), AF 062017
REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPIBCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) £
ESTRUTURAS DE CONGRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO.
Embaga com argamassa 1:6:Adit Plast,

REVESTIMENTD CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIFO
ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSOES 25X25 CM APLICADAS EM AMBIENTES

‘DE AREA MENDR QUE 5 M NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

COBERTURA

Encalbramanto & fipamenta

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-GANAL, TIFO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INGLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2018
FABRICAGAD £ INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO

_APARELHADA, COM VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE

CONCRETO. INCLUSC ICAMENTD, AF 07/2018 :

CUME=IRA E ESPIGAO PARA TELHA \CA EMBOGADA COM |
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 {CIMENTO, GAL E AREIA), PARA TELHADOS COM
Reguada em madeir lei p/ beirsl {&/

INSTALAGAO HIDROSSANITARIA
Ponito de sagota {incl, hubos, conexoes cx. & rados)
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) coM

TUBULAGAO DE FVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLLISOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014

CAlXA DE GORDURA S'MPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGLLAR, EM
ALVENARIA COM BLC 208 DE CONCRETS. DIMENSOES INTERNAS =

‘FOSSA SEFTICA EN ALVENARIA DE TLIOLD CERAMICG MACICO

DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA

INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO

©OM ESPESSURA 8CM ;
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONGRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

INTERNO = 1,10M, ALTURA INTERNA = 2,50 M. VOLUME mL: 21382 L

{PARA 5 CONTRIBUINTES), AF 1272020
Caixa em alvenarin de 40% o/ ipa.

TUBO PV, SERIE NORMAL, ESGOTD PREDIAL, DN 100 MM, FORNETIDG =
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESSOTO SAMITARIO.
AF 1272014
LOUGAS SANITARIAS

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLLINA, *44 X 35.5° CM, PADRAD
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF 0172020 ;
VASO SANITARIO SIFONADO GONVENCIONAL COM LOUGA BRANGA -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA GROMADA 172 DU /4 PARA TANGUE, PADRAGC POPULAR -

FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF 01
'BANCADA DE MARMORE SINTE

;i 2020 :

TICO 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA,
|NCLUISD SIFAQ TIPO GARRAFA EM PVG, VALVULA EM pLAsTICO
INSTALAGOES ELETRICAS
ENTRADA OE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, GOM GAIXA DE
EMBUTIR. CABO DE 1014412 E DISUUNTOR DIN 504 (NAQ INCLUSO O POSTE
GUADRG DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 5EM
BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AF_10/2020

DISIUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL OE 10 ATE S0A -
FORNEGIMENTO E INSTALACAC. AF 10/2020

um:ﬁﬂunm FLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12113
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_D2/2020

PONTO DE ILUMINAGAD RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES. CAIXA ELETRODUTO, CABO, RASGO. QUEBRA E
Ponto de liz / forga (cAubul., ex. & flagac) ate 200W

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISGLAD?, 10 MM?, 0,6/1.0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICA DE ENERGIA ELETRICA DE BADA TENSAD -
ESQUADRIAS

PORTAS
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152,88

1806

e

27418
a7

189,04
182,04

18

481 42

8428

8188

4251

43,88

521

T4

85,77

AT71
35,23

207823

26,82

7104

11420

218,28

1.802.84

1.57560

25787

L

481

4,78

138187

6488

BOTE

33,58

121,04

218,14

0,33

818,22

120,71

11358

63,85
8,07

0,80

45,29
B4.19

61,07
50.22

U4E
01,07

146,19

Zre.at

203614

201708

330,12
50,58

308,20

54,54
41578

178178
83,05

43,00

45495

(=

BB04,TT
BAY A5
12.014,48
1241448
088,25
§.828,25

471021

547,78
17.156,28
271448

1244412
1,808,868

35.290,09
11.544,67
9.483,58

708548

TT456
559189

278988
877,14

284
2.438,14

270
415,78

T.848,20

1,781,78:

83,05

82870

383038

307,80

/8510

451

3,25 %
6,13 %)

513 %]
7.63%
487

0,28 %
8,68 %
1,37 %

6,30 %|
1,01 %)

17,30 %)
584%
4,80 %)

4,04%)

0,38%)
2,83 %)

4,96 %)
1,41 %

0,44 %

0,14 i

1,23 %

017 %
0,54 %

1,10 %)
o7

0,14

0,21 %]

0,80 %|

0,04

0,04 %)
0,45 %)
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1,84 %

0,20 54

4,84 %
1,76 %)
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COMPOSIGAD 62

COMPOSIGAQ T0

COMPOSIGAD 71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

CNPJ.

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, BEMI-OCA (PESADA OU
'SUPERPESADA), BOX210CM, ESPESSURA DE 3.50M, INCLUSO
JANELAS E BALACINS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO OLI BRILHANTE E
Grade de ferro 34" (incl, pint. anti-corosiva)

- ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGD) DE 7XSUX50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

APLICAGAC MANUAL DE FUNDO SELf DOR ACRILICD EM PANOS GOM
PRESENCA DE VADS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
APLICAGAD MANUAL DE (INTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CABAS, DUAS DEMADS, AF 112016

APLICACAD MANUAL [:& MASSA ACRILICA EM PANGS DE FACHADA COM
PRESENGA DE VAQS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOE, UMA
DEMAQ. AF_052011

PINTURA ACRILICA EM PISD GIMENTADO DUAS DEMAOS

Esmalte sobre parede of selador sem massa

OUTROS SERVIGOS /
‘Mastro am fo,go. sobre base de concreto-3 un(det.22)

Piaca d QUIBCAD @M G0 N tix, relevo- (40 x 30cm)

PAISAGISMO

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENCR GU IGUA
AF_05/2018
Limpeza geral ¢ enivega da obra

£

el

EX

e 34

s

395

05

27418

228

27418

10683
51,35

188,04

Total sem BOY
Total do BDI
Total Geral

177

249

1339

13,04
21,18

2.070,20
685,48

274,31

e

580,58

57278
219,69

280
1681

i

17,84
oan

877,55

AT

348348
5.681,52

4.582.08
109,84

767 B4
370070

4,568,10

1.805,84

1,362,08

152782
265027

B77.55
3.511,70
251170

1.567,14
1,567,14

187.658,06)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MUJL! b

CNPJ:
Obra Bancos B.D.L Encargos Socials
Construgdio Escola Agua Preta SINAP| - 042022 - Pard 28,02% Desonerado;
Frarista: B7.48%
SEDOP - 08/2022 - Pard rAensalista: 47,94%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVIGOS PRELIMINARES 5.377,95
14 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica m* 1,0000000 153,61 153,61
Composigdo 280026 SEDOP mmm ENCARGDS COMPLEMENTARES H 0,4000000 18,20 5,48
|composicée 280013 SEDOP - CARPINTEIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000600) 20,23 8,09
Insumo D0g281 SEDOP F 3" x 2" 4 m- madeira branca Material Dz 04105000 131.27 5382
DOO475 SEDOP  Lana com plotagem de gréfica Material m 1,0000000 8377 83,77
DOD0B4 SEDOP Prego 1 1/27x13 Matarial KG 01 600000 14,54 1,45
MO sem LS => 544 Ls=> 476 MOcomlLS=» 10,20
Valor do BOI => 4304 Valat com BOI => 196,651
Quant, => 4,0000000 Prego Total=> 786,60
o Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant.  ValorUnit Total
dcomposigio 75R22/001 SINAPI CAPINAE LIMPEZA MANUAL DE TERRENG COM PEQUENCS ARBUSTOS  SERP - SERVIGDS m 1,0000600 488 4,88]
ol 1Y 3 PRELIMINARES - i
Lomposicio BBI1E SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 18,22 4 86
MO sem LS => a2 Ls= 161 MOcomLS=> 323
Valo: do BOi=> 1,38 \alor com BDI == B,
Quant, - > 189,0400000 Prego Total => 1.175,82]
1.3 Cadigo Banco Dascrigio — Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio aB05a SINAPI LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS SERT - SERVIGOS TECNICOS M 1,0000000 44,28 44 28
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M- 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
Composic §1882 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COMMOTOR ELETRICO FOTENCIADE  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHP 0,0038000 2161 0,08
uxifiar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10"~ CHP DILURNO. AF, 0872015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Compogica 91893 BINAPI SERRA GIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE CHOR - CUSTOS HORARIOS DE - CH 0,0188000 20,21 0,33
Ausiliar W.MWAPMD&SCDW"-GHIWBLAF_W“ MAGUINAS £ EQUIPAMENTOS
Gomposigio 84874 SINAPI CONGRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGGES E mt 0,0048000 407,92 1,87
Auxdiar CIMENTO! AREIA MEDIA BRTTA 1) - PREPARC MANUAL. AF_05/2021 ESTRUTURAS
iposicd 95082 GINAPI Wmmmmmmvmﬁr_imin SERT - SERVICOS TECNICOS unN 1,500000° 1,89 z;asH
Ce 2 BBZ3B GINARI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVICOS DIVERSOS H 0,3563000 18,55 5,85
Gomposig 88262 SINAFI CARFINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7125000 20,21 14,39
10004433 SINAPI GAIBRO NAQ APARELHADO *7,5 X 7.5° CM, EM MAGARANDUBA, ANGELIM  Material M 0,4125000 18,08 uur
Ol EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA I
insumo 10005088 SINAPI PREGO DE ACO POLIDG COM CABECA 17 X 21 (2 X 1) ‘Material Ke 0,1110000 18,65 2,07
Insumo 0004417 SINAPI SARRAFD NAG APARELHADO “2,5 ¥ 7 CM, EM MACARANDUSA, ANGELIM  Materal M 0,7445000 503 3,74
-OU EQUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA _ )
Insuma 10010867 SINAP! TABUA 2.5 X 23° GM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAQ - Material M 0,5500000 0,27 508
BRUTA I
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCOD Matarial L 0,0256000 21,28 0,54
_ MQ sem LS => S.08 L == 7,65 MOcomlL5=> T7,03
\alor do BDI => 12,40 Valor com 801 => 56,68
Quant, =>  £1,2600000 P ‘o Total=> 3,415,563
z NOVINENTAGAO DE TERRA ; i ' T 11.085,83
241 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor I_.Inn Total|
Caomposigio 030010 BEDOP  Escavagda manual ate 1.50m de profundidade m 1,0000000 4880 4880
Composicio 280026 SEDGP  SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,3600000 16,20 48,80
) MO & mLS=> 17.20 L8 > 1605 MOcomLS=> 32,251
alory'o BOI => 1381 Walor com BOI => 8221
Quamn , == 35500000 Pieco Total=> 220,84
2.2 Cédigo Banco  Descrigdo - ) Tipo Und Quant.  ValorUnit Total
Composigh 030011 SEDOP Aterro inda carge, descarga, porte & api i m 1,0000000 85,72 85,72]
Composigo 280025 SEDOP ' SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,20 48,50
Auxifiar
Insumo MO000E SEDOP  Compactador de solo CM-13 Equipamento Hp 0,3000000 8,55 2,86
Insumo JOOUD1  BESOP Adarra aranoso Mataral m* 1,2500000 3541 44 26|
MO sem LE = 17.20 L3> {605 MOcomLE=> 32,25
Valor do BDI => 26 B7 Walor com BDI == 122,54
Quant. = 88,5000000 Prego Total=> 10,844,779/
T P ———— = = 17.545,17|
- = IPA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

CNPL
31 FUNDAGAO 10,4248
314 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant.. Valor Unit Total
Composigio: 66543 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-  FUES - FLINDAGOES E KG 1,0000000 15,25 1525
el | 60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 ESTRUTURAS
Composicéo 82781 SINARI GORTE E DOBRA DE ACO CA-80, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADOEM  FUES- FUNDAGOES E Ke 1,0000000 B4t 241
Auxiiar ESTRUTLIRAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 ESTRUTURAS
composicao 88298 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - GED| - SERVIGOS DIVERSOS W 0,0635000 16,22 1,02
Composigio BE245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1945000 2031 3,95
insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material - Ka 0,0250000 20,24 0.5
1.25 MM (0.01 KGM)
insume 10038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM  Matenial UN 1,8685000 0,19 0,37
PLASTICO, PARA VERGALHAG *4,2 A 12,5" M4, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS == 254 Lo = 224 MDcomlL5=> 477
alor do BDI=> L= 1 ‘Valor com BOI => 18,52
Quant. <= 20,6000000 Prego Total => 402,11
34.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 6544 SINAPI ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000004 14,08 14,08
. 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 08/2017 ESTRUTURAS
Composich 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UITILIZADO EM FUES- FUNDAGOES E K& 1,0000000 451 a8
|Ausxiiar ESTRUTURAS DIVERSAB, EXCETO LAIES, AF_122015 ESTRUTURAS
| Composigio 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOL COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSO0S. H 6,0480000 16,22 0,78
~“omposigha 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTRES ‘SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 0,1510000 201 3,06
ASUMa 00043132 SINAP ARAME RECOZIDO 16 BWE D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = ‘Matarial KG € U2- 5000 20,24 0,50
1,25 MM (0.01 KGM)
Insumo 0039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material uN 1 1£00000 0,18 0,22
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1,62 LS=> 1,58 MO com LS => 341
Valor do B0 => 3,84 Valor com BDI => 18,02]
Quant =>  77,5000000 Prego Tetal =» 1,386,585
RS Cédigo Banco  Descrigio l Tipo Und Cusant. Valor Unit
Composigle 96545 SINAPI ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME Ol SAPATA UTILIZANDGO AGO CA- FUES- FUNDAGOESE Ke 1,u000000 13,00
i 50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 08/2017 ESTRUTLIRAS ! .
Composicd 92793 SINAPY CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, LTILIZADO EM FUES - FLINDAGOES £ i K& 1,0000100 943
uillar i ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAIES. AF_12/2018 ESTRUTLRAS
[ ol BB228 SINAPL AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSCS H £0,0875000 1622
(Compasiclo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 0,1155000 20,31
Auxiiar : d
Insuma 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= Matsdal Ke 0,0250000 2024
1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 SINARY ESPACADOR | DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM  Matanal UN 0,7240000 0,18
PLASTICO, PARA VERGALHAQO "4,2 A 12.5° MM, COBRIMENTO 20 MM
MO s8m LS => 131 Lg=> 1,44 MOcomlS=> 2,45
valor do 8O == 384 Valor com 801 => 16,64
Quant => 226,0000000 Prego Total=> 3,760,864
344 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compasigio 85545 SINAPI ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- FUES- FUNDAGOES E K& 1,0000000 11,53 11.53)
50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 0872017 i ESTRUTURAS
Composich 82794 SINAP| CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E K& 1,0000000 858 868
- puiliar ESTRUTURAS DIVERBAS, EXCETO LAJES, AF_122015 ESTRUTURAS
omposigo 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COMENGARGOS COMPLEMENTARES SED|-SERVIGOS DIVERSOS - H 0,0280000 18,22 047
|compasigo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDf- SERVIGOS DIVERSOS . H 0,088G000 20,31 1.aoF
Insuma 10043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 15 BWG, D = 1,65 MM (0,116 KG/M) OU 18 BWG, D= Materia! Ke 0,0250000 20,24 0,50
1.25 MM (0,01 KGM) =
Insumo 00038017 EINARI ESPACADOR | DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matanial UN 04685000 0,18 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5' MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 0,36 LE=» 0,84 MO comlLE=> 1,80]
Valor do BOA == 323 Valn® ~om BOI => 14,78
Quant. => 150,5000000 Preco Total => 2.221,38
345 Cédigo Banco Descrigio B ) Tipo ) ~ Und Quant. Valor Unit Total
Compasigdo 84865 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m 1,6000000 481,43 481,
GIMENTO/ ARELA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF 05{2021 Ml s )
Composicic 88530 SINAPY BETONEIRA CAPAGIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR . CUSTOS HORARIOS DE CHP 5,7534000 1.87 1
Auiiar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2CV, SEM MAQUIN/'S E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURND. AF_10/2014 ) S
Composigio BBB31 BINAP BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS Lz oHl 0,7103000 038 025
Auxliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO PGTENGIA DE 2. CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DILIRNG, AF_10/2014
Compasigh 48316 SINAPI  SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 23117000 1022 3749
Composigio -BBATT BINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTAGIONARIAMISTURADCR COM SED! - SERVICOS DIVERSOS H 1,4637000 18,30 Z88
Auxifiar ENGCARGOS COMPLEMENTARES )
Insuma 00000370 SINAPY AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAF ORNECEDOR (RETIRADD NA JAZIDA, SEM Material m 0,7228000 .26 B,
TRANSPORTE}
|Insumo 0001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 32 Material K3 352 6579000 0Bs 308,25
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

CNPJ
|insuma . L0D4721 SINAPI FEDRA BRITADA N, 1 (2,5 8 18 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Matanial m 0,5834000 88,91 58,
FRETE
MO s m LS => 2237 loo=> 18,57 MO com L5 => 41,94
Valor do BOI == 134,69 Valor com BOl=> 816,32
Quaiy, => 4,2000000 Prego Total => 2.644,01
32 VIGA BALDRAME 7.120,6
324 Cédigo Bancu Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Taotal
Composigao 86543 SINAPI ARMAGAC DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  FUES- FUNDAGOES E KG 1,000000C 16,25 15.2
: 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS .
lcomposigao 82731 SINAPL CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIETRO DE 5,0 MM, UTILIZADOEM  FUES- FUNDAGOESE ; K& 1,0000000 2,41 841
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 ESTRUTUI
mﬁg&o BA238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVICOS DIVERSDS H 0,0835000 16,22 1,02
posica 85245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H -0,1845000 20,31 3,95
[ (0043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= Material KG 0,0250000 2024 0,50
1,25 MM (0.01 KG/M)
10038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM  Materisl UN 1,9685000 0,19 0,37
PLASTICO, PARA VERGALHAC *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO ssm LS => 254 LS == 223 MOcomlS=> 477
alor do BOl => 427 Jalor com BDH-=> 19.52r
Quant, =>  114,6000006 Prego Total => 2.236,99
— - -
322 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
|Composiglo 96545 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA '3ALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGD CA- FUES - FUNDAGOESE KE 1,0009000 13,00 13,00
50 DE 8 MM - MONTAGEM, ' 06/2017 'ESTRUTURAS [
omposican. 82783 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGD CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTIIZADOEM  FUES-FUNDAGOESE K& V0040000 943 8,43
|Auxxitiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTLRAS
Composicio 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES “SED| - SERVIGOS DIVERSOS - H 0,0575000 1622 ;80
Composigéo B8245 BINAP| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 0,1155000 20,31 2,34
Audliar L
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D= Matenial KG 0,0250000 20,24 05
1.25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 70038017 SINAPY ESPACADOR | DISTANGIADOR CIRGULA COM ENTRADA LATERAL EM  Maisaal UN 0,7240000 0,18 0,13
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTD 20 MM
MO s mLS == 1,34 L9 > 444 MO com LS =>
‘alor J'o BDI == 354 alor com BDI =>
Quan = 1662000000 Prejo Total=>
3.23 Codigo Banco  Descrigio i i Tipo Und Quant.  Vaior Unit
Composigio 26546 SINAPI ARMAGAD DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO ChA- FUES - FUNDAGOESE K& 1,0000000 11,53
50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 ESTRUTURAS
Composiclo ‘82784 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGGES E KG 1,0000000 BEE
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2018 ESTRUTURAS
s oaAE ANTE O o ; S A i o 00 _ " & et o
Compasich 56245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -SED| - SERVIGOS DIVERSOS H 6,0860000 29,51
Insumo 00043132 SINAPI  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= Material Ka 0,025000 20,24
1,25 MM (0,01 KG/M) i
Insuma (0039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4655000 0,18
PLASTICO, PARA VERGALHAQ 4.2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 0,86 LS = 084 MO comLS=>
Valor do BOI == 323 valar com 801 =>
l Quant, =>  13,3000000 Prego Total =>
124 T Cédigo Banco  Descrigio ' Tipo Und Quant.  Valor Unit
|Composicao 88547 SINAP ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME Ol SAPATA UTILIZANDO AGO CA- FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 8,72
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 | ESTRUTURAS .
Composigd 82795 SINAPI CORTE £ DOBRA DE AGO CA-70, DIAMETRC DE 12.5 MM, UTILIZADOEM ~ FUES - FUNDAGGESE KG 1,0000000 T44
Auxiiar : ESTRUTURAS DIVERSAS, E¥SETO LAJES, AF_12/2015 ESTRUTLIRAS
Ct 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR oM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H (10220000 18,22
o BB245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVICNS DIVERSOS H 1,0680000 2031
insuma 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWE, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) O 18 BWG, B = Material KG 0,0250000 20,24
[ 1.25 MM {0.01 KG/M)
00038017 SINAPI  ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0,3080000 0,19
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4.2 A 12.5 MM, COBRIMENTO 20 MM
MD serm LS => 0,71 LI = 062 MOcomlS=>
\ai- do BDI => 272 \alor com BD| ==
Quani, 1,4000000 Prego Total =>
3.25 Codigo Banco Descrigio Tipo Und G._unt. Valor Unit:
(Composigio 94855 SINAPI CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3.2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m* 1,0000000 481,43
CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
y METOMEIRA 400 L AF 06202 I
posigh BEH30 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE AL DE 400 L, GAPASIDADE OE WeTURA  ohon - cusTos HoRARog DE cHP (3.7634000 187 140
Auxiliar 280 L, mtmmmwm.mmumezw.seu MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: T
: CARREGADOR - CHP DIURND, AF_10/2014
Compos. o 8BB31 BINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DEMISTURA GHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHI 0,7103000 0.36 0
| Awsciar : 2801, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 2 GV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DILRNO, AF_10/2014 .
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Composigio BB316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -§ED| - SBERVIGOS DIVERSOS H 23117000 16,22 37,48
Con 86377 SINAPI  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADGR COM SEDI - SEITVIGUS DIVERSOS H 14627000 16,30 238
|Ausiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES i ) ,

Insumo nNODCI7T SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADC NA JAZIDA, SEM  Materig) ,/228000 71:28 51,
. TRAMSPORTE)
Insuma £J001379 SINAP| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material Ka 362,6570000 0.85 308,25|
Insuma 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (8,52 18 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Matarial m 05934000 98,91 56,69
FRETE
MO sem LS => 22,37 Lam 18,67 MOcomlS=> 41,94
Walor do BDI == 134,88 Valor com BD| => 616,32
Quant. == 4,0800000 Prago Total => 1.904,42
: — e - — - - v =
5.4 VERGA E CONTRAVERGAS 2.406,05
611 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. alor Unit Total
[s! 93183 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,6 M DE VAQ. FUES - FUNDAGOES E M 1,0000009 50,27 50,27
AF 0372018 ESTRUTURAS
Composic 82270 SINAPY FABRICAGAO DE FORMA PARA VIBAS, COM MADEIRA SERRADA. E = 25 FUES - FUNDAGOES E 0,2170000 124,05 26,91
(Composicao 82783 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E K& 0,7800000 8,43 744
Auxiiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicho 84970 SINAPI CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES- FUNDAGOES E m 0,024000° 447,12 m.?aJ
JAuxiiar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRAB00L.  ESTRUTURAS.
AF 0572021 15 L
|Campasigd 87204 SINAPI  ARGAMASSA TRAGO 128 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA “SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 0,0015000 567,88 1,11
wdiar (MIDA) PARA EMBOGOMASSA UNICAIASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAD, PREFARO MECANICO COM AETONEIRA 600 L. AF_08/2018
compasich AB316 SINASE SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' SEDI - BERVIGOS DIVERSOS H ,0840000 1822 1.524
Composigia 82308 SINAPI PEDREIRC COM ENCARGOF, COMPLEMENTAREE. SEDI - SERVICOS DIVERSOS H € 0653000 20,43 1.38]
insumo (0002582 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material ©.0670000 6,84 0,04
) OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo (1038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN £,0000000 GRE 1,14
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS == 382 LS => 335 MOeomlE=> 747
Valar do BOI => 14,08 Valor com BO| => 54,35
Quant, =>  24,0200000 Prego Total=> 1.545.68
512 Zodigo Banco  Descrigho Tipo Und “Quant.  ValorUnit
Camposigéo 83185 BINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 MDE FUES - FLINDAGOES E M 1,0000700 46,99
COMPRIMENTO, AF_03/2018 ESTRUTLRAS
Composiciio 92270 SINAPI FABRICAGAD DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA. E=26 FUES-FUNDAGDESE m 0,2130000 124,06
Auxiliar MM, AF 0872020 ; RAS
Composicd §2782 SINAP| CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 5.3 MM, UTILIZADOEM  FUES-FUNDAGOESE Ka 0,4800000 8.51
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2018 ESTRUTURAS
Composicic 94670 SINAPI  CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MAGSA SECA DE GIMENTD/  FLES - FLINDAGOES E m* 0,0240000 44712
Audliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARG MECANICO COMBETONEIRAG00L.  ESTRUTURAS
Compas tA0 R7264 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, GALE AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | m 0,0018000 587,86
Auiiliar : _MPmWWME{T&DEwk
' DE VEDAGAD, PREPARC MEGANICO GOM BETONEIRA 500 L. AF_DE2018
Composicl 88309 SINAPI mmwmmms SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,06B0D00 2045
Composich 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 06,084000L 16,22
| Auxitiar 3
_\Insuma 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0070000 6,84
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
1sumo £0038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN £6,0000000 0,19
f PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5° MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 3,80 LE5== 3,53 MOcomlLS=>
Valor do BDl=> 13,16 ‘valor com BDi ==
Quant, = 158000000 Preco Total ==
5.2 PILAR
5.21 Cadigo Banco Descrigio Tipo Und O ant, Vulor Unit
Composigdo 82758 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VI 3A DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ~ FUES - FUNDAGOESE Ka 1,00110000 12,87
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015
Composich g2791 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM, UTILIZADG EM FUES- FUNDAGOES E : Ke 1,0000000 9,41 941
LAusitiar _s.smummnmmw&&as_ims [ ESTRUTURAS
Compasigio 88236 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED|- SERVIGOS DIVERSOS 2} 0,0203000 16,22 032
(Composigio 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1241000 20,31 252
Auxifiar
Insumo ""043132 BINAPL ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,015 KG/M) OU 18 BWG, D= Material KG 0,0250000 20,24 0,50
0
Ingumo GUDBSTIT @A .LEE»"}‘:".!Q !‘gﬂfhuamm ciRoULAR oM ENTRADA LATERAL, EM Matarizl UN 1,18000L00 0,18 0.
PLASTICO, PARA VERGALHAD "4,2 A 125" MM, COBRIMENTC 20 MM
MG senm LS => 1,78 L= 1,53 MO comLE=> 3.2
Valor do BOI=» 283 Valor com BOI => 16,60
Quant, => §1,1000000 Prego Total => 1.014,26
522 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant,  Valor Unit Total|
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|compasigae 62762 SINAPI ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E G 1,0000700 10,48 10,48|
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFIGIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTLRAS i i
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigio 52784 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADOEM  FUES - FUNDAGOESE KG 1,0000000 B.88 8,68
Auxdiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2018 ESTRUTURAS i
5 ol 88238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSDS H 0,0086000 1622 0,13
[o ol 66245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVICOS DIVERSOS - 0,0528000 20,31 1,07
00043132 SINAPL m ﬁiggn 16 BWG, D= 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D= Materiat { KG 0,0250000 2024 6,50
0035017 SINAPH ESPACADOR / DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM  Maters! UN 0,5430000 0,18 0.10
PLASTICO, PARA VERGALHAG "4,2 A 12,5¢ MM, COBRIMENTTD 20 MM
MO sem LS => ke k5= D4k MOcomlS=> 1,06
Valar do 8Dl => 283 \ialor com 8D == 13,41
Quant. => 262,8000000 Prego Tetal=> 3.524,14
5.2.3 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant Valor Unit
Composiglo 94965 SINAPI CONCRETO FCHK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m 1,0000013 481,43
CIMENTO( AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
- BETONEIRA 400 L. AF 0672021 _
Comy 88830 SINAP| BETONEIRA CAPACIDADE NOMIMAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTDS HORARIOS DE CHF 0,7634000 1.87
Auxiliar 260 L, MOTOR ELETRICD TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV. SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHF DIURNO. AF_10/2014
Compasicio 58831 SINAPI  BETONEIRA CAPAGIDADE NCMINAL DE 460 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE Gl 37103000 0,38
Audliar 2801, MOTOR ELETRICO TRiFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM ‘MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURND. AF_10/2014
Composigho 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVICOS DIVERSOS 7,3117000 16,22,
Composigio 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR GOM _SEDI- SERVICOS DIVERSOE H 14837000 18,30
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Matensl 0,7223000 71,28 51,50
TRANSPORTE)
00001378 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 Material KG 3626579000 0,85 308,25
Insume (0004721 SINAP PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 18 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Mataria! m 1. £534000 28,91 ss,seﬁ
FRETE
MO swnlE=> 2237 LS = 18,67 MO comLS=> 41,84
aiaria BDl == 134 88 alor com BDj => 816,32
Quan , =» 3,3400000 Preco Total => 2.058,50
524 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigiia 050036 SEDOP  Forma ¢ madeira branca m 1,(000000 88,73 88,7
Composigin 286026 SEDOI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0800000 18,20 17,68
Compos cdo 280013 SEDOF  CARPINTEIRO GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES # 0,9400020 20,23, 18,01
Audliar -
Insumo DO00EZ SEDOP  Prego 2%11 Material KE 0,2500000 15,89 3,87
insuma. DOD043 SEDOP  Arame recozido No. 18 Material KG 0,0300000 17,88 0,83
Insumo 000016 SEDOP  Tébua de madeirs branca 4m Material Dz 4,3000000 7341 2202
Insumo DoOZ81 SEDOP  Pemamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Matarial bz 0,1000000 131,27 13,12
Insumo 000012 SEDOP  Ripio em madsira de lel 231" seir. Material Dz 0,1000000 124,36° 12,43
MO sem LS => 13,65 LS => 116: MO comLS=> 25,59
\fajor do BDI => 24,85 \islar eom BDI == 113,68
Quant. =>  32,4001000 Prego Total => 3.680,31
e — ]
53 VIGA SUPERIOR E LAJE 21.088,57
531 Cadigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. \ialor Unit Total
[ 8 92782 SINAPI ~Ao DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 1,000-4000 10,48 10,48
s CONCRETO ARMADC EM LM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2018
Composicho 22794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOESE KG 1,0000000 8.88
Awdiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2016 ESTRUTURAS
omposich 88236 BINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVIGOS DIVERSOS 0,0086000 16,22
Composich BE245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICUS DIVERSOS H 0,0528000 2031
fingurmo 140043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 WG, D= Materizl KG 1 N250000 20,24
.. 1.25 MM (0,01 KGM) i,
Insuma 14038017 SINAPI EEPACADOR | DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0,5430000 0,18
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 bk
MO sem LS => 057 L i== 048 MO omlLS=>
Valor da BOI => 2,83 Valor com BOI =>
Quant, = 51,4000000 Prego Total ==
5.3.2 Cadigo Banco Descricio Tipo U Ouarnt. Ualar Unit
Compotigio 22761 SINAP ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA COMVENCIONALDE  FUES- FUNDAGOESE kG 1,0000000 1168
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGC CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_1272015
¢ 4 92783 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO BE B,0 MM, UTILIZADOEM  FUES -FUNDAGOES E KG 1,0000000" 043 943
| Aiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXGETD LAJES. AF_1212015. ESTRUTURAS
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Compasicio g8238 SINAP|  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - BERVIGOS DIVERSOS H 4,0115000 16,22 0,18
ﬂpﬂlﬁo 85245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGE S COMPLEMENTARES _SEDI| - SERVIGOS DIVERSOS H £ 0717000 20,31 14
Insumo (0043132 SINARI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) QU 18 BWG, D= Material Ke 0,0250000 20,24 05

1,25 MM (0,01 KGM) '
{insume 00038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0,7430000 0,18 0,14
PLASTICO, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12.5° MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 0,81 Lg == 0,71 MOcomlLS==> 1
valar do BD) => 327 Valar com 801 => 14,95
Quais. =>  140,0000008 Prego Total = 2.083,00
5.3.9 \Todigo Banco  Descrigao Tipo Und | Quant.  Valor Unit Total
Composigio 82783 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES.FIINDAGOESE Ka 1,0000000 B.88 8,88
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTLRAS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,56 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Composigio 2785 SINAPI  CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRD DE 12.5 MM, UTILIZADGEM  FUES - FUNDAGOESE KG 1,0000000 744 744
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2016 ESTRUTURAS
Composigl 88238 SINAP  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGES DIVERSOS H 0,0083000 1622 0,10
Auxiiar : ) : ; L
[compos'clo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVICOS DIVERSOS H 0,028600% 20,31 0,78
Auiliar
70043132 SINAP! ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18BWG, D= Material KG 0,0250000 2024 0.5
1.25 MM (0.01 KGN
Insuma 00038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRGULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Maisnal UN 0,3570000 0,49 0,06
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12.5° MM, COBRIMENTO 20 MM
v MO sem LS == 038 ts=> 034 MOcomlS=> 0,73
I Valor go BDI => 248 Valor com BOI => 11,38
I Quant. => 4,3000000 “rego Total == 43,84
"534 Cédigo Banco  Descrigio B N Tipo ) Und Quant Valor Unit Total
Composigh 82758 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES-FUNDAGOESE K& 1,0000040 12,87 12,97
CONCRETO ARMADO EM LM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Composicio 82791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA80, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADGEM  FUES- FUNDAGOESE ; Ka 1,0000000 841 841
Auxiiar - ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJEE AF_12/2016 i ESTRUTURAS
Composigio 88228 SINAPI AJLDANTE DE ARMADIOR Cf M ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSCS H ‘0,120 5000 16,22 0,32
mposich 86245 SINAP|  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 0,1241000 20,31 252
Insumo £ 1043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,66 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= Material KG ,0250000 20,24 0,50
1,25 MM (0.01 KG/M)
Insumo 06038017 SINAPI E£SPACADOR / DISTANCIADOR GIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 1,1900000 0,18 0.22
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 176 LE=> 1,63 MC com LS => 3,28
Valor de BOL=> 383 Valor com B0l == 16,60|
Quant. =» 3 £000000 Prego Total=> 1.435,90
535 © " Cédigo Banco  Descrigio ) B Tipo T Und Quant.  Valor Unit Total
Compesigao 84965 BINAP CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FLNDAGOES E m* 1,0000000 481,43 481,43
CIMENTO! AREIA MEDLA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
'BETONEIRA 400 L. AF 052024 iy [ - —
Camposich B8830 GINAPI  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L CAPACIDADE DEMISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHP - 07534000 187 1,40
Awnifiar 'mL-mRaEmmmmmmmoszw.sm MAQUINAS E EQUIP, ;
'CARREGADOR - CHP DILRNG. AF_f0/z014 T
Composigio gae3) SINAPI  BETONEIRACAPACIDADE NOMINAL DE 4001, GAPACIDADE DEMISTURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS B cHI 0,7103000 036 0,25
Afuastla 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE2 0V, SEM MAGLINAS E EQUIPAMENTOS
f GARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014 .
Gomposich 58316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SED| - SERVICOS DIVERSOS - H 23117000 16.22 37,49
Compoaigh 88377 SiNAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 1,4837007 18,30 23,88
Ausiiiar ENGARGOS COMPLEMENTARES j ; )
Insumo 00000370 SINAPI RREIA MEDI/, - POSTO JAZIDAIFORNECEDOR (RETIRADD NA JAZIDA, SEM  Matenial " 0,7226000 71.28 51,50
) TRANSPORTE) h !
Insumo 40001379 SINAP CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CF 132 Material KG 2626578000 085 308,25/
Insumo 0004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (3.6 @ 18 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM Matersl mt 0,5834000 58,91 58,
FRETE
MO sem LS == 2237 Ls= 18,57 MOcomlLS=> 41,94
Valor do BOl=> 134 89 W alor com BDI => 816,32
Quant.=> 24100000 Prego Total=> 1.485,33
£.3.8 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 050713 SEDOP pré (incl. cap o) m 1,0000000 94,28 84,29
Composigio 280023 SEDOP  PEDREIRO COM ENCARGC S COMPLEMENTARES H (5000000 2041 10,20/
omposich 280026 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05000000 16,20 8,10
Aundiar i
Compo! 050259 SEDOP Conoreto of sebxo Fok= 20 MPA (inc!, tangamento & adansamsnto) m* 0,0500000 74268 37,13
Insumo DODA%4 SEDOP  Laje pré-moidada (incl, ferragem) | Material me 1,0000000 38,88 38,86
MO sem LS => 1168 L=+ 10,22 MO com LS => 21,80
alor de B0l => 2642 ‘alor com BDJ => 120,71
Quant. -+ 17700000 Prego Total=> B.304,77
5.3.7 " Zédigo Banco  Descriglo Tipo Und | Quaot  Valor Unit Total
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REVESTIMENTO DE PAREDE 17.155,23
8.1
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 87904 SINAP CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE vAos) E REVE - REVESTIMENTO E m* 1,0000000 7.74 7,74
ESTRUTURAS DE CONGRETO DE FACHADA, COM GOLHER be PEDREIRO. TRATAMENTO DE SUPERFICIES ; '
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARQ MANUAL. AF_06/2014
Composicdo 87377 SiNAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI- g {833 S0S .
s UMIDA) P CHABIECE CIONAL, PREPARG i ERVICOS DIVER m? 0,0042000 805,80 2,54
AF 08/2019
fumﬂgdo 88309 SINAP} PEDREIRO COM ENCARGOS CIMPLEME {TARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 0,1830000 20,43 3,73
:Dmpnnlglo BB318 SINAP) SERVENTE COM ENCARGOY. COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS 0.081.:000 16,22 147,
MO sem LS => 2,23 Ls=> 196 MOcomLsS=> 4,18
Valor do BDI == 2,18 Valor com BDI => 9,80|
Quant. => 2741600000 rrago Total => 2.714,18
8.3 . Cédigo Banco Descrigio Tipo Und - Quant. Valor Unit Total|
Composicao 110762 SEDOP  Emboga com argamassa 1:8:AdHt, Plast, m 1,0000000 365,46 35,46
ki 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARG 08 COMFLEEN‘I’ARES_ H 0,700000C 16,25 11,37
Camp:_slc-ln 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 20.41 14,28
mﬂiﬂo 110764 SEDOP Argamassa de cimento,arela e adit, plast. 1:8 0,0250000 392,57 9,81
MO semLS => 10,68 Li=> 8,34 MO :omLS => 20,02
Valor do BD| => 9,83 Valor com 8D => 45,30
Quan'. =>  274,1600000 Prego Total => 12.444,12,
8.4 Cédigo Bance  Descrigao B § _ Tipo _ Und  Quant, Valor Unit ~ Total
Composigda 87268 SINAP| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO £ m* 1,0000000 85,77 85,77,
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014 I
moublo BB258 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0.8600000 20,35 17,60
r
Composigio 88316 SINAP| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,440000. 16,22 713
Insuma 00001381 SINARI ARGAMASSA COLANTE AG | PARA CERAMICAS Material KG 4,8600000 0,80 2,91
Insumo 0034357 SINAP| REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2800000 3,65 1,02
|Insuma 0000536 SINAP] REVESTIMENTO EM GERAMICA ESMALTADA EXTRA, PE| MENOCR OU Material m* 1,0800000 34.48 3721
IGUAL A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 GM2
MO sem LS => 9,30 LS => 854 MO comLS=> 17,44
Valor do BD| => 18,42 ‘alor com BDI => 84,19|
Quant.=>  23,7200000 Prego Total => 1.996,98,
[] 'COBERTURA 35.300,09
8.1 Codigo Baﬁcn Descrigio Tipo Und Qiant, Valor Unit Total
Composigio 070308 SEDOP Encaibramento e ripamento m *.0020000 47,71 47,71
] 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H f,6L00000 16,15 8,07
Auxiliar
Composicdo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.8002000 20,23 186,18
| Auxiliar
Insume 000084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 Material KG 0,0500000 14,54 0,72
Insumo D00083 SEDOP Prego 3'x8 Material KG 0,0400000 14,44 0,57,
Insumo D00013 SEDOP Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar, Mateis! Dz 2,1200000 98,71 11,84
suma 000010 SEDOP Pemamanca 3“x2" 4 m ser - mad, forte Materia) Dz 0,0420000 246,14 10,33,
MO sum LS => ¥t L= 8,00 MO comLS => 17,15
Valer dy BDI => 13,36 Valor com BDI => 61,07]
Quari. =>  199,0400000 Prego Total => 11.544,67
9.2 ~ Cédigo Banco Descrigio - 5 Tipo i ‘Und  Quant.  Valor Unit Total
Composigio 84201 SINAP, TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COBE - COBERTURA m? 1,0000000 38,23 39,23
COMATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTIGAL. AF_07/2018
(Composiyio 83282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0518000 17,84 0,91
Auxillar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV' - CHI DIURNO, AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Compos 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, GAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0372000 18,58 0,69
Auxiliar FREIO, MCTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1330000 20,02 266
Auxiliar .
88318 SINAP| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3980000 16,22 6,47
|Auxiliar -
Insumo J0007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, Material MiL 0,0275000 1.036,37 28,50|
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50° CM, RENDIMENTD
DE COBERTURA DE *28* TELHAS/M2
MO sem LS => 3,82 LS => 342 MO ecomLS=> 7.34]
Valor de BD| => 10,80 Valor com BD| => 50,22
Quant. =>  188,0400000 Prego Total => 9.49358
2.3 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total|
Composicdo 100382 SINAPI FABRICN;AD E INSTALAG/\O DE MEIA TESCURA DE MADEIRA NAO COBE - COBERTURA Un 1,000000 2.079,23 2.079.23)
APARELHADA, COM V8D DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2018
- - 1PA
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Composicdo 82261 SINAPI INSTALAGAO DE TESQURA (INTEIRA DU M14), BIAPOIADA, EM MADEIRA COBE - COBERTURA 0000000
Auilar NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES U IGUAIS A 8,0 M & Mencas it H i G
QUE 10,0 M, INCLUSO IGAMENTO, AF_07/2018
ks o BB233 SINAP| AJUDANTE DE CARPINTEIR? COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H £.18r 3000 16,56 85,88
COmp{:nim 88282 SiNAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 22 4820000 20,21 454,38/
Insumo 0.J004400 SINAPI CAIBRG NAO APARELHADO, "6 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material z
OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA " 15, h0m000 M2 1804
Insumo 03040623 SINAPI CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE Material PAR 2,u000000 98,67 197 34|
SSTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FURGS, LARGURA 45 MW, ' ' ‘
’ COMPRIMENTO 500 MM
00021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM GHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 'Material UN 10020000 31,55 31,58
35 CM, SECAD "U", PARA MADEIRAMENTS DE TELHADO I ' ‘
Insumo (004344 SINAP| PARAFUSO FRANCES METRICO ZINGADO, DIAMETRO 12 MM, Material UN 6,0000000 19,15 153,20/
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA, SEXTAVADA E ARRUELA DE y ;
PRESSAQ MEDIA
Insumo 00038027 SINAP| PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 18 X 36 (3114 X g6) Material KG 2,0000000 18,63 37,26
I 00004415 SINAP] SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X § CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM ~ Material M 13, 00
QU EQUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA e i i
Insumo 00006193 SINAP| TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20° CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 3,000000 13,07 39,21
K OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA ¥ ’
00004472 SINAP! VIGA NAD APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU  Material M 8,5000000 24,44 207,74
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ' '
Insumo 00004425 SINAP| VIGA NAO APARELHADA *8 X 12 CM, EN MACARANDUBA, ANGELIMOU  Material M 11,000000C 19,56 215,18
EQUIVALENTE DA REGIAG - BRUTA
MC sem LS => 281,95 Ls=> 246,65 MO com LS => 528,60
Valar do BDI => 582,60 Valor com BDI => 2:661,83
Quant, => 3,0000000 Progo Total => 7.985,49
9.4 Codigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 84216 SINAP| CUMEEIRA E ESPIGAD PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM COBE - COBERTURA M 1,0000000 26,92 26,92
ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
jComposicio 83282 SINAP| GUINCHO ELETRICO DE GOLUNA, CAPACIDADE 400 KE, COM MOTG CHOR - CUSTOS HORARIOS DE i CHI 0,008700. 17,64 015
|Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 93281 SINAP| GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,006300C 18,59 0,11
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 €V - CHP DIURNG, AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 87337 SINAP; ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM OLUME L'E 3IMENTO, CAL E ARE!A MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0117000 586,19 6,85
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA i
DE VEDAGAO, PREPARO ME 3ANICO COM MISTURADOR DE EIX0
HORIZONTAL DE 300 KG. # ©_DB/2018
Composigio 88323 SINAP] TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3C50000 20,02 6,10,
Composicéio BB316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 16,22 587
Auxiliar
Insumo 00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41+ cMm, Material UN 3,0000000 2,68 8,04
RENDIMENTO DE *2* TELHAS/M
MO sem LS => 4,83 LS=» 422 MO com LS => 9,06/
Valor dc BDI => 7.54 Valor eom BD| => 34,48
Quant, «» 74800000 Prego Total => 774,86
5.5 " Cédigo Banco  Desericas T 3 N T [Tipe N Und Quant.  Valor Unit Total
Composiglio 140479 SEDOP Reguado em madeira lel p/ beiral (c/ barroteamento) m* 1,0000000 71,14 71,14
Composicio 280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 18,15 12,92
|Composican 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8700000 2023 16,18]
Auxifiar
~linsumo D00012 SEDOP Ripdo em madeira de lei 2'x1" serr, Material Dz 0,0800000 124,36 11,18)
asumo DO0085 SEDOP Prego 1"x16 Material Ka 0,100000C 27,48 2,74
Insumo D00020 SECOP Régua 2"x1" 4 m apar, Material Dz 0,2100000 133,86 281
MO sem LS =» 10,86 LS=> 8,50 MO comLS=> 20,36
Valor do BOf => 16,83 Valor com BD| => 91,07,
Quant. =>  61,4000001 Prego Total => 5.591,69
10 'INSTALAGAO HIDROSSANITARIA {ifi i i 9.802,21
1041 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
jComposicio 180214 SEDOP Ponto de esgoto (indl. lubos, conexoes,cx, & rajos) PT 1,000000¢ 363,21 363,21
|Composicho 280016 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS H 8,0000000 19,88 159,04
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigac 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 8,0000000 15,78 128,32
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo HoooB8 SEDOP Joetho/Cotovelo 90° em PVC - J& - 40mm-L4 Material UN 0,5000000 510 2,55
Insumo HO0008 SEDOP Calxa sifonada de PVC ¢/ grel* a - 100x1 00x50mm Material UN 02500000 27 5,67
Insumo HOCOBE SEDOP Rals PVC o/ salda 100x53x40mm Material UN 0,2500000 8,67 241
Insumo HooOB4 BEDOP Junglie simplas inv.45 em PVC - US - 75x7smm Ls) Material UN »,2500000 21,33 5,33
Insumo 400085 SEDOP Curva 45 em PVC - JS - 76mm LH) Material UN 0,5000000 30,40 16,20,
Insumo HO0003 SEDOP Tubo em PVC - 50mm (LS) Material M 15000000 10,62 15,93
Insumo HO0088 SEDOP Te longe em PVC - JS - 100x75mm (LS) Material UN ,25¢0000 11,04 278
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Insuma H0000¢ SECOP  Tubo em PVC - 40mm (Ls) Material M 4,0000000 7,00 28,00
MO sem LS => 108,94 LS => 95,30 MO comLS => 204,24
Valor do BDJ => 101,77 Valer ¢ ym BDI => 464,98
Quant, => €,0000000 Prego Total => 2.789,88,
;:: C::gl:: ;n-;: ::acm;:u . o Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
posicio NTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000
TUBULAGAD DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS X 11420 Hb2
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014
Composigdo BYI5E SINAP| TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 0U SUB-RAMAL  INHI - INSTALAGOES HIDRGS M 400000 1
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2014 SANITARIAS e i PR
Compesicio 85386 SINAPI JOELHO 80 GRAUS COM BUCHA DE LATAD, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X INH} - INSTALAGAES HIDROS UN 1.(000000 14,53
Auiar 3/4 INSTALADG EM RAMAL OU DE AGUA- FORNECIMENTO £ SANITANIAS 2 1888
INSTALACAO. AF 1212014
Composican 89362 SINAP| JOELHO 80 BRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 26MM, INSTALADO EM RAMAL = INHI- INSTALAGOES HIDROS UN 1,1800000 7.08 8,36
Auxiliar OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTG E INSTALACAD. AF_12/2014  SANITARIAS
Compasigio 89395 SINAP TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0.8900000 9, 8,85
Auxiliar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF._12/2014 SANITARIAS ¥ ] ” :
Composicao 50443 SINAP| RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS  INHI - INSTALACOES HIDROS 2,1400000 10,08 21,52]
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 0572015 SANITAR i i i
Comparicho 90488 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISDISTRIBUICAD INHI - INSTALAGOES HIDROS 2,1400000 10,54 22,55
Ausdiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_08/2015 SANITARIAS
MO sem LS => 32,88 LS => 29,71 MO comLS => 63,87
Valor do BDI => 3180 Valor com BD| => 146,19
Quang, => 6,0000000 Prago Total => 877,14/
10.3 Cédigo Banco  Descrigao ) ~ Tipe - Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 88107 SINAP| CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM  INHI- INSTALAGBES HIDROS UN 1,0000000 218,26 218,26
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONGRETO, DIMENSOES INTERNAS = SANITARIAS
0.2X04 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_ 1212020
[Composicio 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7°3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m 0,022300L 447,12 8,67
|Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA B00L.  ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composicio 97733 SINAPI PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONGRETO DE ATE 10 FUES - FUNDAGOES E m 0,0132000 2.810,83 37,10
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DZ 30KG/M, AF_01/2018 ESTRUTURAS .
Composigao 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LAR3L'RA MENOR QUE 1,5 M MOVT - MOV\MENTO DE TERRA m 0,3500000 4,73 1,85
Auxillar (ACERTO DO 50LO NATURAL', AF 08/2020
Compasigio 87318 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 0,0113000 444,52 5,11
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF 08/2018
Composicio 100475 SINAP| : 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m* 0,0623000 692,23 36,20
| Auxiliar UMIDA) COM ADICAQ DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARD MECANICO GOM
BETONEIRA 400 L, AR 08/2018 : )
Composicio 88308 SINAP| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 25250000 20,43 53,62
Auxiliar !
Composigao 88316 SINAP) SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0628000 18,22 33,45
Auxiliar
Insumo 0000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 8 X 19 X 38 CM (CLASSEC- NBR  Material UN 43,1590000 222 37,48
6136)
Insumo 00002682 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Materiai L ,0027000 6,84 0,01
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo €J004481 SINAP] PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,0582000 8,20 0,48
REGIAO - BRUTA
Insuma 00005089 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0.0062000 19,01 011
I 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAC - Material 0,0704000 2,87 0,20
BRUTA
Insumo 00006182 SINAP| TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material 0,2208000 13,07 2,88
OU EQUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA
MO sem LS => 43,97 LS => 38,47 MO comLS=> 82,44
Valor do BDI => 61,15 Milor com BDI => 279,41
Quant, = 1,0000000 Prego Total => 279,41
104 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total|
Composico  74187/001 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIOLO CERAMIGO MAGICO INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 1.802,84 1,802,94
DIMENSOES EXTERNAS 1,80X1,10X1,40M, 1,500 LITROS, REVESTIDA SANITARIAS
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONGRETO ARMADO
COM ESPESSURA 8CM
92423 SINARPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAGOES E m 2,4200000 55,16 133,48
Auxiliar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGGES, AF_06/2020
[Compasigha 82817 SINARI ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONGRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,  FUES - FUNDAGOES E KG 26,34000712 12,34 325,03
| Auxillar PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - ESTRUTURAS
MONTAGEM. AF 12/2016 :
Composicao 5887 SINAP BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), REVE - REVESTIMENTO E m 0,7700000 42,97 33,08
Auxiliar ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA TRATAMENTO OE SUPERFICIES
Compasicdo 72131 SINAPI ALVENARIA EM TWOLO CERAMICO MAGILO 5X10X20CM 1 VEZ PARE - PAREDES/PAINEIS m 6,8440000 173,83 1.207,76/
Auxillar {ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO, CAL E AREIA)
Composicde  T3383/001 SINAPI CONCRETO FCK=16MPA, \IRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO,  FUES- FUNDAGOES E m 1,36 /8400 563,53 203,81
Alsdiar COM IMPERMEABILIZANTE ESTMD s 23368 LS = 204,42 MO com LS => 438,10
Valor do BDI => 533,20 ‘vaitor com BD| => 2.436,14)
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 2.436,14|
10.6 Cddigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicdo ©8052 SINAP| TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLI_)ADO‘ DIAMETRO  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,000000: 1.675.60 1.675,80)
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L SANITARIAS
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Composiclo 5678 SINAP| RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS GOM CARREGADEIRA, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,3545000 122,68 43,49
Auxiliar 4X4, POTENCIA LIQ, 88 HP, CAGAMBA CARREG, CAP, MIN. 1 M3, CACAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS .
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, &
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_D6/2014
Composicio 66878 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAD CHOR - CUSTOS HQﬁARIDS DE CHI 07224000 4478 32,33
Auxiliar 4X4, POTENCIA LiQ, 88 HP, CAGAMBA CARREG, CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAI MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAC MAX. 4,37 M- CHI DIURNO. AF_06/2014
Comﬁodgan 97738 SINAPI PEGA CIRCULAR PRE-MOLDALA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 FUES - FUNDAGOES E m? 0,0154000 4.261,18 65,62
Auxiiar LITROS, TAXA DE FIBRA DE HOLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M?. ESTRUTURAS
AF 01/2018 P
Composicéo 87738 SINAPI PECA CIRCULAR PRE-MCLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30.A 100 FUES - FUNDAGOES E m? 0.0792000 245025 194,05/
Auxiliar LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 ESTRUTURAS
Composigio 101623 SINAP} PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENCRQUE 1,6 M, COM  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m 0,1538000 21480 33,02
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
Composicdo 88628 SINAP| ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0478000 545,54 26,07
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Cnmroalﬁa 88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SEDI - SBERVICCS DIVERSOS H 1,2228000 1622 19,83
Auxillar
Composiglio B8B308 SINAPI 'PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,6562000 20,43 31,79
Auxiliar
Insumao 00012551 SINAP| ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISD, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE Material UN 5,0000000 225,88 1.128,40
INSPECAQ, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO
INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M
MO sem LS == 80,50 L= 70,42 MO com LS => 150,92
Valor do BDI => 441,48 Valor com BDI => 2,017,08,
Quant, 5> 1,0000000 “rego Total => 2,017,08
10.6 Cédigo Banco  Descrigio - ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 180680 SEDOP Caixa em alvenaria de 40x40x40cm ¢/ tpo. conereto UN 1,0000000 257,87 257,87
Composi¢io 040257 SEDOP Lasiro de concreto magro ¢ seixe m 0,0250000 635,46 15,88
| Auxiliar
|Compesicio 0DBOD45 SEDOP  Alvenaria tijolo de barro a singelo " 0,8800007 83,48 73,48)
| Auxiliar
(Composigdo 030010 SEDOP Escavagio manual ate 1.50m de profundidade m? 0,2600000 48.60 12,63
Auxiliar 3
Compa 050881 SEDOP Cancreta armado Fek=15 MPA cfforma mad, branca (incl. langamento & m? 0,0340000 2.888.68 88,21
Auxiliar adensamento) $ ;
Composicio 110783 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adlt. Plast. m 0,8700001 41,869 40,43
Auxiliar
Composigio 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m 0,9700000 10,23 9,92
Auliar
Compasicio 130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm traga 1:3 m* 0,1800000 4581 7.34
Auxillar
MC sem .S => 60,97 Ls=> 4458 MO com LS => 85,55
Valer do PDI => 72,25 Valor com BDI => 330,12
Quant, => 1,0007000 Prece Total => 330,12
10.7 Cédigo Banco  Descrigdo ) ' B Tipo ) Und Cuant.  Valor Unit Total
‘Compesiclo 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDGC E INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 46,54 48,54
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF 1212014
Composigio BB248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,7400000 16,18 11,98
Auliar COMPLEMENTARES . ?
Composigio 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,7400000 16,90 14,72
Auxiliar COMPLEMENTARES
1sumo 10000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASC COM *850° GR Material UN 0,0363000 50,17 1,82
Insumo 1038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,2470000 1,26 0,31
Insuma 00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0593000 56,84 3.37]
3
Insumo 00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR  Material M 1,0600000 13,66 14,34/
MO sem LS => 10,24 L= 895 MOcomLS=> 18,19
Valor do BDI => 13,04 Valor com BDI => 58,58
Quant. =>  18,0000000 “rego Total => 1.072,44
1 LOUGAS SANITARIAS m ji i T 2477,54)
114 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 86802 SINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PADRAO INH!  INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 240,75 240,75
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigio 88287 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - BERVICOS DIVERSOS i 0,8788000 18,90 17,48
Auxiiar COMPLEMENTARES i
Composiclio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS : H 0,4443000 18,22 7,20
Auxiliar S it
Insuma 10038794 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES “44 X 35° CM Material UN 1,0000000 117,00 117,00
Insuma 10004361 BINAFT .fw"muoo NIRUELADC 3 112" UM AGADAMENTO GROMADO FARA FIXAR Materal UN 8,0000070 15,56 93.26|
PECA BANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO 5-8 . 4 571
Insumo 0037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material Ke 0,0765000 74,77 3
MO sem LS == 8,50 Ls=> 831 MOcomLS=> 17,81
Valor do 8Dl => 87,45 Valor com BD| => 308,20
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Quant. => 3,0000000 Prego Total => 924,60
1.2 Cédigo Banco  Descrigao B Tipo “Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 85489 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 220,48 220,48
T Y ; ;zRNECIMENEB l; INSTALAC&% R‘fu 01/2020 SANITARIAS
posigio 88267 GINAPI CANADOR OMBEIRO ILICC COM ENCARGOS SEDI- SERVIGOS DIVERSQS H 0,48680..0 18,
Auxiliar COMPLEMENTARES : i ks gy
k B8316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 0,3485000 16,22 586,
Insumo 1 0006138 SINAPI m mao. PVC FLEXIVEL, 100 Mid, PARA SAIDA DE BACIA / Material UN 1,0000000 9,53 9,53
Insuma 0010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASC) CONVENCIONAL, JE LOUCA BRANCA, SIFAO  Material UN 1,0000000 146,81 146,81
APARENTE. SAIDA VERTICA| (SEM ASSENTO)
Insumo 00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 2,001 0000 21,00 42,00
PECA SANITARIA, INCLUI #ORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO §-10
Insumo 1037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 1,0881000 74,77 6,58
MO sem LS => 583 Ls=> 519 MOcomlLS => 11,12
Valor do BD| => 61,77 Valor com BDI => 282,23
Quant, => 2,0000000 Prego Total=> 564,46
1.3 Codigo Banco  Descrigao Tipo Und Guant.  Valor Unit Total
Composigio 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAC POPULAR - INHI - INSTALAGGOES HIDRDS UN 1,0000000 42,61 4261
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 01/2020 ITARIAS
Composigio 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - & VICOS DIVERSOS 0,1526700 18,80 3,03
Ausiliar COMPLEMENTARES
Cwnpol sig8o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 0 0481000 16,22 0,78
| Auxiliar
“insumo 00003146 SINAP| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X ) Material UN 0,0210000 311 0,06
nsumo 00007604 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO |, Material UN 1,0000000 38,74 38,74
CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 * OU 3/4
" (REF 1126}
MO sem LS => 148 LS => 1,29 MOcomlLS => 2,771
Valor do BDI => 11,83 Valor com BDJ => 54,54
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 272,70
1.4 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant. Vvalor Unit ~ Total
Composigsa B6833 SINAP| BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 50CM, COM CUBA INTEGRADA,  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 324,78 324,78
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO SANITARIAS
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AF ni/2n2n i
Composigéio 86880 SINAPI VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3,172 X 1,1/2 SEM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 18,67 18,57
Auxliar ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS .
B6882 SINAPI SIFAD DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVG 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 18,01 18,01
Auxiliar INSTALACAO, AF 01/2020 SANITARIAS '
Composigdo 86894 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICC), DE 120 X 650CM, COM CUBA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 219,15 219,15)
Auxiliar INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAC.AC, AF_01/2020 SANITARIAS
88911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, OE PAREDS, (/2 OU 3/4, PARA PIA DE INHI - INSTAL AGOES HIDROS ; UN 1,0000000 68,05 68,05
| Auxiliar COZINHA, PADRAO POPULAF, - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. SANITARIAS
AF D1/2020
MO sem LS => 13,80 Ls=> 12,08 MOcomLS => 25,88
Valor do BDI => 81,00 Valor com BDI => 415,78
Quant. => 1,0000000 F - ‘o Total => 415,78
12 INSTALAGOES ELETRICAS 7.846,20
124 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total|
Composicdo 101501 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 1,391,81 1,291,81
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTGR DIN 50A (NAO INCLUSO 0 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P ILUMIN, GAO EXTERNA
Composicio 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS  INEL - INS TALAGAD . M 6,0500700 14,52 87.84
invixciliar TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,  ELETRIC cv‘EOLETchAcAo E
AF 1212015 Lol ILUMINACAO EXTERNA
Composicio 91885 SINAP| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17, PARA INEL - INSTALAGAO G UN 1,0000000 8,58 8,58]
| Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICAELETRIFICAGAC E.
INSTALACAD. AF 1212018 ILUMINACAO EXTERNA i
Composiclo 81817 SINAP| CURVA 80 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 32 MM (1),  INEL - INST/ UN 1,6U00000 14,67 14,87
Audliar PARA CIRCUITOS TERMINAS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ~ ELETRICAELETRIFICAGAO &
E INSTALACAD. AF 12/2015 ILUMINACAQ EXTERNA
Composigao 91818 SINAPI CGURVA 180 GRAUS PARA ELETRODLUITO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1),  INEL - INSTALAGAD UN 1,0000000 16,80 16,80|
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO  ELETRICAELETRIFICAGAQ E
E INSTALACAQ. AF 12/2015 ILUMINAGAD
Composigéo 91833 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, INEL - INSTALAGAD M 16,6500000 14,68 244,42
Auxlliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. ELETRICA/ELETRIFICAGAOC E
AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA ol
Composigio 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPQ DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - INEL - INSTALAGAO UN 1,0000002 80,71 80,71
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 10/2020 ICAELETRIFICACAC E. :
Composicio 100578 SINAP| ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO INEL - INSTALAGAQ UN 1,0000000 383,23 383,23
| Auxiliar NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ELETRICAELETRIFICAGAO E
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INGLUI ILUMINAGAO EXTERNA
: FORNECIMENTO\. AF 11/2018
Composigho 86877 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - INEL - INSTALAGAD : M 1,9500000 47,40 i2.431
iﬁuxllar ' FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 LETRIFICACAO E [ i
96086 SINAPI  HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INEL - INST/ uN 1,0000000 112,07 12,0
| Auxitiar INSTALAGAC. AF 12/2017 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
[ ¢ 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSQS m* 0,0183000 688,77 11,43
Ausdliar UMIDA) PARA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARD MANUAL. AF_0RZ2018
Composicio 88247 SINAP| AUXILIAR DE ELETRIGISTA GG M ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERViGOS DIVERSOS 0,3233000 18,86 545
Auxiliar A h
|compesicaa 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCAR'S0S COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS % 9162000 20,63 80,03
Auxdliar
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Insumo 00001084 SINAP! ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPADEACO  Matenal UN 1,0000000 26,88 26,88
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
Insumo 20011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAQ POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", Material UN 2,0000000 0,83 1,68
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
= "2.6" MM
Insumo 00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Maienai UN 1,0000000 36,02 36,02
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
Insuma 00038808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 1,0000000 158,63 158,63
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 0011864 SINAPI coNEc'lE»; gﬂnﬁm TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA  Material UN 1,0000000 2342 2342
fInsumo 0014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,060000" 47,92 2,87
RECOMENDADA = *30* KGF
| 110003388 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72° X *72°  Material UN 1,0000200 5,04 5,04
MM, PARA USD EM BAIXA TENSAO
Insumo 1 0004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVANO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN 3,0000000 9,47 2841
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTOQ 6*, GCOM PURCA E ARRUELA DE PRESSAO
MEDIA
insuma 20038887 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVAD#, DIAMETRO /4" Material UN 2,0000000 0,29 0.58
Insumo 00039968 SINAP| VERGALHAOQ ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Material M € ,18¢ 4000 3,90 0,64
MO sem LS => 122,92 Ls=> 107,53 MO com LS => 230,45
Valor do BDI => 389,98 val~ ‘om BDI=> 1.781,79
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.781,79
12.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipe Und Quant. Valor Unit Total
omposigdo 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - INSTALAZAO UN 1,0000000 64,88 64,88
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. ELETRICATELETRIFICAGAD E
AF 10/2020 ILUMINACAO EXTERNA
Composigéo 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - £SRVIGOS DIVERSOS m 0,u044000 688,77 3,03
Auxiliar UMIDA) PARA EMB! UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAOD, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigio 88284 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0.4259000 2063 8,72
Audliar
Composigao 88247 SINAP| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,3258000 16,86 5,49
| Auxiliar
Insumo 00036765 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,  Material UN 1,0000000 48,64 49,64
PARA B DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
MO sem LS => 4,85 LS => 425 MOcomLS=> 8,10
Valor do BDI => 18,17 Valor com BDI => 83,05
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 83,05
123 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 101892 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIFO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 80A-  INEL - INSTALAGAC UN 1,0000007 60,76 60,76
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICAELETRIFICACAO E
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1325000 16,88 223
Auxiliar : ! :
88284 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,1325000 20,63 273
Auxdliar
Insumo 10002388 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 416V Material UN 1,0000007 53,82 53,82
Insumo 10001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 2,0000000 0,84 1,88
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 1.86 Ls=> 1,62 MOcomlLS=> 3,48]
Valor do EDI => 17,02 Valor com BDI => 77,78
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 77,78
{124 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Guent. Valor Unit Total
“amposicio 97592 SINAP| LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13  INEL - INSTALAGAC UN 1,0000000 33,50 33,58
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E |Nsm.Ac;Ao AF_02/2020 El_EmcéA:‘ELErRIFAc&wo E
ILUMINAGAO EXTE
Cmnpollt;ln 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2231000 16,86 3,76
Gnmpnni;.ﬂo BB264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGQS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,6355000 20,63 11,04
Ausxiliar : :
Insumo 10039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 1213 W, D= Material UN 1,0000000 18,79 18,79
it MC sem LE => 564 LS = 483 MOcomLS=> 10,57]
Valor Jo BCI => 8,41 Valor com BDi => 43,00
Quar’,=>  22,000000 Preco Total=> 946,00
12,6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 93128 SINAPI PONTO DE ILUMI RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALAGAD UN 1,0000000 121,04 121,04
SIMPLES, CAIXA El CA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICAELETRIFICAGACE
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2018 ILUMINAGAC EXTERNA
Composigh 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2°), PARA INEL - INSTALAGAD M 2,0000000 5,16 10,30
Audiar CIRCUITOS Tmrws, leTALADo EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICAELETRIFICAGAO E
; INSTALACAO. AF 12720 ILUMINACAD EXTERNA
Composigio 81852 SINAPI ELETRODUTO FLexNE:. COF!RUGADO PVC, DN 20 MM (1/27), PARA INEL - INSTALAGAQ M 2,2000000 7,07 16,55)
Auxdliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
mm.«\u.cio AF 12/2016 IL\JM'MGAD EXTERNA
iComposicdn 81924 SINAF| FLEAIVEL ISOLADOD, 1,0 MM, ANTEGHAMA 450/760 V; c (Y] A,4000000 2.49 20,01
Pm clncuros TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. E.Eralcuemmrr-ncm;ﬁo E
AF 1212015 ILUMINACAD EXTERNA
o 51940 SINAPI CADA RETANGULAR 4% X 2 MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 12,34 12,34
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E msm.AQ.&o AF_12/2015 ﬁ;ﬁ\mr;cua‘fma
Composigio 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ), 10A/260V, INCLUINDO SUPORTEE  INEL - INSTALAGAD UN 1,0000000 20,79 20,
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 TRIFICAGAO £
I ILUMINACAD EXTERNA
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ium:lposlqh 81937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INEL - INSTALAGAQ UN -,3760000 9,88 3,70
far INSTALACAQ. AF 12/2016 ELETRICVELETRIFICACAC E
mﬂﬂo 50458 SINAPI g‘le&lI;A ;.F‘ .;\LE;EDTBAHM PARA INSTALAGAQ DE CAIXA DE TOMADA (4X4 sl‘ﬁ:‘:[l:: T.gLAQOES HIDROS UN 1,0000700 323 3,23
90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS INHI - INSTALAGOES HIDRCS 2,2000000
Auxiliar e IéﬁNDRES o#r IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 SANITARIAS 7 / - i3
80466 SINAP LIMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAD INHI - INSTALAGOES HIDROS i M 2,2000000 1
| Ausdliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS : 054 23-‘7
MO sem LS => 30,57 Ls=> 26,74 MO cam LS => 57,31
Valor do BDI => 33,81 Valar com BDI => 154,85
Quant. => 6,0000000 Prego Total => 929,70
-
128 Cédigo Bn_m:c Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 170081 SEDOP Ponto de luz / forga (cftubul, ¢x, e flagac) ate 200W PT 1,0000000 218,14 218,14
mﬂv&o 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000001" 18,45 8225
: 5 :
:\uxl'l'lr i 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,0000000 2081 103,05|
Insumo E00012 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1/2" Material 3,0000000 2,34 7,02
Insume E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 -750V Material 9,0000000 2,42 21,78
Insumo E00034 SEDOP Amueia de 172" Material UN 2,0000000 0,51 1,02
Insumo E00033 SEDOP Bucha de 1/2" Material UN 2,0000000 0,72 1,44
Insumo ED0018 SEDOP Caixa de derivaglo 4'x2"- Plastica Material un 1,0000000 1,58 1,68
MO sem LS => 69,13 Ls=> €047 MC "omLS=> 128,60
Valor do BD| => 61,12 valor com BDI => 279,26
Quant. =>  15,0000000 Prego Total => 3.630,38
_12.1 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Jalor Unit Total
IComposicao 101580 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE INEL - INSTALAGAO M 10000000 10,35 10,
AEREA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAQ - ELETRICAELETRIFICAGAC E
FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_07/2020 ILUMINAGAD EXTERNA
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0023000 20,63 9,05
Auxillar
Insuma 00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 QU 6, ISOLACAO EM PVC/A, Matesial M 1,0401000 9,91 10,30}
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B. 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
MO som LS => Go- L o= 0,02 MOcomlLS=>
Valor d2 BDI => 290 Valor com BDI =>
Quarit. &> 10,0000000 Prego Total =>
—
13 ESQUADRIAS
134 PORTAS
13.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant, Valor Unit
Composigho 80824 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMOCA (PESADA OU ESQV - UN 1,000C000 453,51
SUPERPESADA), BOX210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, INCLUSO ESOUADRIASFERRAGENS/VIDR
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2018 os
Composicio 83316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0730000 16,22 17,40
Auxiliar ] :
C & 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 2,1450000 19,38 41,67
Insuma 70002432 SINAP| DOBRADICA EM ACO/FERRQ, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COMANEL, Material UN 3,0000000 26,68 80,04
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
suma 110011055 SINAPE PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINGADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES  Material UN 19,8000000 0,08 1,58
3.5 X 25 MM (1
Insumo 0038504 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE  Material UN 1,000000C 312,82 312,82
40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, MJCLED SOLIDO, CAPA LISA EM HOF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
MO sem .S => 22,08 LS => 19,32 MO romLS => 41,40
Valor do BDI => 127,07 Jalor com BDI => 580,58
Quant, => £,0000000 Prego Total => 3.483,48
—
13.2 JANELAS E BALACINS 5.681,6:
13.2.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM  ESQV - " 1,0000000 18521 186,21
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM AGETATO OU BRILHANTE E ESQUADRIASFERRAGENS/VIDR
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTOE ~ OS
INSTALACAD, AF 12/2018
(Composigio BB308 SINAP| PEDREIRC COM ENCARGCS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICUS DIVERSOS 1,5180000 20,43 10,60
Auxiliar : i
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,2680000 16,22 4,20
Auxiliar .
00036886 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS Material UN 0,8333000 197,77 184,80
MOQVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 8 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO
Insumo 00004377 SINAPL PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material UN ,2700000 0,47 1,66
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
insumo 00038661 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,6233000 22,56 14,05
MO sem LS => 560 LS~ 486 MOcomLs=> 10,49
Valor do BDI => 54 .69 Valor com BDI => 248,80
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Quant, => 3,9600000 “rego Total => 989,60
13.2.2 Cédigo Banco Descrigio  Tipo i  Und ~ Quant. Valor Unit Total
Composigao 080821 SEDDP Grade da ferro 3/4" (incl, pint. anti-corrosiva) m 1,0000000 447 40 447 40|
Compors?ﬂo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRC CUM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 16,25 24,37|
gon]pnall;!o 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1;850000" 2041 37,78
Composicdo 110142 SEDOP Argamassa de cimanto e arela 1.6 m 0,0500000 402,48 20,12
1 D00233 SEDOP Grade de ferro 3/4" - sec, (incl. pint. antk iva) Material m 1,0000000 365,16 385,16
MO sem LS => 25,50 LS => 2230 MOcomLS=> 47,80
Valor do BDI => 125,38 Valor com BDI => 572,76
Quant, => 8,0000300 Prego Total => 4.582,08
13.2.3 Cédigo Banco Descricio D Tipo Und  Quant Valor Unit Total
Composigéo 101181 SINAP! ALVENARIA DE VEDAGAOC COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 177 171,77
(COBOGO) DE TX50X50CM E A RGAMASSA LE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA, A~ 05/2020
Composicdo 100489 SINAP| ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM1 VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDJA SEDI - SERVICOS DIVERSOS e G.0100000 545,12 5,45
Auxiliar UMIDA}, PREPARD MECAMICO COM BETONEIRA 800 L, AF_DB/2018
Con;pmlqlo B2308 SINAP| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0550000 20,43 41,88
Auxiliar .
Vik BB316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGCS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,028G000 16,22 16,87
ar -
-|Insumo 00000665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FURCS *50 X 60 Material UN 3,9500000 27,26 107,67)
X7*CM
MO sem LS => 2239 LS => 19,58 MO comLS => 41,98
Valor do BDI => 48,12 Valor com BD| => 219,89
Quant =- 0,5000000 Prego Total => 109,94
14 PINTURA TR i 12.485,97
144 Cédigo Banco Descrigiio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 88411 BINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PINT - PINTURAS m 1,0000000 2,19 2,19
PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF DB/2014
|Composicic B8316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0120000 16,22 0,18
|Auxiliar
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,0470000 21,35 1,00/
Auxiliar ; ; i
00006085 SINARI SELADOR ACRILICO CPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERICR Material L 0,1600000 831 1,00
MO sem LS => 043 LS => 0,38 MO comLS=> 081
Valor do BDI = 0,51 Valor com BDI => 2,80
Quant, =>  274,1600000 Prego Total => 767,64
14.2 " Codigo Banco  Descrigio Tipe Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 85626 SINAPI APLICAGAOD MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS  PINT - PINTURAS m 1,0000000 12,98 12,88]
DE CASAS. DUAS DEMAOS, AF 11/2016 it
Composicio 88310 SINAP| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED|- SERVICOS DIVERSCS H £,3440000 21,38 T34
Composigio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0860700 16.22 1,39}
Auxiliar e
Insuma 1 0007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, JOR BRANCO FOSCO Material L 0,200000C 21,28 4,25
MO sem 'S => 3.20 Ls=> 280 MOcomlLS=> 6,00
Valor do EDI == 3,63 Valor com BDI => 16,81
Quant. => 222,8001000 Prego Total => 3.700,70
4.3 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Cluant. Valor Unit Total|
~ompasigio 86126 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM  PINT - PINTURAS m* 1,0000000 13,38 13,39]
PRESENGA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
; DEMAO. AF 08/2017
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,38680000 21,38 8,24
Composich 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS QNERSOS_ S H 0,0970000 18,22 1,67
insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0.0600000 0,64 0,03
VERMELHA
Insumo . 1043851 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,0430400 341 3,65
MO smLS=> 350 L= 314 MOcomlLS=> 6,74
Valor ao BDI => 3.76 Valer com BD| => 17,14
Quant, => 274,1600000 Prego Total => 4.699,10
144 Cédigo Banco Descrigdo * N =3 Tipo Und “Quant.  Valor Unit Total
[Compasicdo 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m 1,0000000 13,94 13.94
Composi¢io 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI~ SERVIGOS DIVERSOS H 0,3500000 21,35 7,47
Auxiliar : :
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 18,22 4,05
Innun:; QOOOTB4e BIMAPI TINTA ACRILICA PREMILIM EARA PISO Materal L 0,1700000 14,27 242
MO sem LS == 418 Ls=> 3,87 MOcomlLS=> 7,86
‘Valor do BDI => 3,80 Valor com BCI => 17,84
Quant.=>  106,8300000 Prego Total => 1.905,84|
14,6 Cédigo Banco  Descrigdo - Tipo Und Quant. valor Unl_l' Total
Icnmpnsi;nn 150588 SEDOP Esmalte sobre parede c/ selador sem massa m? 1,000000¢ 21,18 21,1B|
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Composigio 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3500000 16,20 5,67
Camposi¢io 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7,4000000 21,33 8,63
Insumo PO0018 SEDOP ‘Tinta esmalte Maters! GL 1 n500000 92,32 461
Insuma P00007 SEDOP Lixa para parede Material UN 0,4000000 0.88 0,34
Insumo P0O000B SEDOP Liquido selador p/ parede Material GL 0.0300000 48,16 1.44)
Insumo PO0027 SEDOP Aguamaz Material GL 0,0140000 42,73 0,5
MO sem LS => 5,15 Ly => 4,519 MO comLS=> 6,66
Valor do BDI => 593 Valur com BDI =2 271
Quant.=>  51,3500000 #rego Total => 1.392,09)
P .
18 OUTROS SERVIGOS 352782
15.1 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total|
Composicio 260188 SEDOP Mastro em fo.go. sabre base de concrele-3 un(det.22) cJ 1,0000000 2.070,20 2.070,20
Composico 020174 SEDOP Retirada de entulho - manuaimente (incluindo caixa coletora) m 0,170000U 80,87 13,76
Auxiliar
Composig 030010 SEDOP Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade mw 0,1700000 48,80 8,26
Auxiliar
Composicéo 050260 SEDOP Concreto ¢ seixo Fek= 18.0 MPA (incl. langamento e adensamento) m* 0,7200000 722,20 610,98
Auxiliar
130113 SEDOP Cimentado lise e=2cm traga 1:3 m* 6,800000. 4591 312,18
Auxillar :
Ainsuma D00117 SEDOP Mastro fo go h=6m Material UN 3,0000000 405,34 1.216,02]
MO sem LS => 166,75 LS => 145,87 MO com LS => 312,62
Valor do BDI => 580,07 Valor com BDI => 2,650,27|
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 2.650,27|
16.2 Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 241318 SEDOP Placa de 40 em ago |r bx. releve- (40 x 30cm) UN 1.0600000 685,48 685,48
Compaosica 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 16,25 8,12
Auxiliar ;
Composigic 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,2300000 2041 10,20|
Auxiliar :
DO00142 SEDOP Placa de inauguragdo em ago incxfetras bx. relevo- (40 x 30cm) Material UN 1,0000000 667,16 867,16/
MO sarn LS => 6,81 1= 585 MO comLS=> 12,76
Valor do BDi => 182,07 Valor com BDI => 877,55
Quani, 1,0000000 Prego Total => 877,55
16 PAISAGISMO 3.511,70|
161 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compaosigio 88516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00  URBA- UREANIZAQAO UN 1,0000000 2740 274,31
M. AF 05/2018
Composigao 816834 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,2868000 204,28 61,29
| Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
7.60 M, INCLUSIVE CAMINHAC TOCO PBT 8,700 KG, POTENCIA DE 160 €V -
CHP DIURNO, AF_08/2015 :
Composicdo 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS RE CHI 1,2252000 40,63 48,77
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 8.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
‘CHI DIURNO, AF_08/2015
¢ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS 4,3620000 16,22
~Auiiar 5
amposi¢ho 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0805000 16,56
wuxiliar %
|insuma 10038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=*1,50* CM Matarial UN 1,0000000 74,45
MO sem LS => 4201 LS => 37.03 MOcomlLS=>
Valor de BDI => 76,88 \alor com BDI =>
Quant.=>  10,000000C Prago Total =>
ET SERVIGOS FINAIS i <12 i
174 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Qrant. \alor Unit
Composicdo 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da cora m* 1,0000000 6,48
Composi¢io 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04000000 18,20
Foe MO sem LS => 27 LS => 2,01 MO comlLS=>
Valor do BDI => 1,81 Valor com BDI =>
Quant. => 189,0400000 Prego Total =>
Total sem BDI 154.413,39)
Total do BDI 43.246,57|
Total Garal 197.659,08
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU!PIMunicipiolU F: MOJU-PA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A
OBJETO CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE FNSINO FUNDAMENT 44 :.A VILA AGUA
PRETA DO MUNICIPIO DE MOJU-PA
ENDERECO DA OBRAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU T
BDI (%): 28,02% DATA BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANILHA SINAPI 02 - 2022
ENG. SUSAN DESON/.RADA
RESP. TECNICO RODRIGUES DA WU PLANILHA SEDOP 02 - 2022
SILVA
CREA PA: 1520654162
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
COD [ DESCRICAO | HORA % | MI.S %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1.50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 065
A6 Salario Educagédo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
B A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B )
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,12 0,00
B2 Feriados 4,15 0,09
B3 Auxilio - Enfermidade 0.87 0,66
B4 13° Saldrio 11,11 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,72 0.00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0.11 0.08
B9 Férias Gozadas 11,24 £,43
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 49,16 18,14
C GRUPO C .
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,75 4,32
C2 Aviso Prévio I'rabalhado 0,14 0,10
Cc3 Férias Indenizadas 3,10 2,52
C4 Deposito Rescisdio Sem Justa Causa 3,31 2,49
C5 Indenizagdo Adicional 0,48 0,36
TOTAL 12.78 . 9.59
- D GRUPO D .
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,26 3,05
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,48 0,36




TOTAL

8,74

3,41

Horista =

87,48

Mensalista=

47,94

A+B+C+D




PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI

ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA | Municipio/UF: MOJU-PA
L CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAQ DA ESCOLA
' MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA VILA AGUA PRETA DO MUNICIPIO DE MOJU-PA
ENDER:CO DA OBRA |ZONA RURAL DO MUMCIPIO LE MOJU iy
|BDI (%;: 28,02% DATA BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANILHA SINAPI 02 - 2022 -
DESONERADA
ENG. SUSAN
[RESP. TECNICO RODRIGUES DA SILVA PLANILHA SEDOP 02 - 2022
CREA PA: 1520654162
COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI o)
%
coD DESCRIGAO L
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,89
L Lucro | ' 8,00
TOTAL [ 8,89
Despesas Indiretas
AC Administragdo central 410
DF Despesas financeiras 1,23
R Riscos 1,27
TOTAL 6,60
T Tributos vl
PIS 0385
COFINS 3,00
ISS 2,50
CPRBI/INSS 4,50
TOTAL 10,65
BDI = 28,02%

(1+AC+S+R+G)*(14DF)*(1+L)/(1-i)1
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PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO

ORGAD PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA ]Munlclgol_l.ﬁ MOJU-PA i
ks CONTRATAGAC DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DA ESCO: A MUNICIPAL DE ENSING FUNDAMENTAL DA VILA AGUA PRETA DO MUNICIPIO DE
MOJU-PA
ENDEF = . 'A0BRA {ZONA RURAL DD MUNICIPIO DE MOJU i
BOI (%): 28,02% ! DATA BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE 1 PLANILHA SIVAP! 02 - 2022
DESONERADA
RESP. TECNICO ENG. SUSAN RODRIGUES DA SILVA

MOJU

PLANILHA SEDOP 02 - 2022

CREA "A; 1520654162

NARES

Placa de obra em lona com plulagem de grafica

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS
ARBUSTOS

LOCACAD CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDQ GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES
AF_10/2018

4342

168

Escavacio manual ale 1.50m de profundidade-Esta em consonanciz com o
prieto

m

Alatfo incluindo carga, descarga, ransporte & apliosr.anio

T

ARMACAQ DE SAPATAS £.3- Esta em conson'nicia com o projelo

31 astrulural, da tabefa de ago. kg 715
7.5

ARMAGAO DE SAPATAS 8.0-Esta em consonancia com o projto

a2 estrutural, da labela de ago. Ky 26 226
ARMACAQ DE SAPATAS 10.0-Esta em consonancia com ¢ projeto

33 estrulural, da labela de 30 #g 1505 150,5
ARMAGAD DE SAPATAS 5 0-Esta em consonancia com o projeio —

s4 estrulural, da tabela de ago kg »s o, 206

= CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3.2,7 (EM MASSA SECA DE ]
CIMENTO! AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM |

35 BETONEIRA 400 L. AF_05/2021-Esta em consenancia com o projato M ‘29 429

estrutural

ARMAGAO DE VIGA TERRED B.0-Esta em consonancia com o projeto
esirulural, da tabela de ago.

ARMAGAD DE VIGA TERREQ 10.0-Esla em consonancia com o projeto

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

2 estrutural, da labela de ago. kg 133 133
43 ARMAGAQ DE VIGA TERRED 12.5-Esta em consonancia com o projelo a 1 i
> eatrutural, da tabela de ago )

(ARMAGAQ DE VIGA TERREQ 5.0-Esta em consonancia com o projelo

A4 aslru;:fal‘ da tabela de ago. e kg 5 1146
CONGRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM !

45 'S 304 40,68

=

VEIRGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS Dz 1,5M DE VAQ
AF_(3/2016-Esla em conscnancla com o prejeto estrullral

24,02 24,02

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VACS DE MAIS DE 1,5 MDE
COMPRIMENTO. AF_0¥/2016-Esta am consonar 2ia com o projalo

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCICNAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-80 OE 5,0 MM - MONTAGEM
AF_1212015-Esta em consonandia com ¢ projelo estrulural, da tabela de
ago.

81,1

127

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM
AF_12/2015-Esla em consonancia com o projelo estrulural, da tabela de
800,

kg

2628

A 2628

523

COMRHO FCK = 25MPA, TRAGO 1,2,3:2.7 (EM MASSA SECA OE
CIMENTO! AREIA MECIA BRITA 1) - PREPARO MECANICC COM

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021-Esta em consonancia com o projsto
acirutural 8m anexo, 0 Volume 08 Concieio

L]

334

SRELAIE

ARMAGAQ DE PILAR
DE CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

, : T 0 ST
OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF 120018 Fataam com o runiate actntiral da tahala do

534 . 2 kg 514
AF_12/2015-Esta em consenancia com o prajelo estrutural em anexo da-
labela de ago.
ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 140

532 DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS kg ' 140




ARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
533 DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIC DE MULTIPLOS

k
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM f
AC 1219048 Ecic o iz rem o o 2

aialn actnlueal 43 iahgl

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
5: 4 DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS K

PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM 4 86
AE 1219015 Extzam ia cym n peninin et lieal da tohala de
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 241
5.5 CIMENTOV AREIA MECIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICC 20N kg 241
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021-Esta em consonancia som a projsio '

43

L.ale pré-moldada (incl. capeamanto)-Esta em consc 1ancia com o prejelo 37

h38 estrutural, da labela da ago. kg 73,77

Forma ¢ madeira branca-Esta em consonancia com o projeto estrutural,
837 nas suas labeias kg

56,62

% T

|

do sarvigo de alvanria de vasa‘q‘ga de blocos

rep
81 ocaramicos de 8X16X18CM (espesura Som), para edificagaa institucional m

58,12 174,36 2138 152,08

TPiso

(COMPOSICAQ REPRESENTATIVA} DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA4D0L, E=4CM
AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE | E =3 CM AREAS

71 MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAD, CASA £ EDIFICAGAQ
PUBLICA PADRAD. AF_11/2014- Considerando a aras de atordo com o
Porjeto em anexo

180,06

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 7377
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35¢35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014- Considerado a

82 somaléria das aras, Sala de aula= 846, Adm= 32,23, Copa 3 532,50, L I
Deposito 1,18x2,50,Banheiro 1,44x2, Banhelro 144x2,
RODAPE GERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLAGAS TIPO 67,84
63 ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSOES 35X35CM (PADRAC - —
| POPULAR), AF_08/2017-Con.iderando a ailura da 7om v !

TR
i e

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VACS) E
ESTRUTURAS DE CONGRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

71 PEDREIRD. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL m 274146
AF_06/2014

i Embogo com argamassa 1:6:AdiL Plast. m 214,16 274,16
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM P ACAS FERF]

7.3 TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X37 CM APLICALIAS EM m 2372

AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA Al {URA INTEIRA DAS

189,04
anexe
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPQ COLONIAL, 189,04
a2 COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018-

Area considerada de acordo com o projelo am anexo

FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA GE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAQ DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE 5 3 .
&3 CONCRETO, INGLUSO IGAMENTO, AF_07/2018 UND ;

m 189,04

[}

i

CUMEEIRA E ESPIGAQ PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ]
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS H
84 COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, m* 2 48 0 2248
AF_0712019-Area considsrada de acordo com © projeto 6m anexo

Reguado em madeira lef pf beiral o/ barroleamanto)-Area considerada de

Ponlo de esgoto (incl, tubos, conexoes cx. & talos)-Ests em consonancia
91 com 0 projelo em anexo

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM -]
TUBULAGAQ DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO Elvi RAMAL DE AGUA,
a2 INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014- und §
Esla em oonsonancia com o projelo sm anexo

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, 1
EM ALVENAR|A COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS
9 = 0,2%0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020-Esta em und | 1
consonantia com o projelo sm anexo

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO 1 I
DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.800 LITROE, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRE "0 und 1
ARMADD COM ESPESSURA BOM.Erla 6m consonancia com 0 H1o)3to em
8X0

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 1
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME

9% UTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). Af _12/2020-Esta em und 1
consonancia com o projelo em anexo
98 Caixa sm alvenaria ta 40x40x40cm ¢/ tpo. concrelo und 1 1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 18
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
97 ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014-Esta em consonancia com o projeto em m 18
anexo




101

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PACRAQ

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAC, AF_01/2020

€2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

und

103

TORNEIRA CROMADA 1/2:0U 3/ PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

und

"y

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60C W, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFAQ TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM
PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_01/2020

und

ENTHADADE ENERGIA ELETHICA AEREA EEFAS\CA COM CA\XADE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 £ DISJUNTOR DIN 504 (NAQ INCLUSO O
POSTE DE CONCRETOQ), AF_07/2020_P-Esla em consonancia com o
projelo elalrico em anexc

und

1n2

QUADRO DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO £
INSTALAGAO. AF_10/2020-Esta em consonancla com o projelo sletrico em
anexo

und

13

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE
50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020-Esta am
consonancia com o projeto eletrico em anexo

und

114

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPCR, COM 1 LAMPADA LED DE
12113 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_02/2020-
Esta em consonancta com o projélo elelrico em anexo

und

22

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUT®, CADC, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTC (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA), AF_01/2016-
Esta em consonancia com o projeto elstrico em anexo

und

115

Ponto de tuz ! forga (eftubul,, cx. e fiagso) ate 200W-Esta em consonancia
com o projelo elelrico em anexo

|PORTAS P1

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, 08/1,0 KV, PARAREDE
AEREA DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_07/2020-Esta em consonancia com
o projelo elelrico em anexo

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA {PEbADA OU
SUPERPESADA), B0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E \NETAIAGAC AF 1212018

30

JANELA DE ALUMINIO DE CGRRER COM Z FOLHAS PARA VIDROS,
COMVIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU

PREPARO EM BETONEIRA. AF_(5/2020

TABLICACA MANUAL OE FUNDO SELADOR ACRILICO EN PANGS COM

PRESENGA DE VAQS DF EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.

41 BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO m 132 3 396
FORMECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212012
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTC VAZADO DE CONCRETO

. (COBOGO) DE 7X50X50CM £ ARGAMASSA DE ASSENTAME! TO COM

151 m 161,28 274,16
. AF_DE/2014--Esta 8m consonancia com o projete em anexo
(APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PARECE 2:28 2228
=2 EXTERNAS DE ASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016--Esta em
153 APLICAGAO MANUAL DE MASSA AC_RIL\CA EM PANOS DE FACHADA 161,28 27416
) COM PRESENGA DE vAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
PINTURA ACRILICA EM PISO CINENTADO DUAS DEMAQS--Estaem 106,85
1h4 consonancia com o projelo - em anexo m 106,83
Esmalts sobre parede of selador sem massa~-Esta em consonancia com o
155 projeto em anexo

Mastro em lo,go. sobra base de concrelo-3 un(det 22)

Ptaca de maugulagau @m ago muxﬂauas o, relevar (40 x 30cm)

jrres s Fis
PLANT]O DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A
2,00 M. AF_05/2018

g >
Limpeza gurel v enirega da obra

Eqmils son
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ESTADO DO

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL CE ENSINO

FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA COMU
RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA.

Area da Edificagéo: 189,04M?
Pavimento: Térreo

NIDADE DO SUCURIJUQUARA ZONA




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAIL DE MOJU
SECRETARTA DE OBRAS E URBANTSMO

L ]

DISPOSICOES GERAIS

EXECUGAO DA OBRA

A execucdo da obra de reforma da escola ficara a cargo da empresa
contratada, Empreiteira, apos processo licitatério, que devera providenciar a Anotacaou de
Responsabilidade Técnica de execugdo da Obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agroncmia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de prestagéo de servico
que sera celebrado entre a Empreiteira e o ente contratante. Para & cxecugéo dos
servicos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de ‘egularizagéo do
Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagé&o ao comando da
obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

Servigos Preliminares: Devera ser afixada Placa de Obras padrdac em local de boa
visibilidade. Devera ser de lona de poliéster capaz de resistir as intemp#ries, du'ante o
periodo da obra. Tera dimensdes de 1,20x1,20m e devera ser pintada obedecendo a

proporcionalidade do modelo.

| ABEWTES PARTIGIPANTES:

BBETD:

3¢
B D"
S,



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DISPOSICOES GERAIS

1- EXECUCAO DA OBRA

A execugdo da edificagdo da Jurumandeua, , ficard a cargo da empresa conwratada,
Empreiteira, apds processo licitstorio, que devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica de execugdo da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as especifica;des deste
memorial e do contratc de prestagéo de servigo que serd celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura
Municipal de Moju. Para a execugdo dos servigos serdo necessdrios ainda os procedimicntos
normais de regularizagio do Responsével Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com
relagdo ao comando da obra (residéncia), didrio de obra, licencas e alvards.

2 - TERRENO

O terreno deverd ser preferencialmente plano ¢ em formato retangular com as
seguintes dimensdes minimas: 25,00 metros lineares de frente e de fundos e 20,00 wmetros lineares
ao longo de cada lado, com 4rea superficial total de 500,00 m*. Possuir ainda facil acesso aos
servigos de transporte pablicos.

3 - TIPO DE SOLO

O tipo de solo devera ser, preferencialmente, argiloso, com média permeabilidade,
seco in natura, permitindo, se necessario, uso normal de dreno a fim de ndo censtituir problemas
futuros. Devera ter boa capacidade de carga de suporte & ruptura, com valor minimo de 2 hgf/em?
(0,2 MPa), permitindo o uso de fundagdes diretas (do tipo sapata), com solo firme a uma
profundidade méaxima de 2,00 metros lineares.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensdo e
interpretagdo dos Projetos de Arquitetura, Memoéria de Célculo e Planilha Orgamentdria.

12. A Memoéria de Caleulo e a Planilha Orgamentéria foram elaboradc. a partir do
desenvolvimento do projeto arquitetdnico e visitas técnicis “in loco”, implantsJo em um terreno
especifico, em que a fundagéo prevista € superficial do tipo direta, cain sapatas isoladas e vigas
baldrame. As dimensdes das pegas especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para
servir de base para se estimar o custo de construgdo. Com isso, faz-se necessaria uma ravisdo geral
desses documentos e compatibilizé-los com seus projetos complementares.

1.3. Caso existam duvidas de interpretagdo sobrec as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverfo ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica da Secretaria
de Obras e Urbanismo, que dard sua anuéncia aprovativa ou ndo.
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Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem

como de projeto sinalizados pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela equipe
técnica da Secretaria de Obras e Urbanismo, que poderd exigir informagdes complementares,
testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa apresentada.

1.5.

Todas as pegas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responséavel
Técnico da Empresa Contratada.

1.6.

Séo obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsével Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT.

Visitar previameite o terreno em que sera construida a edificagéo, a fim de verificar as suas

condigdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagdo a ser exzscutada nara
a edificagéo.

Corrigir, s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causacos an convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

Empregar operarios devidamente uniformizados e especializauus nos servigos a serem
executados, em niimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar aos técnicos da Secretaria de Obras, para que as devicas providéncias
sejam tomadas.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando
interrupydes por embargos.

Estabelecer um servigo ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham
a ocorrer nela.

Manter limpo o local da nbra, com remogdo de lixos e entulhos para fora do canteiro.
Providenciar a colocagéo das placas exigidas pela Secretaria de Obras e Urbanismc.

Para a execugdo da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiicira 0
fornecimento de todo o material, méo de obra, leis sociais, equipamentos e tudc o mais que
se fizer necessario para o bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.
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2.0 - FISCALIZACAO

2.1. A Fiscalizagdo dos servigos seré feita pelo Responsével Técnico do contrato, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

2.2. A Empreiteira manterd na obra, & frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas
as comunicagdes dirigidas pelo (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia
plena e total, e serdio consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda
medida tomada pelo sev preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado
seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverd estar
registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituigdo de qualquer operério, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servico ne obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substituigdo deverd
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugfio dos servigos, bem como soliciiar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade
da Empreiteira.

2.5. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime ¢ sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

2.6. Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projoto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas e demais
elementos técnicos pertinentes & edificagdo, que tenham sido aprovados pela Secretaria de Obras
e Urbanismo, bem como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre (Contratante) e
a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos ¢ ensaios, 0S
padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mdo de obra e execugdo de servigos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materias, poderd a Fiscaliz géo exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda e vigildncia dos materiais e equipamentos necessarios & execugdo das obras,
de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo reccbidas

definitivamente, serfio de total responsabilidade da empreiteira.
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4.0 - INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisdrias da obra, compreendendo o aparethamento, o de
obra, maquinaria e ferramentas necessdrias a execugo dos servigos provisodrios tais como:
barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de dgua, etc. Os

servigos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do ente federado (contratante da
obra).

5.0 - SERVICOS PRELIMINARES

5.1. Abastecimento e Distribui¢io de Energia Elétrica e Agua Potével.

5.1.1. A Empreiteira deverd executar, as suas expensas, as redes provisorias ¢c cnergia elétrica
e dgua potavel e esgoto sanitario.

5.2. A Empreiteira deveré providenciar a colocagdo das placas Padrdo do Governo Federal, assim
como aquelas determinadas pelo CREA.

5.3. A limpeza e preparo do terreno ficard a cargo da Secretdria de Obras e Urbanism, com
emprego de todo maquinario necessario e suficiente, e remogdo do entulho resultanie desta
limpeza.

5.4. Em virtude da obra estar localizada ao lado da Associagdo dos moradores, fica acordado
a utilizagdo de um espago cedido para a construgdo proviséria pela empreiteira de deposito,
escritério, sanitarios, refeitério, etc., numa drea minima de 10,00m?, com paredes divisorias
em tabuas de madeira, cobertura em telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as
dependéncias, previsdo de vasos sanitdrios com caixa de descarga universal, lavatérios e pia
de cozinha.

6.0 - LOCACAO DA CBRA

6.1. Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locagdo da obra, que dever® ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquiteténico e o de
implantagdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

6.2. A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicar4 4 Empreiteira a obrigzgi~ de proceder,
por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modifics ;oes, demoligdes
e reposigdes que assim se fizerem necessdrias, sob aprovagao, ou nZo, da Fiscalizacdo do ente
federado.

6.3. A Empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarcagéo do lote, passeio ptiblico

e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento topogréfico, urbanizacéo
e o projeto aprovado, ela deverd comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagdo do Contratante.
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6.4. Qualquer omissio de informagdo que implique na ndo obtengéc Je licenciamentos, alvara,
habite-se, ou em reparos e demoligdes para atendimento de exigéncias dos 6rgos municipais,
serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcard com todos os custos pertirientes.

6.5. Apos ser finalizada a locagfio, a Empreiteira procederd ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, dngulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto
aprovado, de acordo com as reais condi¢des encontradas no local da obra. Havendo relevantes
divergéncias entre as reais condi¢des existentes no local da obra e os elementos do proieto
aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser comunicados, por escrito, a Fiscalizagdo do
contratante, que responderd em tempo hébil quais providéncias deverdo ser tomadas.

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

7.1. As areas externas a edificagfo, no interior do terreno previsto para sua conet . ugdo, quando
néo perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdo ser previamente regulacizadas, de forma
a permitir continuo acesso as dependéncias da obra, assim como wn perfei o escoamento das
aguas superficiais pela topografia natural do terreno.

7.2. Os trabalhos de escavagdo deverdo ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar
as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados por carregamentos
exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados.
Todo movimento de terra serd executado em fungdo das cotas apontadas no projeto de implantagéo,
e com o0 minimo de incdmodo para com a vizinhanga (terrenos adjace.iics).

7.3. Ser4 executada escavagdo manual de valas, com dimensdes minimas de 0,20m (largura) x
0,30m (profundidade), prevista para os seguintes servigos: rede externa da entrada de instalagéo
elétrica, rede externa da instalagdo telefonica, rede externa da instalagdio de dgua potavel, rede
externa da instalagio de esgoto sanitério, rede externa da instalag@o de dguas pluviais e rede externa
das instalagdes provisorias.

7.4, Os reaterros dessas valas serdio executados com material escolhido e selecionado, colhido da
escavagio manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura,
adequadamente molhados e energicamente compactados por meio mecénico, a fim de se evitar a
posterior ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razio do recalque que podera ocorrer nas
camadas aterradas.

7.5. O aterro da projegdo da obra (caixdo) serd executadn com material granuiar acgiloso de alta
compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascalho da regido. sem torrées € nem
vegetais, em camadas sucessivas de 0,10 m, altura média de 0,20 m, compactaco manualmente até
atingir a cota prevista em projeto,
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8.0 - INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES

8.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construgdo existéncia de antigos aterros, serd necessario de imediato realizar pesquisas geot écnicas
(sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte a ruptura desse tipo de solo, inclusive
cabendo & Empreiteira tomar todas as providéncias pertinentes & correcdo das deficiéncias que
forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundagdes num solo estabilizado
e compativel com as cargas atuantes provindas da superestrutura.

8.2. A fundagdo prevista ¢ superficial e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m),
executada em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, a fim de receber as
paredes de alvenaria da edificacdo, e sapatas isoladas em concreto armado, que terdo por fungio
principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, solo este que devera
ter boa capacidade de carga a ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgiicm? (0,2 MPa).

8.3. O projeto de fundagdes devera ser elaborado previamente pela Contratantr, de acordo com a
NBR 6122/2010.

8.4. As cavas para fundagdes deverdo ser executadas, conforme o projeto eiabcrado, mas,
principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a proje¢éo da obra. Caso seja
necessario, deverdo ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia
a ruptura, que ndo poderd ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/em?), por cargas atuantes da
supraestrutura.

8.5. As vigas baldrame serdo em concreto armado, nas dimensdes definidas no projeto e com um
Fck minimo de 20 MPa, que recepcionaro as paredes de alvenaria do térreo.

8.6. Os blocos isolados serdio em concreto armado com Fck minimo de 20 MPa, nas dimensdes
retangulares minimas de 0,65 x 0,65m e 0,35m de altura, assentadas sobre solo que tenha
resisténeia & ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro. com 3cm de
espessura, nas quais tarabém serdio embutidos os “arranques” dos pilares, formando o “pescogo”
de cada pilar, e que serdio preenchidos com concreto de resisténcia caracteristica rinima -~ 20
MPa.

9.0 - SUPERESTRUTURA

9.1. GENERALIDADES

9.1.1. Estas especifica¢des abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto armado da obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protecdo. Neste caso deverdo ser

seguidas as normas, especificagdes e métodos brasileiros, principalmente, o atendimento A NBR
6118/2007, na qual deverd estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente parte
constante do acervo técnico na fase licitatoria e executdria da obra.
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9.1.2. Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto

arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordéncia entre eles na execugdo dos
servigos.

9.1.3. Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderd ser executad » sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscaliza;do, das perfeitas
disposigdes, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras corrzspondentes, bem
como do exame da correta colocagdo da canalizago elétrica, telefonica, hidraulica, aguas
pluviais, sanitdria e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concrzlo.

9.1.4. A execugdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicara na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverio
obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posigdes. Semyre que
necessario, serd verificada a impermeabiliza¢do nas juntas dos elementos embutidos.

9.1.6. Sempre que a Fiscalizagfo tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos estruturais,
solicitard prova de carga para se¢ avaliar a qualidade e resisténcia das pegas, custos estes que
ficardo a cargo exclusive da Empreiteira.

9.1.7. A Empreiteira locard a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo responsavel
por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta eventual demoiigéo,
assim como a reconstrugo dos servigos julgados imperfeitos pela Fiscalizagdo da contratante.

9.1.8. Antes de iniciar os servigos, a Empreiteira deverd verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locagdo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomady no iocal junta a
Fiscalizagdo.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Aco para concreto armado

9.2.1.1. Todo o ago empregado serd do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utilizadas para as
armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdio atender as
prescrigdes das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo ge.dl, as barras de ago deverdo
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e mecénicas, e ndo
apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corroséo.

9.2.2. Aditivos

9.2.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura e os locais de
utilizagdo serdo definidus apés a realizagdo de ensaios e aprovagdo pela Fiscalizagac do
contratante.

9.2.3. Agregados
9.2.3.1. Mitdo
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9.2.3.1.1. Dever4 ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estéveis, com granulometria que se enquadre nas especificagdes da NBR 7211/2005 da
ABNT. Este material deverad estar isento de substincias nocivas a sua utilizagdo, como mica,
materiais fridveis, gravetos, matéria orgdnica, torrdes de argila e outras.

9.2.3.2. Graudo

9.2.3.2.1. Deverdo ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n°® 2, provenientes da britagem de rochas
sds, totalmente puras de substéncias nocivas, como torrdes de argila, material pulveruento, graveto

e outras. Sua composigdo granulométrica enquadrar-se-d rigorosamente no especificado da NBR
7211/2005.

9.2.4. Agua

9.2.4.1. A 4gua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de mate- 1ais siltosos, sais,
alcalis, acidos, 6leos, organicos ou qualquer outra substancia prejudicial & misturs. A principio,
4dgua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a &gua local ou a
disponivel possa conter substdncias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises fisico
quirnicas. Cabe ressaltar que 4gua com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, poderd ser
utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua devera ser previamente decantada.

9.2.5. Cimento

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificagdes e o0s
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderd a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia
inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra serd feito de modo a climinar a
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias ou idades.

9.2.5.2. O prazo méximno para armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovagdo da Fiscalizagac, que
poderd indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Para
cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. N&o serd permitido
o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

9.3. ARMAZENAMENTO

9.3.1. De um modo geral, os materiais devero ser armazenados de forina a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram com a circulagdo nos
canteiros.

0.3.1.1. Agos

9.3.1.1.1. Os agos deverdo ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocadus sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

9.3.1.2. Agregados
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9.3.1.2.1. Os agregados serfio estocados conforme sua granulometria em locais |inpos e drenados,
de modo que ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantiZade a s 2r estocada deverd
ser suficiente para garantir a continuidade dos servigos na obra.

9.3.1.3. Cimento
9.3.1.3.1. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-4 em depositos isentos de

umidade, & prova d'dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo.
Devem ser atendidas as prescrigdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.3.1.4. Madeiras

9.3.1.4.1. As madeiras serdio armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento entre
as pilhas, para prevengio de incéndio. O material proveniente da desforma, quando néo ior mais
aproveitavel, seré retirado das éreas de trabalho, sendo proibida sua doagéo a terceiros.

9.4. FORMAS
9.4.1. Generalidades

9.4.1.1. A planta das formas serd parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que si:2 execugdo
devera atender as prescrigdes constantes na NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes aos
materiais empregados (madeira e ago).

9.4.2. Materiais:

9.4.2.1. Os materiais de execugfio das formas serio compativeis com o acabumento desejado e
indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada
bruta.

9.4.2.2. Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas {tipo madeirite),
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metélica, ou simplesmente outros tipos
de materiais, conforme a conveniéncia da execugdo, desde que sua utilizagdo seja previamente
aprovada pela Fiscalizagao.

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se tealize
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformagdes, também a critério da
Fiscalizagdo.

9.4.3. Execugdo

9.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformagaes,
devido a ag¢#io das cargas atuantes e das variagdes de temperatura € umidade, sejam despreziveis.

9.4.3.2. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, s linhas ¢ as
dimens&es requeridas no projeto estrutural.

9.4.3.3. Garantir-se-4 a vedagdo das formas, de modo a nfo permitir fuga da nata ¢:. cimento.

9.4.3.4. A amarragdo e o espagamento das formas deverZo ser feitas através (.2 tensor passando
por tubo plastico rigide de didmetro conveniente e com espagamento uniforme.
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9.4.3.5. Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com argamassa.

9.43.6. A ferragem ser mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espagadores proprios eni material plastico injetado, porém ndo se admitird uso de taco: de madeira.

9.4.3.7. Os pregos serdo usados de modo a nfo permanecerem encravados no concreto apos a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a elevagdo destas, como
forma na execugdo de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que
as dimensdes das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces 4= pegas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedagéo, alinhamento, prumo e travame: o.

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverdo ser previstas janelas (abertura) no loc:| da emenda, para
limpeza da junta concretada.

9.4.4. Escoramento

9.4.4.1. As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformagdes superiores a 5 mm, em obediéncia ao
que prescreve a NBR 6118/2007.

9.4.5, Precaugdes anteriores ao langamento do concreto

9.4.5.1. Antes do langamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posigoes das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerancias previstas
na NBR 6118/2007.

9.4.5.2. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustag des
de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemerte molhadas
até a saturagfo, fazendo-se furos para escoamento de dgua em excesso.

9.5. ARMADURAS

9.5.1. Generalidades

9.5.1.1. As armaduras serdo constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fias do tipo CA-
60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente a0s pres eitos das normas e
especificagdes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitagdo de cada lote de ago, a
Empreiteira providenciard a realizagdo dos correspondentes ensaios de dobramento e tragéo,
através de laboratério idéneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT.
Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na
NBR 7480/2007.

9.5.1.2. Para montagem das armaduras, seré utilizado o arame recozido n° 18 em lagada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condigdes previstas na NBR 6118/2607.

9.5.1.3. A Empreiteira dever4 executar todas as armaduras de ago, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢éo ou solda, e tudo o
mais que for necessério, para a perfeita execugdo desses servigos de acordo, com as indicagdes do
projeto ou determinagdes da Fiscelizagéo.
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9.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor
de corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como substrato,
devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, dleo, graxa, nata de cimento e outras
substancias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a
perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosdo com trincna de cerdas médias, até
atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demdo sera feita em 2 ou 2 horas apos a
primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas deméos estimada em 1mm.

9.5.1.5. As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento
inibidor de corrosdo.

9.5.1.6. E recomenddvel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com o
revestimento inibidor ce corrosdo, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas
demios, aplicadas a trincha.

9.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no miniino 24 horas.

9.5.2. Cobertura de concreto

9.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuigdo, de montagem e estribos, iera cobertura de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

9.5.2.2. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serio confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais & cobertura prevista. A resisténcia do concreto das
pastilhas deveré ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As
pastilhas serdio providas de arames para fixagéo nas armaduras.

9.5.3. Limpeza

9.5.3.1. As barras de ago deverio ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial
3 aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagio.

9.5.3.2. De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas
formas.

9.5.3.3. Quando feita em armadaras jé montadas nas formas, sera cuidadosamente executada. de
modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza nao permanegam retidos n«s proprias
formas.

9.5.4. Dobramento

9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.4.2. As barras ndo poderdo ser dobradas junto a emencas com solda.

9.5.5. Emendas

9.5.5.1. As emendas de barras da armadura deveréo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescrigdes contidas na NBR 6118/2007.
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9.5.5.2. As que ndo forem previstas, s6 poderdo ser localizadas e executadas confoime a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores e espagadores

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdcs de montagem,
langamento e adensamento do concreto, € permitido o usc de fixadores ¢ espa:.adores, desde que
fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto € que sejam totzlmente envolvidas
pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragéo nas superficies exiernas.

9.5.7. Protecdo

9.5.7.1. Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagdo através de pintura com nata
de cimento ou 6leo soltivel e, na retomada da concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma
boa aderéncia.

9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. Generalidades

9.6.1.1. O preparo do concreto serd executado mediante equipamento apropriado ¢ vem
dimensionado, em fungéo das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

9.6.1.2. O concreto empregado na execugdo das pecas deverd satisfazer rigorosamente as
condigdes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condicoes Jc exposigéo,
assim como obedecer, além destas especificagdes, as recomendagdes das no.mas vigentes da
ABNT.

9.6.2. Materiais

9.6.2.1. Ser4 exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma sé procedéncia, a correta utilizagdo dos agregados gratidos e miudos, de acordo
com as dimensdes das pegas a serem concretadas, e fixagdo do fator dgua-cimento, tendo em vista
a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e acabamento das

pecas.

9.6.2.2. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, duverdo
ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas
por inspegdes visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes necessérios, a critério
da Fiscalizagéo.

0.6.2.2. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega. plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizagdo em consondncia com o projeto
estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.
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9.6.2.4: Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser utilizados com
a autorizagdo da Fiscalizagdo, cabendo 4 Empreiteira apresentar toda a documentagéo, em apoio e
justificativa da utilizagdo pretendida.

9.6.3. Ensaios

9.6.3.1. Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixagdc dos tragos, serdo
realizados por laboratérios idéneos e os resultados apresentados para aprovagdo da Fiscalizagdo,
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

9.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serfio previamente testados
para comprovagdo de sua adequagdo ao trago adotado.

9.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais abaixo relacionados.

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundagdo: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilarcs até o 1° piso: 2
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

9.6.3.5. Cada série serd representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos
aos sete dias de moldager e os demais com 28 dias.

9.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada caminho betoneira.
9.6.4. Dosagem

9.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira
a produzir uma mistura traballidvel em que as quantidades de cimento e dgus s~iam minimas
necessérias para obtengdo de um concreto denso, resistente e durdvel.

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagdo da
temperatura seja a minima possivel.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de servigos devera ser misturado em betoneiras, a fim de
possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

9.7.2. Oamassamento mecanico em canteiro durard, sem interrupgdo, o tcmpo necessario
para permitir a homogeneizagdio da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos;
a duragdo necessdria aumentara com o volume de concreto amassado e serd tznto maior quanto
mais seco for o concreto.

9.7.3. O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR 6118/2007, ¢ a adi¢do da agua
sera efetuada sob o controle da Fiscalizagdo.

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local por
téonicos espovialments designados pela Empreiteira ¢ pela Fiscalizagéo.

e
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9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO

9.8.1. O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o mininio de tempo

£asto no percurso e que se evite a segregagio dos agregados ou uma variagio na trabalhabilidade
da mistura.

9.8.3. Para tanto, seguir-se-4 o disposto na NBR 6118/2007.

9.9. LANCAMENTO DO CONCRETO

9.9.1. O langamento do concreto obedecerd ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizagdo, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. No caso de
pilares, deve-se concretd-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as armagdes
das respectivas lajes e vigas.

9.9.2. A Empreiteira comunicara previamente & Fiscalizagdo, e em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operagdo de concretagem, que somente poderd ser iniciada apos sua correspor.znte
liberagdo, a ser dada pela propria Fiscalizagdo.

9.9.3. O inicio de cada operagdo de langamento estd condicionado & realizacdo dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenga da Fiscalizagdo, em ¢ +.'a betonada ou
caminh&o-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estara cc mpreendido entre
5el.

9.9.4. O concreto s6 serd langado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de pecas
embutidas e preparagdo das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

9.9.5 Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
langado.

9.9.6. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizacio poders exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogéo de sujeiras.

9.9.7. O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posigdo final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagio.

9.9.8. No caso de pilates, para evitar formagdo de vazios antes da sua concretage:n, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando e mestno fator dgua
e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura.

9.2.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se climinar a pedra n°. 2 do concreto,
langando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisténeia.

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo ¢ permitida. A utiliz: ¢do de tremonha
(tubo com funil) é recomendavel.
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9.9.11. O langamento ser4 continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao
tempo de pega do concreto.

9.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagéo devera ser contitua e somente
tenm.nada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagdo de langamente devera ser tal que
o efeito de retragdo inicial do concreto seja minimo possivel.

9.9.13. Caso seja realmente necessdria a interrupgdo de uma pega quulquer (viga, laje,
parede, etc.), a junta de concreto dever4 ser executada perpendicular ao eixo da peca e onde
forem menores os esforgos de cisalhamento.

9.9.14. Deverio ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que podera agir na superficie da
Junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se o
langamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie (.. junta.

9.9.15. Cada camada de concreto devera ser consolidada até 0 méaximo praticivel em terraos de
densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeiamente
confinado junto as formas e pegas embutidas,

9.10. ADENSAMENTO DO CCNCRETO

9.10.1. Durante e imediatamente apés o langamento, o concreto devera ser vibrado com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para gue o coureto
preencha todos os vazios das formas.

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-do as precaugdes necessdrias para que ndo se
formem nichos ou haja segregagdo dos materiais; devei-se-4 evitar a vibraga.: da armadura para
que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

9.10.3. O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecénicos através de
vibradores de imersdo, de configuragio e dimensdes adequadas as vdarias pecas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizacao.

9.10.4. Para as lajes poderdo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de forma
estard condicionada 4 autorizagdo da Fiscalizagdo e 2 medidas especiais, visando assegurar a
imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9.10.5. Os vibradores de imersdo ndo serdo operados contra formas, pegas embutidas e armaduras.
A vibragdo deverd ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, princip-dmente
onde a aparéncia e qualidade da pega estrutural é requisito importante.

9.10.6. Sempre serd observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescri¢cdes da norma NBR
6118/2007.
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9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concrato, far-se-a a lavagera da superficie da
Junta por meio de jato de dgua e ar sob pressdo, com a finalidade de rewover tc do o material solto
¢ toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais aspera possivel.

9.11.2. Se eventualmente a operagdo s6 puder processar-se apos o endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia,

9.11.3. A Fiscalizagdo néio autorizara o reinicio da concretagem se a operagdo da limpeza nio for
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagdo serd com silicone ou similar.
Também, seguir-se-4 o disposto na norma NBR 6118/2007.

9.12. CURA DO CONCRETO

9.12.1. Seré cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da dgua destinada & hidratagdo do cimento.

9.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com 4gua, durante pelo menos 7 (sete) dias apos o langamento. Como alternativa,
podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegid: pela formagdo
de uma pelicula impermeavel.

9.12.4. Nédo poderdo ser usados processos de cura que descolorem as supe ficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragiio das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicadas.

9.12.5. Todo o concreto néo protegido por formas e todo aquele Ja desformado, deverd ser curado
imediatamente apds ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

9.12.6. O método de cura dependerd das condigdes no campo e do tip~ de estrutura em Jue serd
executada.

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA

9.13.1. As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peco proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham
suficiente dureza para nio sofrerem danos na ocasido da sua retirada

9.13.2. A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo 4 NBR 6118/2007, de
maneira e niio prejudicar as pecas executadas.

9.13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverio ser de 3 (trés) dias para faces laterais
das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes hem cunhados e
convenientemente espagados, a fim de garantir estabilidade mecénica a estrutu: -
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9.13.4. Ficara a critério da F iscalizagdio, sob sua responsabilidade, autorizar desfurmas com prazos
inferiores aqueles estabelccidos na NBR 6118/2007.

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS

9.14.1. No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas coiretivas,
compreendendo demoligdo, remo¢do do material demolido e recomposi¢do com emprago de
materiais adequados, a serern aprovados pela Fiscalizagdo, 4 vista de cada caso, Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalizagdo, serd ouvido o projetista (calculista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfei¢des que eventualmente rasultarem em
superficies defeituosas, obrigatoriamente serdo reparadas, de modo a se obter as caracteristicas

do concreto inicial, A programagdo e execugdo de reparos serdo acompanhadas e aprovadas
pela Fiscalizagio.

9.14.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serfio elininadas.

9.15. PILARES

9.15.1. Deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
especifica¢des, locagio, dimensdo e prumo, com resisténcia minima & compressio de 25 MPa.

9.16. VIGAS

9.16.1. Também deverdo ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto a dirensdes,
alinhamento, esquadro e prumo, bem como terfio resisténcia minima a compressdo de 20 MPa.

9.17. VERGAS E CONTROVERRGAS

9.18.1. Todos os vdos de portas ¢ janelas levario vergas e contovergade de concreto armado com
Fck = 15 MPa, de altura compativel com o vio (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o
didmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15¢m. Deverdo ultrapassar em, pelo menos, 30
cm de cada lado do vio.

9.18. PILARETES DE AMARRACAO E RUFOS NA COBERTURA
9.19.1. Serdo em concreto armado, com Fck = 25 MPa e dimensdes de acords com o contido no
projeto estrutural.

9.19. TOLERANCIA NA EXECUCAO DA ESTRUTURA

9.20.1. Na construgdo da estrutura da obra niio serdo tolerados desvios dos alinhamentos, niveis e
dimensdes fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) dimensdes
de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensdes das fundagdes: por
falta 10 mm e por excesso 30 mm.
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9.20. ACEITACAO DA ESTRUTURA

9.21.1. Satisfeitas as condigdes do projeto estrutural e destas especificagdus, a aceitagio da
estrutura far-se-4 mediante o contido nas prescrigdes da norma NBR 6118,200 7.

10.0 - PAREDES

10.1. Todas as paredes internas e externas serdo assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto
arquitetdnico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa jualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra maxima de 3% (trés por
cento), coloragdo uniforme, sem manchas nem eémpenamentos, com taxa de absorgdc de
umidade maxima de 20% e taxa de compressdo de 14 kg/cm?, que atendam & EB 20, com
dimensdo minirna (0,09 x 0,19 x 0,19m),

10.2. A alvenaria deverd ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: £ (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa nio
podera ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverio ser aquelas constantes no projeto
arquiteténico.

10.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previaments chapisco
de cimento e areia grossa no trago 1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua
colocagdo.

10.4. O assentamento dos tijolos serd executado com juntas de amarragdo e as fiadas deverdo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura maxima, alisadas com
ponta de colher.

10.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serio executadas, no minin o, 24 horas apés a
impermeabilizagdo desses elementos. Nesses servigos de impermeabiliz agdo deverdo ser
tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente,
evitar o aparecimento de umidade ascendente.

10.6. A alvenaria sera impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagdo a base
da viga baldrame.

11.0 - ESQUADRIAS, FERRAGENS

11.1. Portas de Madeira e janelas de madeira

11.1.1. Todas as portas de madeira serio em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

11.1.2. As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em
nimero de 3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latdo de 3 14" x 3" x 2 4mm.

11.2. Portas de Ferro
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1]..2'.1. As esquadrias em grade ferro deverdio ter a aprovagéo prévia da Fiscali wgdo, que poderd
rejeita-las. Deverdo ser confeccionadas em ferro 5/8”, chumbadas diretamente -a alvenaria, e suas
ferragens (fechaduras e dobradigas) serfio da marca Papaiz, Alianza, Imab ou s milar.

11.3. Janelas de madeira

11.1.3. Todas as janelas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, préprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, tamhém em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

11.1.2. As ferragens destas janelas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou simil.r, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em
namero de 3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latdo de 3 4" x 3" x 2.4mm.

12.0 - COBERTURA

12.1. A estrutura de apoio do telhado sera composta de madeira de lei, bem seca, isenta de brocas
€ sem nos que comprometam sua durabilidade e resisténcia. Essa estrutura deverd ser apoioda na
laje de forro e obedecer a inclinagio prevista para as telhas de 18°.

12.2. Serdo empregadas telhas tipo PLAN, e sujeitas a aprovagéo da Fiscalizagd do contratante.

12.3. Todos os acessorios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serdo
obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de
concordincia.

12.4. As telhas e os acessérios deverdo apresentar uniformidade e serdo isentos de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberancias, depressdes e grandes manchas.

13.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES

13.1. Consideragdes Gerais

13.1.1. Antes de iniciar os trabathos de revestimento, deverd a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer
corregdo nesse sentido serd feiia antes da aplicagdio do revestimento, como também fornecer e
aplicd-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projsto
Arquiteténico.

13.1.2. Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverfio apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente
delineados.
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13.1.3 A p_repa.ragﬁg da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executads com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes qu: deverZo estar

bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas,
antes do inicio dos trabalhos.

13.1.4. Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagdo

do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos
revestimentos recém concluidos.

13.1.5. Na finalizagdo de todos os servigos de revestimento, remover-se-4 toda a sujeira deixada
por eles, tanto no chdo, nos vidres como em outros locais da intervengio.

13.2. Chapisco

13.2.1. Apés instalagdo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como & limper. das
superficies das paredes de alvenaria, ser aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traco 1:3.

13.3. Argamassas de Revestimento — Embogo e Reboco

13.3.1. A aplicagdo da argamassa de revestimento serd iniciada apds a com pleta pega entre a
alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado
middo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum
Portland) no trago 1: 4: 5, além da dgua necessdria para dar uma consisténcia plastica adequada.
Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-4 cimento na proporgdo de 1: 9, ou seja, uma parte
de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida".

13.3.2. A composigdo da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no traco 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrdo de reteréncia.

13.3.3. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servicos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu
emprego.

13.3.4. A argamassa devera ser ufilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a 4gua. Serd rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassé-la.

13.3.5. A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir dc ujolo
chapiscado, serd de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as exteinas. O seu
acabamento devera ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer
um destes revestimentos devera apresentar aspectos uniformes, com parér.etro perfeitamente
plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alinhamento da superficie
revestida. No caso do reboco, o acabamento final serd executado com desem enadeira revestida
com feltro.

13.3.6. Serd permitida a utilizagdo de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atengdo as recomendagies do
fabricante, quanto a aplicagiio e dosagem do produto.
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13.4. Azulejo

13.4.1. Nos lugares determinados em projeto serdo aplicados azulejos brancos 33x35 cm,
assentados sobre embogo, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também na cor
branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificagdes do
fabricante. Os azulejos deverdo ser assentados até a altura do teto.

14.0 - PAVIMENTACAO
15.1. Contra piso e camada regularizadora

15.1.1. Caso o solo do aterro (caixdo interno) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido e
eventualmente outro tipo de solugéo podera ser adotada.

15.1.2. Em caso de duvidas, a Fiscalizagdo deverd ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

15.1.3. Todas as superficies internas da edificagdo serdio preparadas para receber o contra piso, com
0s devidos procedimentos de nivelamento e compactagdo manual e (ou) mecanizada do aterro
interno (caixdo), precedidos pela colocagdo e embutimento de todas as tubulagdes previstas nos
projetos de instalagdes.

15.1.4. Deverdo ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverio ter seus arremates alequados, a fim de
ndo danificar as tubulages previstas em projeto.

15.1.5. Apés o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, serd executado o contia piso
em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 6 cm,
superficie com caimento minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrerd cura por 7
(sete) dias ininterruptos. Em seguida serd executada a regularizagdo do contra piso, em
argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm, no trago de 1: 4, com o ™=smo caimento.

15.1.2. Na execugéo do contra piso sobre o terreno localizado em dreas internas da obra
(caixdo), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar,
na proporgéo indicada pelo fabricante.

15.2. Piso cerdmico e piso tatil

15.2.1. Nas éreas indicadas no projeto arquitetdnico serd executado piso ceramico do tipo extra
PEI-4, com dimensdes nominais de 35 x 35 cm, material uniforme de fundo claro, nic vermelho,
faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalizagdo do contratante, assentado sobre ca:: ada
regularizadora com argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.

15.2.2. As juntas entre cerdmicas terdo gabarito de 3 a 5 mm ( no maximo), com espagadores de
PVC, e serdo rejuntadas com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar. a. esma cor do
piso cerdmico.

15.3. Calgadas publica e patio externo
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15.3.1. A calgada devera ser executada em concreto simples, misturado em beto; : ‘a, Fck =15
Mpa: espessura minima de 8 cm, com juntas plésticas a cada 1,00 m, foriaando retiangulos
perfeitos, superficie com caimento minimo de 0,5% para c jardim e sarj=tas,

16.0 - RODAPES E PEITORIS

16.1. Rodapés

16.1.1. Nos ambientes onde o piso for cerdmico sera também colocado rodapé do mesmo tipo,
com 7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma
cor do piso.

16.2. Peitoris e Arremates em Azulejo nos Vios de Portas e Janelas

16.2.1. De acordo com o projeto arquitetdnico, nos ambientes referentes as dreas lavéveis e
almoxarifado, os peitoris serdo em azulejo branco, assentados sobre embogo com argamassa
industrial colante, e rejuntados com rejunte industrial cor branca, ambos os produtos da marca
Quartzolit ou similar.

16.2.2. Os arremates nas dreas lavaveis e almoxarifado, ao longo dos vios de portas e janelas,
também serdio em azulejo branco, assentados e rejuntados de acordo com o mesmo
procedimento aplicado para os peitoris, inclusive quanto & argamassa colante e o rejunte.

16.3. Peitoris de argamassa

16.3.1. Nos ambientes onde as paredes serdo revestidas com reboco (argninassa unica), os
peitoris das janelas devero ser do mesmo tipo de revestimento.

17.0 - PINTURA

17.1. Normas Gerais

17.1.1. Os servigos serio executados por profissionais de comprovada competéncia.

17.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverfio estar firmes, lisas, isentas de mofo e,
principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conferme a
umidade relativa do ar.

17.1.3. Cada demdo de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demios sucessivas.

17.1.4. Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

17.1.5. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nic destinadas a

pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverfo ser
removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

17.1.6. Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscaliza¢do do contratante, para obter sua anuéncia e aprovagio.
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17.1.7. Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

17.1.8. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esia sera cuidadosameni:: limpa com uma
escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pé, antes de aplicar a leiro seguinte de
tinta.

17.1.9. Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

17.1.10. S6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricagéo.
17.1.11. As tintas deverio ser entregues na obra em embalagem original de fébrica, intactas.
17.2. Pintura Acrilica

17.2.1. As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas deméos, sem emassamento e sobre selador acrilico, também
da mesma marca da tinta que for aplicada.

17.2.2. Tanto as paredes ‘nternas como os tetos, serdo primeiramente emassados e depois piniados
com tinta acrilica em duas demdos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou
similar,

17.3. Pintura em Esmalte Sintético

17.3.1. Todas as portas de madeira e as faixas de pintadas na faixada com a altura de 1,10 m, bem
como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser regularizados, emassa."'s ¢ robustamente
lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demdos, cor e tonalidade a ser definida fela Fiscalizagdo do
contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetonico.

17.3.2. Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro 1=xtura
n®. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcdo) e, por tltimo, duas demaos de esmalte sinietico da
mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo do contratante

18.0 - INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA (DADOS E vOZ)

18.1. Considera¢coes Gerais

18.1.1. As instalagdes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tenséo,
fundamentado na NBR 5410/2004, e os de telefonia (Dados e Voz) com o respectivo projeto que terd
por base a NBR 14565/2007, ficando a elaboragdo de ambos por conta do Ente Federado
(Contratante) e (ou) pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso devera obrigatoriamente
ter anuéncia e aprovacdo do contratante. uma vez que a Coordenagiic de Engenharia do FNAS
disponibilizard apenas os pontos para cada projeto.

18.1.2. Todos os servigos deverdo utilizar mao-de-obra de alto padrdo técnico, ndo sendo permitido
0 emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranga.
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18.1.3. Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricagdo e aos métodos de ensaio exigidos pela
ABNT, assim como as especificacdes complementares da concessionaria local.

18.1.4. As especifica¢des dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. C:be tinica
e exclusivamente a Fiscalizagdo aceitar ou nao a similaridade dos materiais, marcas e
fabricantes, que ndo estejam cxpressamente citados nestas especificagdes.

18.1.5. Também as especificagdes referentes a todos os servigos deveréo ser seguidas rigidamente
€ complementadas pelo que est4 prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual
omissdo. Qualquer alteragéo que se fizer necessdria deverd ser submetida 4 .preciagdo da
Fiscalizagdo, para a sua devida aprovagdo ou nio.

18.1.6. A denominagio genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagfio elétrica
como telefonica, abrangerd os seguintes itens:

# Entrada e medigdo para energia elétrica e QGDT para telefonica.
Quadros de distribuigao de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica.

Caixas de passagem telefonicas para o sistema dados e voz.

»

»

» Distribui¢do de circuitos de iluminagdo, interruptores e tomadas.

» Distribui¢do de tubulagdes de telefonia (dados e voz) e cabeamento estruturado.
>

Fornecimento e colocagdo de luminarias internas e externas.

18.2. Sistemas de Instalagdo e Procedimentos Executivos

18.2.1. Entrada e medigdo

18.2.1.1. O ramal de servigo (de responsabilidade da concessiondria local) serd aereo e (ou)
subterraneo, e ira até o poste instalado na mureta, junto ao portdo principal do CRAS. Para a
energia elétrica o ramal de entrada e a medigdo serdo em paixa tensdo, instaladoc em mureta de
alvenaria, enquanto que para a telefonia o ramal de entraqa ira da rede aérea plt 'icu até o QGDT,
no interior do CRAS.

18.2.2. Alimentador Geral

18.2.2.1. Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalado no quatro de medicdo, saiido os
cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo
interior de dutos subterrineos de PVC rigido rosquedvel da marca Tigre, Fortilit ou similar,
envolvidos (“envelopados™) por concreto no trago 1:3:5 (cimento, areia e brita) com 5 c¢m de
espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com traj=t¢ria retilinea até o quadro
central de distribuicdo dos circuitos.

18.2.2.2. A entrada e a medigdo da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerdo
rigorosamente aos padrdes das concessiondrias locais, respectivamente.

18.2.3. Quadro Elétrico
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18.3.1. A alimentagio entre os quadros serd por meio de dutos subterrdneos e cabus «Intenax, sendo
que cada quadro unitario (inclusive o geral) serd formado nelo seguinte sistema:

» Barramento em cobre com parafusos e conectores.

> Qisjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15 a 20A, e
bipolares de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

> Disjuntor geral trifasico de prote¢do de até 50°, marca acima referenciada.

» Caixa com porta metalica e pintura eletrostatica com chaves,

18.3.2. No quadro geral (QDGT)-n°03 (40 x 40x 10 c¢m) -, serdo fixados tantos blocos (BLI G0
de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefonico da edificagéo.

18.3.3. Circuitos Elétricos Alimentadores

18.3.4. De cada quadro de distribuigdo partirdo os circuitos alimentadores para atender a iluminagdo,
aos interruptores e as toruadas do interior da edificagdo, sendo que cada circuito serd nretegido por
um disjuntor do tipo termomagnético, €Xpresso no projeto elétrico.

18.3.5. Toda a rede de distribuigdo e alimentagdo de energia elétrica serd executada com cletrodutos
de PVC rigido rosquedvel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o nimero de
condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos 4 umidade poderdo ser usados
cabos do tipo sintenax, para maior seguranga no fluxo das cargas elétricas. Tol..3 os circuitos
deverao ter sistema de protegdo (aterramento).

18.3.6. Toda a rede de telefonia (dados/voz) também seré executada com eletrocutos de PVC rigido
rosquedvel, bitolas em fungdo do cabeamento estruturado a ser instalado.

18.3.7. Condutores Elétricos

18.3.8. Para o alimentador geral de energia elétrica, sera utilizado cabo de cobre, témpera mole,
com isolagdo para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servigo 70°C e segdo nominal variando
de 10mm? a 25mm?, marca Pirelli ou similar.

18.3.9. Para a alimentagdo elétrica interna da edificagdo, devera ser empregado fio de cobrz com
capa plastica e isolagdo para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pivelli ou
similar, com se¢des nominais variando de 1,5mm? a 4mm?.

18.3.10. Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os
Gltimos pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis
na rede da concessionaria local, com todas as lumindrias acesas, permitindo-se nes.a situagio
somente uma queda maxima de 4%.

18.4. Caixas de Passagem
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18.4.1. Para a rede de energia elétrica serfio empregadas caixas de nassagem estampadas de
embutir, formatos octogonal (4”x4”), hexagonal (3”x3”) e retangular (47x2"), todas
confeccionadas em chapa de ferro esmaltada n° 18, com orelhas de fixagdo e “know — out” para
tubulagdes de até 1” (25mm).

18.4.2. As caixas de telefonia serdo de embutir, chapa metilica n° 18, com dimensdes de 10 x 10 x

5 cm, entrada/saida de até 17 (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem
do cabo telefdnico.

18.4.3. Lumindrias, Interruptores e Tomadas
18.4.4. As lumindrias serdo do tipo LED 12/13 W, sem reator.

18.4.5. Os soquetes serdio do tipo com agdo telescopica, para evitar queda de lampadas, contato por
pressdo, grande durabilidade e resisténcia mecénica, isentos de corrosdo nos contat~- e auséneia de
trincas no corpo.

18.4.6. Os interruptores empregados serdo de uma ou duas se¢des e three — way, silenciosos e com
teclas de embutir, unipolares de 10A e tenséo nominal conforme estabelecida na rede elétrics local,
placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.

18.4.7. As tomadas serdo de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com
haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizagio recente da ABNT, unipolares de 15 A
¢ com tensdo nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto,
da marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverio também ser testadas por voltimetros para maior certeza
de sua produgio efetiva.

19.0. Diversos

19.1. Todos os aparelhos de iluminagdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia a Lei Federa! n°. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoziedade do
sistema de aterramentc nas instalagdes elétricas das edificagoes, mesmo aquelas de pequeno porte,
com a utilizagdo de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

20. 0 - INSTALACAO HIDRAULICA
20.1. Consideragdes Gerais

20.1.1. Todas as instalagdes de dgua potdvel deverdo se- executadas de aco do com o projeto
hidrdulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

20.1.2. O abastecimento de dgua potavel para o CRAS se dard de forma independente, mediante

cavalete préprio de entrada da 4gua com medidor, segundo padrdes da concessionaria local, e
atenderd toda a demanda necessaria prevista no projeto.
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20.1 3 . O sistema de alimentagdo utilizado ser4 o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medi dor,
o liquido potavel fluir4 até os dois reservatorios elevados, constituidos ~~ material de fibrocimento
ou poliuretano e com capacidade de 1.000 litros cada um, dispostos em série (um ao lado do outro)

e estacionados sobre laje elevada de concreto armado, situada em projegdo acima dos saritarios
para PNE,

20.1.4. A tubulagdo prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de
uso efetivo da edificagdo.

20.1.5. Todos os dutos da rede de dgua potavel serdo testados contra eventuais vezarnentos,
hidrostaticamente e sob pressdo, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos
rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

20.2. Dutos e Conexdes

20.2.1. Os dutos condutores de dgua fria, assim como suas conexdes, serdo de tiw’. “ial fabricado
em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Foriilit, Amanco ou ~imilar, e bitolas
compativeis com o estabelecido no préprio projeto.

20.2.2. Nio serdo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" pars formar “ligagdes
hidrdulicas™ duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulacdes e
ligagbes estar em conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes = os conectores
especificos, de acordo com o tipo de material e respectivo didmetro solicitado no projeto.

21.0-INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
21.1. Consideragdes Gerais

21.1.1. As instalagdes de captagiio de aguas pluviais serdo executadas de acordo com o respectivo
projeto, que deverd estar fundamentado na NBR 10.844/89.

21.1.2. A tubulaggo da rede prevista no projeto escoard, por gravidade, todo o volume de dgua
pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificagdo.

21.1.3. As descidas da rede de captagéo serdo langadas diretamente nas caixas de arei (dimensdes
de 40 x 40 x 40 cm), situadas na 4rea externa da edificagéio, que serdo interligadas entre si por
meio dos dutos de PVC (minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na profundidade
de 0,50m e envolvidos com areia grossa antes do re aterro das valas, sendo que as dguas captadas
terdo por destino final as sarjetas das vias publicas e {ou) o préprio terreno da ok, que contenha
area verde.

21.2. Tubos e Conexdes

21.2.1. Tanto os tubos como as conexdes serdo de PVC leve branco do tipo esgoto, marca
Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

21.2.2. Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera ser
prevista a instalagdo de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, didmetro compativel com o tubo
de queda, a fim de se evitar o actimulo de detritos e o conseqiiente entunimento do ramal.
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22.0~INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO

22.1. Consideragdes Gerais

22.1.1. As instalagdes de esgoto sanitdrio serdo executadas de conformidade com o exigide no
respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

22.1.2. Estas instalagdes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverdo ter procedéncia nacional e
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que ndo atendam as normas
pertinentes da ABNT e do Inmetro.

22.1.3. Nos ambientes geradores de esgoto sanitario do Posto de Satide, come sanitarios, copa e
drea de servigo, cada ramal secundério serd interligado ao seu respeciivo p imério, seguindo
este até a primeira caixa de passagem mais proxima, quando entdo serd constituida a rede
externa que se estendera até a caixa de inspegdo, antes do sistema fossa/sumidouro, no qual
serdo langados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade de ente
federado rede publica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serdo nela langados.

22.1.4. As tubulagbes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas
sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Casn nestes trechos rdo seja
possivel o recobrimento, ou onde a tubulagdo esteja sujeita a fortes compressdes por choques
mecdnicos, entdo a protegdo sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

22.1.5. Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitario, tubulagdo vertical de
ventilagdo, “suspiro”, conectada a cada ramal primério, que devera ter continuicade além
da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta.

22.1.6. A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmeate venha
a ocorrer na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagdes, tarilo a primdria
como a secundaria, serdo submetidas ao teste de fumaga ou ao teste da coluna de agua.

22.1.7. Apéds a execugdo deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanitério que passa pelo piso
da edificagdo serd envolvida com areia lavada para protecdo do material, antes do re aterro e
compactacdo das cavas.

22.2. Tubos e Conexdes

22.2.1. Para o esgoto primério interno, os tubos serdio de PVC rigido branco, didmeiro minimo de
100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta eléstica (anel de borracha), conexdes também no
mesmo padréo, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.

22.2.2. Os ramais de esgoto secunddrio interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC
rigido com ponta e bolsa solddvel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre. Fortilit,
Amanco ou similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e o ..5es para formar emendas

ou curvas.

23.3. Caixa Sifonada e de Gordura
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23.3.1. Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projetr, além
de uma caixa de gordura na 4rea de servigo coberta, todas as pegas em material de PVC da
marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensdes minimas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 min, com
caixilhos, grelhas metalicas e sistema de fecho hidrico.

23.3.2. As caixas de passagem e de inspecdo serdo locadas conforme o projeto, sendo gue a
primeira, nas dimensdes de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com

massa e tampa de concreto, enquanto que a segunda serd do tipo pré- moldada @ 60 ¢ e também
com tampa de concreto.

24.4, Sistema Fossa — Sumidouro

24.4.1. A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamen(o primario de esgoto J-mestico, na qual
¢ feita a separagio e transformagdo da matéria sélida contida no lodo, e o sumidouro um
compartimento sem laje de fundo, que permite a penetragdo do efluente liquic'o da fossa sépiica
no solo, este sistema devera ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade
do ente federado ndo disponha de rede publica para esgoto sanitério.

23.0 - LOUCAS E METAIS
23.1. Consideragdes gerais

23.1.1. A colocagdio de lougas e metais serd executada por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada pega ser devidamente colocada na posigio
indicada no projeto arquitetdnico, com especial atengdo as indicagdes que constarem nos projetos
de instalagdo hidraulica e de esgoto sanitario. Tao logo instalados, tanto as lougas como os metais
serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

23.1. Lougas e Bancadas
23.1.1. Todas as lougas serdo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar,

26.1.2. Os vasos sanitarios serdo possuidores de sifdo interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo, vedagio no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagio
cromado para entrada d'dgua da parede ao vaso metalico e canopla cromada, tcic . 25 pecas com
didmetro nominal de 38 mm (1.%4”).

23.1.3. Os lavatorios serdo sem coluna de 45 x 33 cm, aproximadamente, de rrimeira qualidade,
fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metélicos.

23.1.4. O tanque da 4rea de servigo coberta serd fixado com buchas S10 e parafusos metélicos.

23.1.5. A pia da cozinha conjugada a bancada, ter4 formato retangular em ago inoxidavel, fosco e
ndo imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AIST 304.

23.1.5. Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serdo de louga branca, marca Deca ou similar.

23.2. Metais
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23.2.1. Valvula de descarga cromada com canopla, didmetro nominal de @ 38 mm (1%"), da
marca Hydra ou similar.

23.2.2. Os metais que irfio complementar as lougas deverio ter marca Deca, Esteves ou similar
e colocados segundo a seguinte descrigdo: ligagdo flexivel metilica de 1™ (13 mm), sifio de
copo e valvula de escoamento, ambos metélicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanquz
estes metais serdo compativeis com sua vazio de escoamento.

23.2.3. As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

23.2.4. Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e a
localizagdo do projeto de instalagdes de dgua fria, e serdo em cruzeta e canopla de metal
cromados, todos da marca Deca ou similar,

24.0 - SERVICOS FINAIS

24.1. A obra deveré ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todos os
equipamentos deverdio apresentar funcionamento perfeito com as instalagdes definitivamente
ligadas as redes de servigos ptiblicos (agua, esgoto, luz e telefone).

24.2. Todo o entulho devera ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

Moju, 30 de abril d= 2022

Susan Rodrigues da Silva
Engenheira Civil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
ENG.SUSAN
RESP. TECNK 0 RODRIGUES DA
SILVA CREA PA: ; 1520854162
Orgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descrigio Und Quant, Valor Unit ‘vdatr Unit Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES i K377 88 74
14 COMPOSIGAD 01 Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m 4 153,81 108,65 786,80 0,40 %
12 COMPOSIGAC 02 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENDS ARBUSTOS m* 189,04 450 6,22 1.175,82 058 %
1.3 COMPOSIGAQ 03 LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 60,28 4428
! 53,88 341653 9,
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 ¥ i
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 11,065,63 560%
21 COMPOSIGAD 04 |Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade m 355 48,80 6221 220,84 0,11 %
22 COMPOSIGAQ 05 Aterro Incluindo carga, descarga, e aplioamanto m 88,5 95,72 122,54 10.844,79 548 %
3 INFRAESTRUTURA 17.545,37 8,88 %
i FUNDAGAO 10.424,68 527%
314 COMPOSIGAD 06 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60  KG 208 15,25 18,52 402,11 0,20 %)
DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017
312 COMPOSIGAO 07 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UITILIZANDO AGO GA- K& 7.5 14,08 18,02 1.306,55 0,71 %
I 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM, AF 06/2017
313 COMPOSIGAD 08 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA- KG 226 13,00 16,64 3.760,64 1,90 %)
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
314 COMPOSIGAO 08 ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA BAI.DRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO G- KG 1505 11,53 14,78 222138 1,12 %)
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 082017
315 COMPOSIGAO 10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTG/ 429 481,43 616,32 264401 134 %
ARELA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEANICO COM BETONEIRA 400 L. !
3.2 VIGA BALDRAME 7.420,68 3,80%
321 COMPOSIGAD 11 ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CAG0  KG 1146 1525 1852 2,236,900 1,13 %)
DE 5 MM - MONTAGEM, AF_08/2017
222 COMPOSIGAD 12 ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- [ 166,2 13,00 16,64 2.765,56 1,40 %
50 DE B MM - MONTAGEM. AF_06/2017
323 COMPOSIGAQ 13 ARMAGAOC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 13,3 153 14,76 196,30 0,10 %|
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
324 COMPOSIGAQ 14 ARMACAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 14 872 12,44 17,41 0,01 %)
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
325 COMPOSIGAQ 15 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  m 3,09 481,43 616,32 1.604,42. 0,96 %
ARELA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
4 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 %]
(3] VERGA E CONTRAVERGAS 2.496,05 1,286%
511 COMPOSIGAO 16 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 24,02 50,27 84,25 1.545 68 0,78%
AF_03/2018
51.2 COMPOSIGAD 17 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 158 46,80 80,15 850,37 0,48 %)
COMPRIMENTO. AF_03/2016
52 PILAR 10.277,21 5,20 %
521 COMPOSIGAQ 18 ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 61,1 12,67 16,60 1.014.26 0,51 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
522 COMPOSIGAO 18 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2628 10,43 1341 3.524,14 1,78 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
523 COMPOSIGAOD 20 CONCRETO FCK = 2SMPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! m? 3,34 481,43 616,32 2.056,50 1,04 %
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
524 COMPOSIGAOD 21 Forma ¢/ madeira branca m 24 88,73 113,50 3.680,31 1,88 %
53 VIGA SUPERIOR E LAJE 21.088,57 10,67 %|
531 COMPOSIGAD 22 ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Ke 514 10,48 1341 689,27 0,35 %
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
F’O‘o"l‘ CAQ ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UN A ZSTRUTURA CONVENCIONAL DE we 140 11,80 14,00 2.008.00 1,00 5%
2 COMECAIE A & CONCRETO ARMADO E* UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-5U DE B.0 MM - MONTAGEM. AF 1272015
533 COMPOSIGAD 24 ARMAGAQ DE PILAR DU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 43 8,88 1148 48,84 0,02 %
CONCRETO ARMALO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
53.4 COMPOSIGAO 25 ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 865 12,87 16,60 435,80 073%
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

--/PA
! edsilva.eng@live.com
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CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:23:2.7 (EM MASSA SECA DE GIMENTO/
:l;lEIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 -
©_05/2021

Laje pré-moldada (incl. capeamento)

Forma ¢/ madeira branca
ALVENARIA

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

PISO

(COMPOSICAC REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRARISO EM
gg:gnsaﬁumm 1:4 (CIM E AREJA), moﬁmmu E=4CM AREAS

E MOLHADAS SOBRE LAJE . E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALT AL
EXTRA DE DIMENSOES 311X35 CM AFLIADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_0u/2014

RODAPE CERAMICO JE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
COMERCIAL DE DINENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR), AF 08/2017
REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA. COM COLHER DE PEDREIRO.
Embogo com argamassa 1:8:Adit. Plast,

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTUIRA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014

COBERTURA
Encalbramenta & ripamento

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPG COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTIGAL. AF 07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAD
APARELHADA, COM VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS coM
Reguado em madeira lei P/ beiral (¢/ barroteamento)

INSTALACAO HIDROSSANITARIA
Porto de esgoto (incl, tubos, conexoes,cx. ralos)

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_1272014

GAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TWOLO CERAMIGO MACICO
DIMENSOES EXTERNAS 1,80X1,10X1,40M, 1,500 LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADG
COM ESPESSURA 8CM

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA =~ 2,50 M, VOLUME UTIL: 2138.2 L
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF 12/2020

Calxa em alvenaria de 40x40x40cm < 'pe conereto

TUBO PVC, SERIE NOR VAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAM/\... DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12014

LOUCAS SANITARIAS

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5° GM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANGA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAD POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAD, AF (172020

BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO
INSTALACOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM GAIXA DE
'EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NAO INCLUSO O POSTE
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAD,
AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 504 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ, AF 10/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO £ INSTALAGAQ. AF_02/2020

PONTO DE ILUMINAGAC RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR

SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
Ponto de luz / forga (cAubul., cx. e fiagao) ats 200W

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 M, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
ESQUADRIAS

PORTAS
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363,21
11420
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1.575,60

257,87
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240,75
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32478

1.381,8)
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80,76
3358

121,04
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10,35

816,32
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113,58

78,18
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8,80

45,39
B4,19

61,07
50,22

266183

348

81,07

46498
146,19

278,41

243514

2.017,08

330,12
58.53

308,20
22223

5454
41578

1.781,79
83,05

77,78

43,00

154,85
278,26

148533

B.904,77
643146
12.114,48
12.114,48
15.086,25
5.828.25

4.710,21

547,78
17.185,28
2.714,18

12.444,12
1.696,98

36.380,00
11.544 67
8.403,58

7.88549

77468
5,501,689

9.802,21
2.780,88

577,14

278,41
2.436,14
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1.672,44

2.477,54
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564,46

272,70
415,78

7.846,20
1.781,79

77,78
845,00
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1.630,38
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348348
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047 %
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39T %
0,90 %

0,04 %)

0,04 %

0,48 %)
0,47 54|
1,84 %)

0,20 %)

4,84 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MO
CNPJ:
1314 COMPOBIGAD 58 [PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU UN ] 45351 580,58 348348 1,76 %|
SUPERPESADA). B0X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM, INGLUSO.
132 JANELAS E BALACINS 5.681,62 2,87 %)
1321 COMPOSIGAD 80 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM m 3,08 195,21 248,90 589,60 0,50 %
VIDROS, BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO 0L BRILHANTE E
322 COMPOSIGAQ 61 Grade de ferro 34" (indl. pint. anti-corrosiva) m 8 447 40 572,76 4.582,08 232 %
1323 COMPOSICAD 62 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONGRETO m 05 1777 219,89 109,84 0,06 %
(COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO coMm
14 PINTURA _ 12.485,37 6,31 %)
141 COMPOSIGAO 63 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS com m 274,18 216 2,80 767,64 0,39 %|
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS,
142 COMPOSIGAQ 84 APLICAGAD MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS m 2228 12,88 1861 3.700,70 1,87 %]
I DE CASAS. DUAS DEMAOS. AF 11/2018 i
143 COMPOSIGAO 85 APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANCS DE FACHADA COM m 274,18 1332 17,14 4,898,10 2,38 %|
PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
. AF_05/2017
14.4 COMPOSIGAO 86 'PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m 10683 13,04 17,84 1.805,84. 0,96 %)
14.5 COMPOSICAO 87 Esmalte sabre parede o/ selador sem massa m 5135 21,18 27,11 1.392,09 0,70 %
15 OUTROS SERVIGOS I 3.527,82 1,78 %)
15.1 COMPOSIGAO 88 Mastro em fo.go. sobre base de concretc-3 un(det.22) 1] 1 2.070,20 285027 265027 1,34 %)
152 COMPOSICAC 68 Placa de Inaugurago em ago inox/etras nx, relevo- (40 x 30cm) UN f 1 68548 B77,55 87755 044 %
1% PAISAGISMO i 3511,70 1,78 %)
16.1 COMPOSIGAO 70 PLANTIO DE PALMEIR/. COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M./ UN 10 27431 35177 3511,70 1,78 %)
AF_052018
17 SERVIGOS FINA'S 1.567,14 0,79%
174 COMPOSIGAQ 71 Limpeza geral e entrega da obra m 189,04 648 820 156714 0,79 %)
Total sem BDI 154.413,39)
Total do BDI 43.248,5
Total Geral 197,659,
L-G/g¥0
LAl 12 abu3
L0mun ospwpd
== IPA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MCJU
CNPJ:

Obra Bancos B.D.L E
ncargos Sociais
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A SINAP| - 04/2022 - Pard 28,02% DIIDI:'QI'IGD:
CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SUCURIJUQUARA Horista: 87,48%
SEDOP - 16/2022 - Pard Mensalista: 47,94%
1 SERVIGOS PRELIMINARES 5.377,95
11 Cddigo Bance Descrigio Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica m 1,0000000 153,61 153,61
Cumpursév,‘iu 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,20 6,48
sumdm 280013 SEDOP  CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,23 8,09
Insumo DO0281 SEDOP P 'ca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,4100000 131,27 53,82
insume DO00476 SEDOP Lana com ploiagem de grafica Material m? 1,0000000 83,77 83,77
Insumo D00084 SEDOP Prego 1 12%13 Material KG 0.1000000 14 54 1.45
MO sem LS => 544 LS => 476 MOcomLS => 10,20
Valor do BDI => 43,04 Valor com BDI => 186,65
Quant. => 4,0000000 Prego Total => 788,60
1.2 ~ Codigo Banco  Descrigio ) - Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 73822/001 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS SERP- SERVIGOS m* 1,0000000 4,88 4,88
PRELIMINARES
omposicdo 88316 SINAP| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 4,3000000 16,22 4,86
Auxiliar ¥
MO sem LS => i72 LS => 151 MOcomLS=> 323
Valor do BDI => 1,36 Valor com BDI => 8,22]
Quant. =>  103,0400000 F- o Total=> 1,175,82
1.3 Cédige Banco Descrigio - Tipo Und Quant, Valor Unit N
Composigia 88058 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS SERT- SERVICOS TECNICOS M 1,0000000 44,28
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M- 2 UTILIZAGRES, AF_10/2018
Composicdo 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MUTOR ELETRICO POTENGIADE  CHOR- CUSTOS HORARIOS BE. . Cwp 0,0038000 21,51
Auxifiar- 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DILURNO, AF_p8i2015 MAQURIAS E EQUIPAMENTOS i
(Composigio 81883 SINAP| ‘SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIADE  GHOR - CUsTOS HORARDOSIJE CHI 0,0188%00 2021 0,33}
| Auxiilar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - GHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUIN/ § E EQUIPAMENTOS
Composicdo 84974 SINAPI  CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E . m 4,0046000 407,92 1,87
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) » PREPARO MANUAL. AF_D5/2021 ESTRUTURAS L
Composicio BB062 SINAP] MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE, AF_10/2018 SERT--'MQOS TE:CNICQB_ i UN 1,5000000 1,88 2,83
Auxiliar 2 | : e
‘Composigiio BB239 SINAP; AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 0,3663000 16,56 6,89
| Auxiliar : ; i pi 1
Compos'séio 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7125000 20,21 14,39
Auxdliar :
Insumo 0004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,6° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 04125000 18,08 7,45
e 4L QU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA _
Insumo 00005088 SINAP| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 @X11) Material Ka 0,1110000 18,65 2,07]
Insumo 00004417 SINAP) SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,7445000 5,03 3,74]
OU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA i
Insumao 00010567 SINAPI TABUA *2,6 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 8,27
BRUTA
Insumo £0007358 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 21,28
MO sem LS => 9,08 LS => 7.6, MOcomLS=>
Valor de BDI => 12,40 Valor com BD| ==
Quant. =>  60,2607000 Prego Total =>
2 MOVIMENT. DE TERRA 1 i
24 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit
Composicéo 030010 SEDOP Escavacdo manual ate 1.60m ue profundidade m? 1,00C 2000 48,60
Compesigio 280028 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES : - H i 3,0C00000 16,20
- MO sem LS => 17,20 Ls=> 16,06 LW comLs =>
Valor do BDI => 13,61 Valor com BD| =>
Quant. => 3,0500000 Prego Total =>
2.2 ] Cédigo Banco Descrigio ) h Tipe B Und  Quant Valor Unit Total
Composigo 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, d g p e m 1,000000C 95,72 86,72
Composigdo 280026 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ! i H 3,0000000 16,20 48,80
| Auxiliar
Insumo M0000E SEDOP Compactador de salo CM-13 Equipamento Hp 0,3000000 8,556 2,86
Insume J00001 SEDOP | Atermo arenaso Material m #-2R00R0D ot
MO sem LS => 17,20 L& => 15,08 MO com LS =»
Valor do BDI => 26,82 Valor com BDI =>
Quant. => 88,5000000 Prego Total =>
T 1 ~ INFRAESTRUTURA i T 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MCJU
CNPy:
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31
FuNDAGAO 10.424,89)
314
Cédigo Banco Descrigio Tipo Una Quant. Valor Unit Total
Composigao 86543 SINAP| ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000
80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 ESTRUTURAS i = ki
Composiclo 82781 SINAP| CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADOEM  FUES - FUNDAGOES E Ka 1,0000000 8,41 9,41
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS : i .
mﬂm 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVIGOS DIVERSOS 0,0835000 18,22 1,02
cump;ul;ﬁn BB245 SINAP| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DVERSOS 0,1845000 20,31 3,985
Insumo 00043132 SINAPI m r:gg;:gg{?m 18 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D=  Material KG 0,0250000 20,24 0,50
Insumo 00038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Materisl UN 1,86585000 0,18 037
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MW i 4 ;
MO sem LS => 2,54 LS => 223 MOcomLS=> 4,77
Valor do BDI => 427 Valor com BDI => 19,52]
Quant. =>  20,6000000 Prego Total => 402,11
1.2 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composicio 96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 14,08 14,08]
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS
Composigao 92792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E Ka 1,0000000 8,51 9,61
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJSS, AF._12/2015 ESTRUTURAS
Emposl;ln 88238 SINAP! AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERV.COS DIVERSOS 0,0480000 16,22 0,78
|Auxiiar
|Compasicao 88245 SINAP| ARMADOR COM ENCARGOS SOMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,1519000 20,31 3,08
"Auxiligr i
nsumo 0043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 20,24 0,50
1.25 MM (0,01 KG/M)
Insumo £3038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1800000 0,18 022
PLASTICO, PARA VERGALHAG *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1.82 LS => 1,68 MO com LS =» 341
Valor de BDI => 3,84 Valor com BD| => 18,02
Quant. => 77,5000000 Prego Total => 1.396,55
313 Cédigo Banco  Descrigao ) ] Tipo Und " T Quant.  Valor Unit Total
Composicio 86545 SINAPI ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- FUES - FLUNDAGOES E KG 1,0000000 13,00 13,00
50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 ESTRUTLRAS
Composicéio 92793 SINAPI CORTE £ DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADOEM  FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 9,43 9,43
Auxiliar ESTRUTLRAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 ESTRUTURAS -
Compo BB238 SINAP] AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SEDI-SERVICOS DIVERSOS 0,0375000 16,22 a,50]
Auxdliar i :
e 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- BERVIGOS DIVERSOS 0,1155000 20,21 234
Insumo 00043132 SINAP| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 20,24 0,50]
1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo 00038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM  Material UN 0,7240000 0,18 0,13
PLASTICO, PARA VERGALHAQC *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1.3 LS => 1,14 MO comLS => 2,45
Valor do BD] => 3,64 Valor cum BDI => 16,64
Quant. =>  226,000000{ Prugo Total => 3.760,64
3.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96546 SINAPI ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGG CA- FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 11,53 11.53
50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 ESTRUTURAS i ]
Composicio 82784 SINAP| CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 8,68 8,68
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
omposicio 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,0263000 18,22 047
wxiliar | i ;
88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMEN' ARES 8EDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0880000 20,31 1,80
Auxiliar 4a
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D=  Material Ka 0,0250000 20,24 0,50
1,25 MM (0.01 KG/M)
Insume 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN (1,46 5000 0,18 0,08
PLASTICO, PARA VERGAIMAD *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 0,86 LE=> 084 M7 oomLS=> 1,80]
Valor do BD| => 3,23 Valor com BDI => 14,76
Quant. =>  1560,5000000 Prego Total => 2.221,38,
3.4.5 Cédigo Banco  Descrigao - i ~ Tipo Und Quant,  Valor Unit ~ Total
Composicao 84965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m 1,0000000 481,43 481,43
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREFPARG MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
Composiglio BBB30 SINAP| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  GHOR - LUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7534000 1,87 1,40)
Auxiliar 280, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - GHP DIURNO. AF_10/2014
Composiglio 88631 SINAP|  BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, GAPAGIDADE DE MISTURA  CHOR - CUSTOS HORARIOSDE  CHI 0,7103000 0,38 0,25|
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICC TRIFASICO POTENGIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 2,3117000 18,22 37,49
Auxiliar :
Composigas 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SED} - SERVICOS DIVERSOS H 1,4637000 16,30 23,85
| Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insume 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material 0,7228000 7125 51,50
TRANSPORTE}
Insumo 00001378 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPCSTO CP 132 Material KG 362,6579000 0,85 308,25
-~ 1PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
!

--IPA
/ edsilva.eng@live.com

CNP, ¥ o
Insumo 00004721 SINAP| ?52‘:"2 BRITADAN. 1 (9,52 18 MM) POSTO PEDRE!RNPDRNECEDOR, SEM Material m 0,5934000 98,91 58,59
MO sem LS => 22,37 Ls=> 18,57 MOcomLS=» 41,94
Valor do BDI => 134,39 Valor com BDI => 616,32
Quant, => 4,2800000 Praco Total => 2,644,01
3.2 VIGA BALDRAME I AR ! i i 7.120,68
3.24 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant, Valor Unit Total
[Composicdo 66643 SINAP| ::EEA?:MDEM%SPA%E\:E: '?ALDR?:!E E SAPATA UTILIZANDO AGC CA- FU$RS - FUNDAGOES E KG 1,0000000 15,25 15,25
A3 = B 08/20 ESTRUTURAS
Composigio 82791 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 50 MM, UTILIZADOEM  FUES - FUNDAQOES E KG 1.0000000 9,41 9.41
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 ESTRUT!IRAS ! s
Comr_esk;lu BB238 SINAP| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS 0,0835600 18,22 1,02
Auxillar
:‘:omperniﬂn 88245 SINAPI ARMADGR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS £,1845000 20,31 3,95
Insuma 00043132 SINAPI .:m!;ﬁ(gg?ﬁlggnw BWG, D= 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0260000 20,24 0,50
Insumo 00038017 SINAPI EISPACADCEIR 1 DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,8665000 0,19 0,37]
PLASTICO, PARA VERGALHAD 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 2,54 LS = 2,27 MOcomLS=> 477
Valor do BD| => 427 Vaior com BDI => 19,62
Quart, =>  114,6000000 Prego Total => 2.236,99
322 Cédigo Banco  Descrigho Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composiclo 96545 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- FUES- FUNDAGCES E K& 1,000000u 13,00 13,00,
h 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS
‘omposicdo 82783 SINAP| CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADG EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 8,43 8,43
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
W 86238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SER\II¢OB DIVERSOS H 0,0375000 1622 0,60
lar
L] B8245 SINAPI WADOROQMWMGOGCDMPLBJWARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,11550u0 20,31 2,34
Auiliar ]
Insumo 0043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 20,24 0.501
1,25 MM (0,01 KG/M)
Insumo (3038017 SINAP] ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7240000 0,18 0,13
PLASTICO, PARA VERGALHAOD *4.2 A 12,6* LM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 1,31 LS => 1,14 MOcumLS => 2,45
Valor do BDI => 3,84 ‘Valor com BD| => 16,64
Quant. =>  1€6,2000000 Prego Total => 2.765,56)
3.2.3 Codigo Banco  Dascrigao ) ) "~ Tipe Und * Quant. Valor Unit Total
Composigio 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- FUES - FUNDAGOES E KG 1,7500000 11,63 11,53
J g 50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 ESTRUTURAS
G g 82794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM  FUES - FUNDAGOES E Ka 1,0000000 868 8,68
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2016 ‘ESTRUTURAS
Composiglo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SEDI - SERV!GO& DIVERSOS 7.0280000 16,22 047
Alliar i ey 3
Composicdo 88245 SiNAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVICOB DIVERSOS b Q.0890000 20,31 1,80
Auxiliar : :
00043132 SINAP| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) QU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 20,24 0,50
1,25 MM (9,01 KG/M)
Insumo 00038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADCR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4655000 0,18 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAC 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTOQ 20 MM
MO sem LS => 0,86 L§=> 0,84 MO comLS=> 1,80
Valor do BD} => 323 Veior com BDI => 14,78
Quant. =>  13,3000000 Prego Total => 196,30
24 Cédigo Banco Descrigéio - T ~ Tipe Und Quant. Valor Unit Total
composicdo 86647 SINAP ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OL SAPATA UTILIZANDO AGO CA- FUES - FUNDAGOES E Ke 1,0000000 0,72 9,72
‘50 DE 12.5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 ESTRUTURAS i
Composigio 82795 SINAP| -CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM  FUES- FUNDAGOES E Ka 1,0000007 : 7.44 744
| Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
|Composigéio 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVICOS DIVERSOS ; -0.0220009 16,22 035
Composicio 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SEDI- SERVICOS DIVERSOS : 0,0680000 2031 1,38
[Auxiiar AL i
Insumo 10043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,025000¢ 20,24 0,50
1.26 MM (0.01 KG/M)
Insumo 110038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,3060000 0,18 0,05
PLASTICO, PARA VERGALHAD 4,2 4, 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 71 LS=> 063 MOcomLS=> 1,34
Valor do EDI => 272 Valor com BDI => 12,44
Quant. => 1,4006000 Prers Total => 17,41
3.286 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Cuant, Valor Unit Total|
Composigio 84865 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDA(,‘GES E m? 1,00:00000 481,43 481,43]
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 Bl 7 ol
Compo: 8EA30 SINAPI BETONEIRA CAPAGIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPAGIDADE DE MISTURA | GHOR ~CUSTOS HORARIOS DE 0,7534000 1.8 1,4
Au)af'arsun 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV, S8EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURND. AF_10/2014
Compesigiio 88831 SINAP] BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS bE CHI 3,7193000 0,36 0.2
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 2 CV. SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 5
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.Cmnp.r.:lic;lu 88316 SINAP! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 2,3117000 16,22
Compos'céo 83377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 14837000 16,30
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 20000370 SINAPI ?REIA ';EOE]"AE) POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Matarial m* 0.7228000 71,26
{Insume 00001378 SINAP| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 132 Malerial KG 362,6679000 0,85
Insuma 00004721 SINAPI E:.;EA BRITADAN. 1 (8,5 a 18 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m 0,683400. 88,91
MO sem LS => 22,37 LS => 18,57 MOcomLS=>
Valor do BDI => 134,80 Velor com BOl =>
Quant, => 3,0900000 Prego Total =>
Fm SUPERESTRUTURA. i ' i
5.4 VERGA E CONTRAVERGAS
5.1.1 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit
Composigao 93183 SINAPY VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS CIN MAIS DE 1.5 M DE vAo. FUES - FUNLAGOES E M 1,0000000 60,27
AF 03/2018 ESTRUTURAS
[Composigio 82270 SINAP| FABRICAGAO DE FORMA PA/tA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA E=25  FUES. FUNDAGOES E m* 0,217)000 124,05
Auxiliar MM, AF 08/2020 ESTRUTURAS
Compasigo 92783 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGC GA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 0,7800000 8.43 7.44
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicdo 84870 SINARI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m 0,0240000 447,12 10,73
|Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF 0612021 / i 0 :
Composigio 872084 SINAP) ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI- SERVICOS DIVERSQS m? 0,0019000 587,96 111
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAD, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 500 L. AF_08/2018
Cemposicdo BA318 SINAP| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES : SEDI - £5RVICOS DIVERSOS 0,0940000 16,22 1,62
Auxiliar 3 +
Composiglio 88308 SINAP| ' PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS = 0,0880000 2043 1,38
Auxdiiar
Insume 00002682 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material ¥ 0 U070000 6,84 0,04
QOLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insuma 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material un 6,0000000 0,18 1,14
PLASTICO, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 3,82 LS =» 335 MOcomLSs=»> 717
Valor do BD| => 14,08 Vu.or com BD| => 64,35
Quant. =>  24,0200000 Prego Total => 1.545,68
6.1.2 Cédigo Banco Descrigdo = ) ~ Tipo Und Quant, Valor Unit Total
Composigio 93185 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1.5 M DE FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 48,99 48,
i COMPRIMENTO, AF 03/2016 ESTRUTURAS I
[Compasico 82270 SINAPI FABRICAGAD DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25  FUES- FUNDAGOES E m 0.2130000 124,05 26,42
Auxdilar I MM, AF 00/2920 : ESTRUTURAS i
Compasicio ‘92782 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E Ka 0,4900000 9.51 4,65
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 - ESTRUTURAS
|composicas 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m 0,0240000 447,12 10,
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 800 L, ESTRUTURAS
AF D5/2021
Compos 87284 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI- SERVICOS DIVERSOS m? 0,0019900 587,86 1.1
| Auxiliar UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO G 9M BETONEIRA 600 L. AF_08/2018
Compasiclo 88308 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERV'COS DIVERSOS H 0,0680000 20,43 1.M|
Auxliar A
| Onmpodﬂn 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0840000 16,22 1,62
|Auxiiar !
I 10002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETO< PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0070000 6,84 0,04}
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
sumo (1039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR GOM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN #,0000000 0,19 1,14
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,6* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS =3 380 LS => 333 MOcomLS=> 7.13
Valor do BDI => 13,18 Valor com BDI => 60,15
Quant. => 15,8000000 Prego Total => 950,37]
5.2 1 PILAR s TR j IRt WTE R I il i 10.m
5.21 Cédige Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total|
|Compaosighio 82758 SINAPI ARMACAO DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FLINDAGOES E KG 1,0000000 12,87 12,97
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
UTILIZANDO ACO GA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
82791 SINAP| CORTE E DOBRA DE AGO CA-80, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 9,41 9,41
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS s
Composico BB238 SINAP| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0203000 16,22 0,32
| Auxifiar
Compaos. 780 88245 SINAP| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS | 0,1241000 20,31 2,52
Auxillar
Insuma 20043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 20,24 0,50
INAPI 1'25AGADOMM L KGM‘? LADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matarial un 1,1 voUo0D e D.EZ
i iurmel PR TICO, PARA VR T T A A T e
MO sem LS => 1,76 LS => 1,63 MO comLS = 3.28
Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 16,60
Quant. =>  £1,1000000 “rego Total => 1.014,26
522 Cédigo Banco  Descrigiio Tipo Und Quant. Valor Unit ~ Totall
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|Composicao 92762 SINAP| ARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 'FUES - FUN OESE KG 1,0000000 10,48 10,48
CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO OE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURE:; i ' i
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composicdo S2754 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADG EM FUES - FUNDACOES E Ke 1,0000000 8,68 B,
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/20156 ‘ESTRUTURAS ; \ 68
i i 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGNS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS _. H 0,0036000 16,22 013
Comp;ﬂ;&a BB245 SINAP| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES S_EDI- SFRVICOS DIVERSOS H 0,0529000 20,31 1.07|
Insumo 60043132 SINAPI ;\m r:sgf)ﬁlg% 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D= Material i Ka 0,0250400 20,24 0,50,
I 00039017 SINAP| ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM Material UN 0,5430000 0,18 0,10
PLASTICO, PARA VERGALHAQ *4,2 A 12,5° MM, COBRIMENTQ 20 MM
MO sem LS => 0,57 Ly => 049 MOcomLS => 1,08
Valor do BD| => 2,83 Valor com BDI => 13,41
Quant. =>  262,8000000 ~vego Total => 3.524,14
5.2.3 Cédigo Banco  Descrigao - Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao 94865 SINAP| CONCRETO FCK = 26MPA, TRAGO 1:2,3:2.7 {EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m 1,0000000 481,43 481,43
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEGANICO com ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
C 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,7534002 1.87 1.40
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 2 GV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTG ™
CARREGADUR - CHP DIURNQ. AF_10/2014 -
Composigdo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7103000 0,38 0,25
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 :
;Composico B8318 SINAP| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 23117000 16,22 37,49
Auxiliar : ] ;
Composiglo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR COM SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,4837000 16,30 23,85
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo 13000370 SINAP| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDUR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m 0,7228000 71,25 61,50
TRAN:
Insumo 00001379 SINAP) CIMENTO PORTLAND COMPOLTO CP 32 Material Ke 362,6579000 0,85 308,25
I 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (8,5 3 18 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,6624000 98,91 58,68
FRETE
MO sem LS => 2237 LS => 18,57 MOcomLS=> 41,84
Valor do BD => 134,89 Vai,, .om BD| => 616,32
Quant. =>  3,3400000 Prego Total => 2.058,50
5.2.4 Cddigo Banco Descrigio ) - R Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
‘Composigio 050036 SEDOP Forma o/ madeira branca m? 1,0000000 88,73 88,73
Composigio 280026 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10800000 18,20 17.65|
Auxdliar i i
Compoesigdo 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,8400000 20,23 18,01
| Auxiliar
Insumo D000s2 SEDOP Prego 2'x11 Material KG 0,2500000 15,88 3,97
Insumo DO0D043 SEDOP  Arame recozido No. 18 Material K& 0,0300000 17,89 0,53
Insuma 000016 SEDOP Tabua de madeira branca 4m Matarial Dz 0,31700000 73,41 22,02]
Insumo D00281 SEDOP P 1ca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,1000000 131.27 13,12
Insumo D00012 SEDOP Ripio em madeira de lel 2'x1" serr. Material Dz 0,1000000 124,38 12,43|
MO sem LS => 13,85 LS == 11,84 MO com LS => 25,50
Valor do BDI => 24,88 Valor com BD| => 113,59
Quant. =>  32,4000000 Prega Total=> 3.680,31
53 VIGA SUPERIOR E LAJE e i 21.088,57
5.3.1 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 82762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 10,48 10,48
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigio 82784 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000300 8,68 8,68
Addliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_122015 ESTRUTURAS !
Composigio 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS O.DGBBDDOI 16,22 0,13
Auxiliar ;
Composicéo 88245 SINAP| ARMADOR COM ENCARGOS € IMPLEMENTARES SEDI - SERV/COS DIVERSOS 0.0Bm 20,31 1,07
i i .
aﬁm 00043132 SINAP] ARAME RECOZIDO 16 BW®, D = 1,66 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = Material KG 0250000 20,24 0,50
1.25 MM (0,01 KG/M)
Insuma 00038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0,5430000 0,18 0,10]
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTG 20 MM
MO sem LS => 057 LS => 0,49 MO comLS=> 1,08
Valor do BDI => 283 Valor com BDI => 13,41
Quant. =>  51,4000000 Prego Total => 689,27
B.a.z Codige Banse Doatrigao Tipo Una Quant. Valor Unit Total
Composigao 82761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - "UNDAGOES E KG 1,0000000 11,68 11,68
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS 'ESTRUTLURAS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
92793 SINAPI CORTE £ DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADOEM  FUES- FUNDAGOES E Ka 1 4000000 9,43 943
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 ESTRUTURAS
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Eompoﬁ;io 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 1,0115000 16,22 0,18
Cumpnrﬁ;lo 88245 SINAP| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS _' H 0,0707000 20,31 143
Insumo 00043132 SINAPI mﬁ %gfﬁg‘% 18 BWG, D= 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 20,24 0.50
Insuma 00038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR GIRGULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN ,7430000 0,18 0,14
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,3* MM, COBRIMENTO 20 MW
MO vem L5 => 0,681 Li-n 071 MOcomLS=> 1,62
Valor J'o BD| => 327 Valor com BDJ => 14,85
Quar. =>  140,0000000 Prego Total => 2,093,00
5.3.3 Cédigo Banco  Descricio _ Tipo Und Quant.  Valor Unit " Totall
Composicao 92763 SINAP| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 8,88 8,88
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Composigdo 92785 SINAPE CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADOEM  FUES- FUNDAGOES E KG 1,0000000 744 7.44
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 ESTRUTURAS
compormoso 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0063000 16,22 0,10
mum 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 0,0385000 20,31 0,78]
Insumo 00043132 SINAPI .:.m ?ggofgxn 16 BWG, D= 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG. D = Material K& 0,0250000 20,24 0.50)
.01
Insuma 00038017 SINARI ESPACADOR / DISTANCIADOR GIRGULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 0,3670000 0,19 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sam LS => 0,38 LS = 0,34 MO comLS => 0,73
Valor do BD| => 248 Valor com BD| => 11,38
Quant. => 4,3000000 Prego Total => 48,84/
5.3.4 Cédigo Banco  Descrigdo ~ Tipe - Und Quant.  Valor Unit Total
Composicio 82758 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA GONVENCIONAL DE FUES-FUNDAGOES E Ke 1,0000000 12,87 12,97
CONCRETO ARMADO EM UM FOIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Composigao 92791 SINAP| CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - OES E K& 1,0000000 941 9.41
| Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 12/2015 ‘ESTRUTURAS
Composigio 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVICOS DIVERSOS 0,0203000 18,22 032
Composicio 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVICOS DIVERSOS H 1,1241000 20,31 2,52
Insume 00043132 SINAP| ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = Material KG 0,0250000 20,24 0,50
’ 1,26 MM (0,01 KG/M)
insumo 0038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Malarial UN 1,1800000 0,18 0,22
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, GOBRIMENTO 20 M
MO sam L => 175 Ls > 1,53 MO comLS=> 3,28
Vaior no BDI => 363 Valor com BD] => 18,60,
Quan .=>  B6,5000000 Preco Total=> 1.435,90
5.3.5 Cédigo Banco Descrigie i Tipo Und Quant, Valor Unit Total
Composicao 84965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDAGOES E m 1,0000000 481,43 481,43
CIMENTO/ ARELA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARG MECANICO COM ESTRUTURAS
BETONEIRA 400 L. AF 06/2021
Composican 88830 SINAP| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  GHOR - CLSTOS HORARIOS DE CHP 0,7534000 167 1.40
| Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 o L
Composi 88831 SINAP| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 450 L, CAPACIDADE DE MISTURA  GHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,7103000 0,38 0,25
Auxiliar ™ 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS :
CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014 ]
~omposicio 88316 SINAPI SERVENTE LOM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 2,3117000 16,22 37,49
Auiliar L ; i
Composiglo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIAMISTURADOR GOM SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 14837000 18.30 23,85
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES i : ;
Insuma 0000370 SINAP| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADD NA JAZIDA, SEM Material m 0,7228000 71,26 51,60}
TRANSPORTE)
|insumo 110001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Materlal K& 362,85790U0 0,85 308,25|
Insumo 110004721 SINAP| PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 @ 18 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m 0,5834000 08,91 58,69
W MO sem LS => 2237 Ls=> 18,67 MO comLS => 41,94
Valor do BDI => 134,89 Valor com BDI => 816,32]
Quant, => 2,4100000 Prec> Total => 1.485,33
5.3.6 Cddigo Banco Descrigdo Tipe Und Cluant. Valor Unit Total
Composigao 050713 SEDOP  Laje pré {incl. cap ) m 1,0600000 94,29 64,29
Composigio 280023 SEDOP  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5009000 20,41 10,20
Auxliar
280026 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,20 8,10
Auxiliar : :
Composicdo 050259 SEDOP Concreto ¢/ seixo Fek= 20 MPA (incl. lancamento e adensamanio) m* £.0600000 742.65 a7.13
lnaum-l; DO0334 SEDOR Laje pré-meldada (incl. ferragem) Material mt 1 0000000 38,88 38,86
MO sam LS => 11,68 LS. » 1022 MO comLS => 21,90
Valor no BDI => 2642 Valor com BD} => 120,71
Quan => 73,7700000 Prego Total => 8.904,77
537 Cédigo Banco Descrigiio Tipo Und Quant. Valor Unit Total|
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[Compnsil;ao 050036 SEDOP Forma o/ madeira branca m 1,0000000 88,73 88,73
:Dmpwgan 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0800000 18,20 17,65
Gumpnrw;h 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,840000C 20,23 16,01
Insuma D00082 SEDOP Prago 2"x11 Material Ka 0,2500000 15,89 3,97
Insuma DO0043 SEDOP Arame recozido No. 18 Material KG 0,0300000 17,88 0,53
Insumo D00016 SEDOP Tabua de madeira branca 4n, Matarial Dz (,3000000 73.41 22,02
Insuma D00281 SEDOP Pemamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material Dz 0,1G00000 131,27 13,12
Insumo D00012 SEDOP Rip&o em madeira de lei 2"x1" serr, Material Dz 0,1000000 124,36 12,43
MO sem LS =» 13,66 LS=> 11,84 MOcomLS => 25,59
Valor do BDI => 2488 Valor com BD| => 113,59
Quant. => §6,6200000 Prego Total => 6.431,46
L ALVENARIA [ b i ! 5 i 12914
6.1 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total|
Composicdo 080048 SEDOP Alvenaria lijolo de barre a cutelo m 10000000 61,86 61,88
Composicao 280023 SEDOP PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,41 2041
m;nrdplu 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES H 0,6100000 16.20 8,10
2mpnslﬁo 110764 SEDOP Argamassa de cimento,areia & adi, plast. 1:6 m 0,0200000 392,57 7,85
fAsumo D0o003s SEDOP Tijele de bamo 14x18xg Matarial UN 34,000000C 0,75 25,50
MO sem LS => 11,70 LS => 10,24 MO comLS=> 21,94]
Valor do BDI => 17,33 Valer com BD| => 79,19|
Quant. =>  152,9800000 Prago Total => 12.114,48
—
7 PiSO 15.086,25
71 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 84439 SINAPI (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM PISO - PISOS m* 1,0000000 42,51 42,61
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM
AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAC, CASA E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF 11/2014
Composiclio 87640 SINAP] SO EM ARGAMASSA TRAGIO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  PISO - PISOS | m* 0,6381000 40,80 26,03
Auixdliar MECANICO COM BETONEIRA 406 L, AP_ICADO EM AREAS SECAS SOBRE ;
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAC REFORGADO, ESPESSURA 4CM,
AF 0772021 . e ] :
Compesicio 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASS , TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISD - PISOE m 1,1886000 4342 8,66
Auxifiar MECANICO COM BETONEIRA. 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS !
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAD REFORCADO, ESPESSURA
3CM. AF 07/2021
(Compasigio B7765 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1.4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO PISQ - PISOS m? 0,16:23000 48.21 7.82
Auxiliar MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF 07/2021
MO sem LS => 568 LS => 4,97 MO comLS=> 10,65
Valor do BDI => 11,81 Valor com BDI => 54,42|
Quant. =>  180,6000000 Prego Total => 9.!28,25L
7.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigho 87248 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  PISO - PKiDS m? 1,0000000 49,88 49,88
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF 08/2014 !
omposicio 88266 SINAPI AZULEJIETA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVICOS DIVERSOS 0,2400000 20,35 4,88
wxiliar ; .
88316 SINAP| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS I H 0,1600000 18,22 2,43
| Auxiliar
Insums 00001381 SINAP| ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,8600000 0,60 28
Insumo 00001287 SINAP| PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m? 1,0800000 38,62 38,81
' FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00034357 SINAPI 'REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2400000 3,66 0,85
MO sem LS => 275 Ls=> 240 MO comLS=> 5,15
Valor do BD| => 13,87 Valor com BDI => 63,85
Quant. =>  73,770000) Prego Total => 4.710,21
7.3 Cédigo Banco  Deserigdo ) T T ine Und Quant.  Valor Unit Total
‘Composigio 98467 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISDS M 1,0000000 6,31 6,31
COMERCIAL DE DIMENSOES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017
\Composigdo 88256 SINAP) AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0700001 20,35 1,42
Composicio 88318 SINARI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSDS 0,0310000 16,22 0,50
| Auxiliar ] i
Insumo 1 0001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 0,803000G 0,60 0,38
Insumao 0001207 SINAPT PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMEMG! Al (PADRAS FOPULAR), FEI  Malarial m* 0,1230000 30,37 3,73
MAIOR OU IGUAL A 3, FORMAT O MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumao 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material K& C.08£0000 3,55 0,30|
MO sem LS => 6,73 LS => 0,63 MO comLS=> 1,38
Valor de BDI => 1,78 Vi, .om BDI => 8,07]
Quant. => 67,8800000 Prego Total => 547,79
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8 REVESTIMENTOD DE PAREDE 17.155,28
8.1 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total|
Composicdo B7904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E REVE - REVESTIMENTO E m 1,0J00000 7.74 7,74
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. TRATAMENTO DE SUPERFICIES
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Compos'cio B7377 SINAPI ARGAMAS&ATRA;O 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 0,0042000 805,80
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARG MANUAL. i g o
AF 08/2019
mﬂﬂo 88308 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| -~ SERVICOS DIVERSOS H 0,1830000 20,43 373
Composiglo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,081000> 16,22 1,47]
MO sem LS => 223 LS => 1,98 MOcomlLS=> 4,18
Valor do BDI => 2,18 Valor com BDI => 8,80
Quant. =>  274,1600000 >rego Total => 2.714,18
8.3 Cédigo Banco Ducﬂclg Tipo Und Quani Valor Unit Total
Composigio 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast, m 1,0000000 3546 3546
Somposigﬂo 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000006 16,25 11,37
Composicio 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 20,41 14,28
Auxifiar
Compasigio 110784 SEDOP Argamassa de cimento,arela a adit. plast. 1:6 m* 0,0260000 392,57 9,81
Auxiliar
MO sem LS => 10,68 Ls=> 834 MOcomLs=> 20,02
Valer do BDI => 8,33 Valor com BD| =» 45,35
Quant. =>  274,1600000 Prvo Total => 12.444,12
8.4 - Godigo Banco  Descrigho = - Tipo N Und Quant. Valor Unit’ Total|
|Composicio 87268 SINAP| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS REVE - REVESTIMENTO £ m 1,0000000 85,77 85,77
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M* NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES, AF 06/2014 i
88256 SINAPI A OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDi- SERVICOS DIVERSOS 15800000 20,35 17,50
Auxiiar ) i B
Composicio B8316 SINAP| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,4400000 16,22 713
| Auxiliar ; ;
|Insumo 00001381 SINAP| ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,8600000 0,60 29
Insuma 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,2800000 3.56 1,02
Insuma 00000536 SINAP| REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU Material m? 1,0300000 34,48 37.21
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 cMm2
MQ sem LS => 8,30 LS=> 8,14 /0 comLS=> 17,44
Valor do BDI => 18.42 Valor com BDI => B4,19
Quant, =>  23,7200000 Prego Total => 1.996,98)
9 i T [GOBERTURA: i 36.390,09|
9.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant, Valor Unit Total
Ci ¢ 070308 SEDOP Encalbramanto & ripamento m? 1,000000u 47,71 47,71
280002 SEDOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 16,15 8,07
Auxiliar : .
Composicio 280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 20,23 16,18
Auxiliar :
Insuma D00084 SEDOP Prego 1 1/2"x13 Material KG 0,0500004 14,54 0,72
Insumo Doeos3 SEDOP Prage 3"x8 Materfal KG 0,0400000 14,44 0,57
Insumo D00013 SECOP Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m apar, Material Dz 0,1200000 08,71 11,84]
'sumo D00010 SEDOP Pemamanca 3"x2" 4 m ser - mad forte Material Dz 0,0420000 245,14 10,33
MO sem LS == 9,15 LS => 800 MOcomLS => 17,15
Valor do BDI => 13.36 valor com BDI => 61,07
Quant. =>  189,0400000 Prego Total => 11.544,87
8.2 Czdlgn' Banco  Desc rigdo . i aa o Tipo Und . Quant Valor Unit Total
Composicdo 94201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPC COLONIAL, COBE - COBERTURA m 1,2000000 39,23 39,23
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
Composicio 93262 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0516000 17.84 0,91
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - oI DIURNO, AF_03/2018 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composiclo 63281 SINAPI  GUINCHO ELETRICO DE GOLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - JUSTNS HORARIOS DE CHP 0,0372000 18,58 0,88
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV/ - CHP DIURNO, AF_03/2016 MAQUINAS £ EQUPM il
Composicio 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS F H 0,1330000 20,02 2,66
Composiciio 88316 SINAP| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3980000 18.22_ 6,47|
Auxdliar
Insumo 00007173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, Material MIL 0,0276000 1.036,37 28,50
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
MC sem LS == 382 LS=> 342 MOcomlLS=> 7.34
Valor do BD} => 10,88 Valor com BDI => 50,22,
Quant. =>  189,0400000 Prego Total => 9.493,58
9.3 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 100362 SINAP| FABRICAGAD E INSTALACAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAC COBE - COBERTURA UN 1,000000U 2.078,23 2.078,23
APARELHADA, COM VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
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Composigio 92261 SINAPI INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA COBE - COBERTURA UN 1,000000 436,41 435,41
|Auxiliar NAO APAREIHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 ME MENORES : :
QUE 10,0 M, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019
o 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 5,1880000 18,56 85,86
Compnrulglo 88262 SINAP| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS 22,4B820000 20,21 454,38
{Insumo 10004400 SINAP] CAIBRQO NAD APARELHADO, *8 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material 12,00000%0 14,72 176,64
OU EQUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA
Insumo 0040623 SINAP| CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE Material PAR 2,0000000 98,67 187,34
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 " E= 4,75 MM, # FUROS, LARGURA 45 MM,
COMPRIMENTO 500 MM
Insume U0021142 SINAPI ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X Materiai UN 1,000C000 31,66 31,55
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insunio 70004344 SINAP} PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, Material UN £,0000000 198,15 153,20
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE
PRESSAQ MEDIA,
Insumo (1039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 36 (3 1/4 X 9) Material KG 20000000 18,63 37,28
Insumo 01004415 SINAP| SARRAFO NAD APARELHADD 25X 5CM,EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 13,7300000 3,50 45,50
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00006193 SINAP] TABUA NAD APARELHADA *2,56 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 3,0000000 13,07 38,21
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
Insumo CO004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 18° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU Material M 8,6040000 24 44 207,74
EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA
Insumo ND04425 SINAP| VIGA NAO APARELHADA *5 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU  Material M 11,0000000 18,56 215,16
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
MO sum LS => 281,85 L= 246,56 MO com LS => 528,60
Valor ¢.o BDI => 587,37 Valor com BDI => 2.661,83
Quan , => 3,0000000 Prego Total => 7.985,49
9.4 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Auant. Valor Unit Total
Composigdo 94219 SINAP| CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM COBE - COBERTURA M 1,0000000 26,92 26,9
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSFORTE VERTICAL, AF_07/2019
Composi ;o 93282 SINAP] GUINCHO ELETRICO DE COUJNA_\. CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0087000 17.64 0,15
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - CHI DIURNO, AF_03/2018 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicdo: 83281 SINAR| GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHO# - CUSTOS HORARIOS DE CHP . 0,0063000 18,59 0,11
Auxifiar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2018 MAQUINAS £ EQUPMIEN‘TDS 5
Compasicio 87337 SINAPI ARGAMASS(, TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, GAL E AREIA MEDIA SED- BERVICOS DIVERSOS m 0,0117000 588,18 5.351
Auxiliar i UMIDA) PARA OGO £ UNIGNASGEQTAMENTO DE ALVENARIA i : i
DE VEDAGAD, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO :
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_DB/2019 i
' Composicao 88323 SINAPI  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- BERVIGOS DIVERSGS : 0,3050000 20,02 810
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 16,22 6,67
Auxiliar . : et
Insumo 10007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, Material UN 3,0000000 268 8,04
RENDIMENTO DE *3" TELHAS/M
MO sem .S => 483 LS => 422 MOcomLS=> 9,05
Valor do ED| => 7,54 Valer com BDJ =» 34,46
Quant. => 22,4803000 Prego Total => 774,68
9.5 Codigo Banco  Descrigho ) Tipo - - Und Cuant.  Valor Unit Total
Ci ¢ 140479 SEDOP Reguado em madeira lei p/ belral (c/ barroleamento) m 1,0000000 71,14 71,14
C " 280002 SEDOP A-JUJANTE DE CARPINTEIRC COM ENCARGOS COMPLEME_NTAREB H 08000000 16,16 12,02
Auxiliar i
280013 SEDOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMFLEME\ITAR_ES H 0,8000000 20,23 16,18
Auxiiiar g
I D00012 SEDOP Ripc em madeira de lei 21" ser. Material Dz 12,086.0000 124,36 11,19
insumo DC008s SEDOP Prago 1"x16 Materiai KG 0,1000000 2748 2,74
lInsumo DO0020 BECOP Reégua 21" 4 m apar. Material Dz 0,2100300 133,86 2811
MO sem LS => 10,86 Li=» 9,50 MO zomLS=> 20,36
Valer do BDI =» 19,03 Valor com BDI => 61,07
Quani. => ©1,4000000 Prego Total => 5.591,89
10 INSTALAGA HIDROSSANITARIA. i i i i i l 9.802,21
10.4 Cdédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Toglj
‘Composizio 180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl, tubos, conexoes,cx. & ralos) PT 1,0000000 383,21 363,21
Composicdn 2800168 SEDOP ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS H 8.0000000 18,88 150,04
Auxiliar COMPLEMENTARES i
(Composicio 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 8,0000007 15,78 128,32
COMPLEMENTARES
insuma HOD08B SEDOP Joelho/Cotovalo 80° em PVC - JS - 40mm-LH Matarial UN 0,5000000 510 2,55
Insumo HO0008 SEDOP Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha - 100x100x50mm Material UN 0,2500000 227 5,67
Insumo HOD0B8 SEDOP Ralo PVC ¢/ salda 100%53x40mm Material UN 0,2500000 9,87 241
Jtermuime 100004 BEDGF WUNGAD SIMPIES INV.45 BM PVC - JS - 75x75mm (LS) Material UN 0,2500002 21,33 5,33
Insumo H00085 SEDCOP Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) Material 0,6003000 30,40 15,20
Insumeo HO0003 SELOP Tubo em PVC - 50mm (LS) Material M 1,5000000 10,62 15,93
Insumo Hocoss SEDOP Te longo em PVC - JS - 100x75mm Ls) Material UN 0,2500000 11,04 2,76
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Insumo HOC004 SEDOP  Tubo em PVC - 40mm (LS) Matarial [ 4,0020000 7.00 28,00
MO sem LS => 108,94 o 9530 MO comLS=> 204,24
Valor ¢'o 8Dl => 10177 Valor com BDI => 484,98
Quan => 8,0000000 Prego Total => 2.789,88
cw.z . Gﬂ:;gn :nnco Descrigio . Tipo ~ Und Quant.  Valor Unit Total
omposigao 89957 SINAP| PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) GOM INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 114,20 114
TUBULAGAQ DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE }GUA, SANITARIAS i 7 i
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Compasigio 89358 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,1400000 17,84 38,39
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_12/2014 SANITARIAS / . {
Composicio 89386 SINAPI JOELHQ 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAD, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 14,53 14,53]
Auxitiar 3/4 INSTALADO EM RAMAL OLf SUB-RAMAL DE AGUA - FORNEGIMENTO E SANITARIAS § ' ;
Composigao 89382 SINAPI %EEElLAso GRTLSMOM OLDA) '
po LHO U, PVC, § VEL, DN 25MM, INSTALADO EMRAMAL  INHI- INSTALACOES HIDROS UN 1,1800002 7.08 8,35
Auxiliar QU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD. AF_12/2014  SANITARIAS
i 89395 SINAP| TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 0,8900000 9,86 B8
| Auxiliar ABUA - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO, AF_12/2014 SANITARIAS . : i
Composicdn 80443 SINARPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRBUICAD COM DIAMETROS INHI - INSTALACOES HIDROS 2,1400000 10,06 21.52
Auxdliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 SANITARIAS
Composigio 90468 SINAPI CH O LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAG INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,1400000 10,54 22,56
| Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_06/2015 SANITARIAS
MO sem LS => 33,96 LS => 20,71 MO comLs => 63,67
Valor do BD| => 31,99 Valor com BDJ => 146,19
Quant.=>  §,0000000 Prego Total => 877,14
103 Cédigo Banco  Descrigan - Tipo N Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88107 SINAP| CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM  INHI- INSTALACOES HIDROS UN 4,0C00000 218,26 218,26
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONGRETO, DIMENSOES INTERNAS = SANITARIAS
0.2X0.4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020
Composigdo 84970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  FUES - FUNDAGOES E m 9,7223000 447,12 9,67
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA BODL.  ESTRUTURAS
AF 05/2021 ; Wk
Composigio 97733 SINAPI PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONGRETO DE ATE 10 FUES - FUNDAGOES E m 0,0132000 2.810.83 37,10
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M. AF_01/2018 ESTRUTUF.AS
Composicio 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENGR QUE 15M MOVT - MOVIMENTODETERRA.  ~ m* 0,3500000 473 1.861
Auxillar {ACERTO DO SOLO NATURALY. AF 08/2020 ! e
Composicio 87316 SINAPI ARGAMASSA 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GRCSSA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 0,0115000 444,52 5,11
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARD MEGANICO COM
\ BETONEIRA 400 L. AF 08/2019 ; : . :
Gomposigao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE GIMENTO E AREIA MEDIA 'SEDI- SERVICOS DIVERSOS m 0,0623000 662,23 w.aoﬂ
| Auxiliar UMIDA) COM DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARC MECANICO COM ]
; BETONEIRA 400 L. AF 08/2018 : ) ;
Composigho 88308 BINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 2,6250000 20,43 53,62
Auxiliar i .
88318 SINAPY SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H | 2,0625000 16,22 sa.ﬁl
Auxiliar
Insumo 00000650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 8 X 18 X 38 CM (CLASSE C-NBR  Materfal UN 16,1580000 2,32 37,48
6136)
Insumo 20002682 SINAP| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0027000 584 0.01
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004481 SINAP} PONTALETE 7.5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA, Material M 0,0582000 8,20 0,48|
REGIAQ - BRUTA ] )
Insuma 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0062000 19,01 0,11
Insuma £0004517 SINAPI SARRAFQ *2,5 X 7,6* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material 0,0704000 2,87 0,20
BRUTA
lInsuma 40006193 SINAP| TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material M 0,2208000 13,07 2.saL
DA - BRUT;
OU EQUIVALENTE DA REGIAQ A Bl i e s AT M e 82,44
Valor do BDI => 61,15 Valor com BOD| => 279,41
Quant. => 1,0000000 Prago Total => 279,41
104 B Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio '4197/001 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARA DE TIJOLO CERAMICO MAGICO INHI - INSTAI AGOES HIDROS UN 1,0000000 1.902,94 1.902,94
DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA ' SANITARIAS
INTERNAMENTE COM BARFA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO
COM ESPESSURA BCM ]
c i 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E FUES - FUNDAGOES E m 24200000 85,15 133,46
| Auxdilar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES, AF_08/2020
Composiga 82817 SINAP| ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, FUES - FUNDAGOES E K& 28,3400000 12,34 325,09
Auxiliar PILARES, LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - ESTRUTURAS
MONTAGEM. AF 12/2015 i
c ig 5007 SINAP| BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA}, REVE - REVESTIMENTOE m 2,7700000 42,97 33,08|
Auxiliar ESPESEURA 2,0CM, PREPARO MECANK-0O DA ARGAMASSA TRATAMENTO DE SUPERF!OEE
Composigio 72131 SINAP| ALVENARIA EM TIWOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ PARE - - AREDES/PAINEIS m 6,5440000 173,83 1.207,78
Auwiliar (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8
(CIMENTO. CAL E AREIA}Y _
Composigio  739883/001 SINAPI GONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO,  FUES ,W E m* '0,3678400 553.53 203,81
Auxiliar COM IMPER MO sem LS => 233,88 l3=> 204,42 MO com LS => 438,10
Valor do BDI => 533,20 Valor com BDI => 2.436,14|
Quant. =>  1,0000000 Prego Total => 2.436,14
10.5 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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CNP,
Composiao 98052 SINAPI TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONGRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO 00000
1 ; INHI - INSTALAGOES HIDRO! J
INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2 50 M, VOLUME UTIL: 2138,2 L SANITARIAS ¢ i i i e WEEHED
(PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
Compasicao 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS GOM CARREGADEIRA, TRAGAC RARIOS DE 3545000
CHOR - CUSTOS
Auxiiar AX4, POTENCIALIQ. 88 HP, CACAVBA CARREG, GAP. MIN, 1 M3, CACAMBEA MAQUINAS E Em?mwof o o 122.89 43,49
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 Ka,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAD MAX. 4.37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014 :
Composigdo 5678 SINAP| RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO CHOR - CUSTCS
RE - Hol DE .
Auxifiar 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA GARREG, CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA MAQUINI S E Eﬁuupmosos o P i i #eeg
RETRO CAP. 0,28 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, :
PROFUNDIDADE ESCAVAGAOC MAX. 4,37 M - GHI DIURNO. AF_08/2014
Composigio 87738 SINAR| PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 FUES - FUNDAGOES £
o AR O1rsore o DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KGAP,  ESTRUTURAD. Y S i i
Composigio B7739 SINAPI PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE30A100  FUES- FUNDAGBES £
| Auxiliar LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/A, AF_01/2018 ESTRUTURAS ! o il B 1908
Composigio 101623 SINAP| PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGLIRA MENGR QUE 1,5 M, COM  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m' 8000
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF. 02030 ] . it 2t 302
Composichio 88628 SINAP| ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE GIMENTO £ AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m* 0,0478000 545,
Auxiliar UMIDA), PREPARO MEGANICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 082018 /08 54 28,07]
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 1,2228000 16,22 19,83
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSDS H 1,6662000 20,43 3179
Insuma £0012551 SINAP ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE Material UN 5,0000000 225,88 1
INSPEGAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO ! y 2840
INTERNG DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M
MO sem LS => 80,50 LS => 7042 MOcomLS => 150,92
Valor do BDI == 441 48 Valer com BDI => 2.017,08
Quant, => 1,0000000 Preco Total => 2.017,08
10.6 Cédigo Bance  Descricao Tipo Und © Quant.  Valor Unit Total
Composicdo 180680 SEDOP  Caixa em alvenaria de 40x40x<0cm o/ tpo. concrate UN 1,0000000 257,87 257,87
Gomposigia 040257 SEDOP Lastro de cancreto magro ¢ seixo " (,0250000 835,46 15,88
iuumpudglo 030045 SEDOP.  Alvenaria tijolo de barro 2 singelo m 1,8400000 8348 73,48|
xiliar
Composigdo 030010 SEDOP Escavago manual ate 1.50m de profundidade .om 0,260000 48,60 12,83
Auxiliar Y i
Compasicio 050681 SEDOP Concreto armado Fok=15 MPA cfforma mad. branca (incl langamento & m 0,0340000 2.888,66 ga.21
Auxiliar adansameanto) 4 ;
mpoﬂgsn 110783 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adi. Plast. L 0,8700000 41,69 40,43
iar
Composigdo 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trage 1:3 m? 18700000 10,23 9,92
| Auxifiar :
C 5 130113 SEDOP  Cimentado liso e=2cm trago 1:3 i m 0,1600000 4581 7,34
Auxillar .
MO sum LS => [ L= 4458 MO com LS => 95,56,
Valor da BDI => 7225 Valor com BDI => 330,12
Quan, => 1,0000000 Prego Total => 330,12
10.7 Codigo Banco  Descrigdo B ~ Tipo N Und Quant.  Valor Unit Total
Gomposiclo 88714 SINAP TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECGIDO E [NHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 48,54 48,54
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIAS
SANITARIO. AF 12/2014
Composizdo B5248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COMENGARGOS  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,7400000 16.19 11.98
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigc B8267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 0,7400000 19,80 14,
NAuxiliar COMPLEMENTARES i
1sumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850° GR Material UN 0,036300) 50,17 1,82
[insumo (0038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN 0,2470000 1,26 0,31
|Insuma 00020083 SINAP SOLUCAOC PREPARADCRA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0593000 56,84 3,37
cM3
Insumo 10008836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR  Material M 1,0500000 13,66 14,34
5688
b MO sem LS => 10,24 LS => BuS MO comLS => 19,18
Valor do BDI => 13,04 \ialor com BDI => 59,58
Quant. =>  18,000000 Prego Total => 1.072,44)
1 i LOUGAS SANITARIAS i iy f 2477,
114 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 86902 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5° CM, PADRAD INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 240,75 240,75|
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020 SANITARIAS
Composicao 88267 SINAP| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI-SERVICOSDIVERSOS ~ H 0,8788000 18,90 17,48
| Aunxfiar COMPLEMENTARES : i | -
Composipéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 04443000 16.22. 7.2
Auxiliar !
Insumo 00036784 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35° CM  Material UN 1,0000000 117,00 117.04)
Insume £0004381 BINART LLAis)-uaa NIRUELADO 3 1/2° GOM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Material UN 8,0000000 15,56 93,36
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO §-8
Insuma 14037328 SINARI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 0,0765000 7477 571
MO sum LS => 8,50 L= 831 MOcomLS=> 17,81
Valor do BD| => B7 45 Valor com BDJ => 308,20,
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Quant, => 3,0000000 Prego Total => 924,60
11.2 _ Cddigo Banco  Descrigdo - Tipe Und Quani. Valor Unit Total
Composigao 85458 SINAP| VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANGA - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 220,46 220,46
!  FORNECIMENTO E INSTALACA. AF 01/2020 SANITARIAS
gompuaéph BB267 SINAP| gNOﬁ;NADOR ?&E aguesao HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI- SERVICOS DIVERSOS 0,4988000 19,90 9,88
. mﬂm 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- 8ERVIGOS DIVERSOS e 0,3485000 18,22 5,66
Insumo 10006138 SINAP| C:;Is m%m. PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BAGIA / Material UN 1,00000719 9.53 9,53
Insumo 10010420 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENGIONAL, DE LOUGA BRANCA, SIFAD  Material UN 1,0004000 148,81 148,81
APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) : ' %
Insumo 10004384 SINAP| PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTS CROMADO PARA FIXAR Materal UN 2,0000000 21,00 42,00
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO §-10
Insumo 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG ,0881000 74,77 6,58
MO sem LS => 583 Ls=> 518 MOcomlLS=> 11,12,
Valor do BDJ => 61,77 Valor com BD| => 282,23
Quant, => L,0000000 F- ‘o Total => 564,45
11.3 <odigo Banco Descrigdo Tipo ~ Und Quant, Valor Unit  Total
Composigao B8913 SINARI TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAG POPULAR - INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 10000000 42,61 42,61
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 01/2020 SANITARIAS
co:mlphou;le 88267 SINAPI ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO GOM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS 21625000 19,90 3,03
| Auxiiar COMPLEMENTARES - ;
Composican 88316 SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- JERVISOS DIVERSOS H ,0481000 16,22 0,78
Auxiliar i} ‘ 2
|insume 1003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X c) Matarial UN 0,0210990 3,11 0,08
.nsumo 00007604 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO Material UN 1,0000000 38,74 38,74
CANG LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2* OU 3/4
*(REF 1126)
MO sem LS => 1,48 LS => 129 MOcomlLS=> 277
Valor do BDI => 11,83 Valor com BDI => 54 54|
Quant, => 5,0000000 Prego Total => 272,70
114 Cédigo Banco  Descrigio ) " Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicao 88933 SINAP| BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X BOCM, COM GUBA INTEGRADA,  INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 324,78 324,78
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA EM PLASTICO SANITARIAS
CROMADO TIPO AMERICANA £ TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO £ INSTALAGAD.
AF n1/2n2n
Composicio 86880 SINAPI  VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM M|~ INSTALAGCOES HIDROS UM 1,0000000 18,57 18,67
Auxiliar ADAFTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_D1/2020  SANITARIAS Ao ;
Compasiclo 88682 SINAPI SIFAD DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVE 1.4/4 X 1.4/2 - FORNECIMENTO E INH - ;rsrm.ﬂmbs il N 1,0000000 18,01 19,01
. INSTALACAQ, AF 01/2020 | I SANITARIAS : ;
86884 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 219,15 219,15
Auxiiar INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 SANITARIAS o
c ¢ 85811 SINAP| TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1.000%000 68,08 68,06}
| Auxdliar COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. SANITARIAS i
Dif2020 v Sk :
Ao MO sem LS => 13,80 LS=> 1208 MO comLS=> 25,88|
Valor do BDI => 81,00 Valor com BDJ => 415,78
Quant. => 1,0001000 Preq. Total => 415,78
12 INSTALAGOES ELETRICAS 1.349.’7::1
124 Cédigo Banco Descrigéio Tipo Und Auant. Jalor Unit Total
Composigao 101501 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, GOM CAIXA DE INEL - INSTALAGAD UN 1,0000000 1.381,81 1.391,81
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NAG INCLUSO O ELETRICAELETRIFICAGAC E
POSTE DE CONGRETO), AF_07/2020_P ILUMINAGAO EXTERNA
Somposi 91872 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA GIRGUITOS INEL - INSTALAGAO M 5.0500000 14,52 87,84
m = TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. EL.ETRFGNELE‘INFIC&QAQ E
AF 1212015 : : e ILUMINACAO EXTER| ;
Composicio 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA - INSTALAGAO UN 1,0000000 858 8.58
[ Auxiliar ; CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRIC, VELETRIFICAGAO E
INSTALACAOD. AF 12/2015 . ILUMINACAD EXTERNA P
Composiglo 81817 SINAPI  CURVA 80 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (17),  INEL - INSTALAGAQ. UN 1.n000000 14,67 14,
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETRICAELETRIFICACAO E
: E INSTALACAO. AF 12/2015 ILUMINACAO EXTERNA oy i
Composicio 91818 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32MM (1),  INEL - INSTALAGAC o UN 1,0000000 16,80 16,80
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO ELETR ICAGAC E
E INSTALACAD. AF 12/2015 ; ILUMINACAD EXTERNA :
Composigao 81833 SINAP! CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTICHAMA 0,6/1.0 KV, INEL - INSTALAGAD M 16,8500000 14,68 244,42]
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO EINSTALAGAO. Emmmmmm E
(AF 1212015 1Ly :
Composizao 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - INEL - INSTALACAC UN 1,0000000 60,71 60,71
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020 ICAELETRIFICACAC E
Composigio 100578 SINAP| ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONGRETO GOM COMPRIMENTO INEL - INSTALAGAO : UN 1,0000000 393,23 ssa.zaw
Audiiar NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ELETRICAELETRIFICAGAO E : -
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INGLUI L ) EXTERNA
FORNECIMENTO). AF 11/2018 . :
Composigio 96877 SINAPI CORDOALH/, DE COBRE NU 50 MW, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - INEL - INSTALAGAD M 1,9600000 47,40 92,43
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2017 ICAELETRIFICACAC E e Ui i iz
|composicaa BE088 SINAPI HASTE DEATERRAMEN‘I;D 3/4 PARA SPDA - FORNEGIMENTO E INEL . INSTALACAO o i 10000 .
PR ALACKD, AF 12201 i ICAELETRIFICA ]
| ’ 87367 SINAP] AR, 1’:&:;:)(31?1:5 {EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSQS m 0,0188000 688,77 11,43
Avuxiliar UMIDA) PARA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2018 ;
Composigio 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENT. ARES SEDI - SBERVIGOS DIVERSOS 0,3233000 16,88 5,48
|Aunitiar ¢ ;
| o 88284 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMLNTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 2,8102000 20,63 60,03
1Auxiliar
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insumo 00001084 SINAP| ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO Maienal UN 1,0000000 26,88 26,88
GALVANIZADO 316", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR
Insumao 00011287 SINAP| ARRUELA LIGA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",  Material UN 2,0000000 083 1,68
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO Do FURO = 17 MM, ESPESSURA
="2,6" MM
Jinsuma (0034643 SINAP| CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO £ PARA RAIOS, EM Material UN 1,0000000 36,02 36,02)
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
insumo 110038808 SINARI GAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / Material UN 1,00000:10 158,63 158,63
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)
Insumo 1 0011864 SINAP| gggg(s:rcr:; gsEhl:;L“:CO TIPO PARAFUS? FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA  Material UN 1,000000¢ 23,42 23,42
A
insumo (0014153 SINAP} FITA METALICA PERFURADA, L = *18* M. ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,0600000 47,82 2,87,
RECOMENDADA = *30* KGF )
Insumo 000033986 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA. 71PO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72°  Material UN 1,0007000 5,04 5,04/
MM. PARA USO EM BAIXA TENSAQ
Insumo 1004348 SINAP PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, Material UN £.0000000 6,47 28,41
DIAMETRO 6/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAQ
MEDIA !
insumo 61038867 BINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRG 1/4° Material UN 2,0000000 0,29 0,68
Insumo 03038996 SINAP| VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6.3 MM) Material M 0,1864000 3,80 0,64
MO sem LS = 122,92 LS=> 107,53 MO com LS => 230,45
Valor d> BDI => 389,98 Valor com BDI => 1.781,79
Quant, = 1.0000000 Praco Total => 1.781,79
12.2 Cédigo Banco  Descrigao Tipo Und | Quant  ValorOmt Total
AComposicao 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM INEL - IN{ TALAGAO UN 1,0000000 64,88 64,88/
BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. ELETRICA/ELETRIFICAGAO £
AF 10/2020 ILUMINACAD
Composicdio B7367 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI . SERVICOS DIVERSOS m 0,0044000 688,77 3,03
JAuxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA I 3
DE VEDAGAQ, FREFPARO MANUAL. AF_D8/2018 0
Composicio 88264 SINAR ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS 0,3259000 20,63 6,72
Compas. 30 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOB 0,3258000 18,86 549
Auxiliar
Insuma 0039795 SINAP| QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,  Material UN 1,0000000 49,64 49,64
PARA & DISJUNTORES NEMA CU 8 DISJUNTORES DIN
MO sem LS => 4,85 LS=> 425 MOcomLsS=> 8,10
Valor do BDI =» Te,¢ ‘Valor com BDI => 83,05
Quant, => 1,0000000 Prego Total => B3,085]
123 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 101892 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A- INEL - INSTALAGAQ UN 1,000000n 80,76 60,76
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 1 ELETRIGNE!.ETRIF!CACAO E
C G 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘SEDI - SERVICCS DIVERSOS 0,1325000 16,88 2,23
Ausxillar s i 4
¢ 882684 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS .~ 0,1326000 20,63 2,73
Insumo 10002388 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE £0 A, TENSAO MAXIMA 415V Material UN 1,0000000 53,92 63,92
Insumo 00001571 SINAP| TERMINAL A COMPRESSAO F.M COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 2,0000000 0,94 1,88
FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 1,88 Ls=> 162 MO comLs=> 3,48
Valor do BDI => 17,02 Va's: ~om BDI => 77,78
Quant, => 1,0000000 Prego Total => 77,78
124 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo ~ Und Quant.  Valor Unit Total
'Composigéio 87592 SINAP| LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, GOM 1 LAMPADA LED DE 12/13  INEL - INSTALAGAD UN 1.0000000 33,59 33,59
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_02/2020 ELETRICAZLETRIFICAGAD £
ILUMINACAO EXTERNA 3 S
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES = JERVIGOS H 4,4231000 16,86 i
Auxiliar 3 2 i J
Compasicio 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SEW DIVERSOS | 0,6355000 2083 11,04
| Auxiiiar ; : ! 3
Insuma 00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREFOR BIVOLT 12/13 W. D= Material UN 1,0000000 18,79 18,79
"
AN MO sem LS == 584 L= 4,93 MO comLS=> 10,57,
Valor do BDI => 8,41 Valor com BD| => 43,00|
Quant. =>  22,0000000 Prego Total = 946,00
12.5 Cdédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composizio 93128 SINAP| PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALAGAD UN 1,0000000 121,04 121,04
SIMPLES, CAIXA E ICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICAELETRIFICAGAD E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 ILUMINAGAO EXTERNA
Compasicdo 81842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (172, PARA INEL - INSTALAGAD 154 M 2,0000000 5,18 10,30
Am!plr CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E uE_t.ETRlGNELEmIFICN:GﬁO E
INSTALACAC. AF 1272015 A i s
Composicdo 91852 SINAP| ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (112, PARA INEL - INST; i M 2,2000000 7.07 16,5
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELmIcAELschAqu £
AQ. AF 1212015 INACAD EXTERNA n :
01824 BINAPI cmm&n%cégme FLEXIVEL |SOLADO, 1.6 MM, ANTL-CHAMA 450/750V,  INEL - INSTALAS G, L B,4000000 249 20.91
Auxiliar PARA CIRCUITOS = FORNECIMENTO E INSTALAGAO, > TRIFICACAOE
AF 1212015 ; L EXTERNA 4 i aak i
Compesicio 81840 SINAP| GMXAREIANGULARfXZMEJIAU,SO#DOPISO). PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALAGAO T UN. 1,0000000 £ 4
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2016 :lUMI i IFICAGAOE
Composiclo 51653 BINAP INTERRUPTOR SIMPLES (1 MGDULQ), ;gm_sw. INCLUINDO SUPORTEE  INEL - |Nsrr i E_' : UN 1,0000000 20,79 20,78
Auxdliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAG/ . AR_1212015 ELETRICAE! CAGAD
LUMINACAD EXTERNA
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POSIG CAIXA OCTOGONAL 2" X 3%, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO £ INEL - INST UnN 33750000 8,89 3.7
Auxiliar _ INSTALACAO. AF 1212015 . | ICAIELETRIFICACAOE
|Composigao 80456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAQ DE CAIXA DE TOMADA, (4X4  INHI- (1'STALAGOES HIDROS UN 1,0000000 323 3,23
Auniliar OU 4X2), AF 05/2015 - ‘SANITAR'AS
(Composicio 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS INHI - INS TALAGOES HIDROS 2,2000700 5,02 11,04
| Auxdliar MENCRES OU IGUAIS A 40 MM. AF 056/2015 SANITAR AS
Composigio 80466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAC INHI - INSTALAGOES HIDROG 2,2000000 10.54 23,18
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015 SANITARIAS
MO sem LS => 30,57 La=> 26,74 MOcomlLS=> 5731
Valor do BDI => 33,81 Valor com BDI => 154,95
Quant, => 6,0000000 Erego Total => 929,70
12.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composigdo 170081 SEDOP Pento de luz / forga (cAubul., cx. e fiagaa) ate 200W PT 1,0000000 218,14 218,14
Composigio 280007 SEDOP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 16,45 8225
Auxiliar
Composicio 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H §,000000" 2081 103,08
| Auxiliar
Insumo E00012 SEDOP Eletreduto PVC Rigido de 172" Matarial M 3,0000000 2,34 7,02
Insumo E00008 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 -750V Material M 9,0000000 2,42 21,78
Insumo E00034 SEDOP Arruela de 1/2" Material UN 2,0000000 051 1,02
Insumo E00033 SEDOP Bucha de 1/2" Material UN 2,0000000 0,72 1,44
Insumo E00019 SEDCP Caixa de derivagdo 4"x2" Pléstica Matarial UN 1,000000C 1,68 1,58
MO sem LS => 69,13 LS => 8047 MOcomLS=> 129,60|
Valer do BDI => 81,12 Valor com BDI => 278,26
Quart. =>  13,0001000 Preg. Total => 3.630,38
12.7 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Cluant. Valor Unit
Composigéo 101580 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 10 MW, 0,6/1,0KV, PARA REDE INEL - INSTALAGAO M 1,0000000 10,35
AEREA DE DISTRIBUIGAC DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - ELETRICAELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_07/2020 ILUMINAGAO EXTERNA
Composigio 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0022000 20,83
Auxdliar
Insumo 00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAD EM PVC/A, Material M 1,0401000 8,91
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-5T1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2
MO s mLS => 0,02 Ls » 002 MOcomLS=>
Valor t'e BDI => 290 Valor com BDI =>
Quarn . == 30.0000000 Prego Total=>
—
13 ESQUADRIAS
1314 PORTAS
13144 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit
Compos: 320 90824 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA QU ESQV- UN 1,0000000 453,51
SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO ESQUADRIAS/FERRAGENSNVIDR
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2019 os
Composicd BB316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 1,0730000 16,22 17.40
(Gomposigéo 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS 2,1450000 18,38 41,57
Auxifiar ; :
Insumo 10002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERROQ, 3 1/2' X 3", E= 1.8 A 2 MM, COM ANEL, Material UN 3,0000000 26,68 BD,04
CROMADO QU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
'Insuma 10011065 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 18,8000000 0,08 1,58
35X25 MM (1™
Insumo 10038504 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE  Material UN 1,0000040 312,82 312,82
40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEQ SOLIDO, CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
MO sem LS => 22,08 LS => 19,32 MOcomLS=> 41,40
Valor de BDI => 127,07 Valor com BDI => 580,58
Quant. => $,0000000 Preq Total => 3.483,48
— —
13.2 JANELAS E BALACINS 5.681,62)
13.24 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und (uant. Jalor Unit Total
¢ 84570 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM ESQV - m* 1,0003000 185,21 185,21
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E ESQUADRIAS/FERRAGENSNVIDR
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTOE OS
INSTALACAQ. AF 12/2018
Composigio 88308 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5150000 20,43 10,60
G 88316 SINAPI SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSQS H 3,2560000 16.22 4,
Auxdliar 3
Insume *: 1036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS Material UN 0,8333000 197,77 164,80
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 8 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAD
Insume 00004377 SINAPI PARAFUSQ DE ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Matenal un 22000000 0,47 1,58
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
insume 00038861 SINAPI SILIGONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,6233000 22,55 14,05
MO sem LS == 560 Ls=> 489 MO comLS=> 10,49
Valor do BDI => 54 69 valor com BDI => 249,80
-« IPA
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Quant => 3,9660000 Preco Total => 989,60
13.2.2 J6digo Banco  Descrido ) B ) —— - Tipo ol Und Quant.  Valor Unit Total
Camposigio 090621 SEDOP Grade de ferro 3/4" (incl. pint. antl-camosiva) m 1,0000°00 447 40 447 40
Composicio 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.5000000 16,25 24,37]
| Auxiliar . !
280023 SEDOP PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 2041 a7,75|
Auiliar :
Composica 110142 SEDOP  Argamassa de cimento e areia 1:6 m 0,0500000 402,49 20,12]
Insume D00233 SEDOP Grade de ferra 3/4" - sec.redonda (incl. pint. anti-comosiva) Material m? 1,0000000 365,16 365,16
MO sem LS => 2550 LS => 2230 MOcomlLS=> 47,80|
Valor do BDi => 125,36 Valor com BDI => 572,78
Quant. => 8,0000000 Prego Total => 4,582,08
13.2.3 Cédigo Banco  Descrigiio - - Tipo Und  Quam. Valor Unit Total
Composicéo 101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAC COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PARE - PAREDES/PAINEIS m* 1,0000000 171,77 171,77
(COBOGé) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020
Composica 4100483 SINAPI ARGAMASSATRA;O 1:3 (EM VOLUME DE_GIMENTDEAREAMEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m 0,0100000 646,12 5,4
Auxiliar UMIDA), PREPARO MECANICC COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2018
Gomposigio 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI| - SERVIGOS DIVERSOS 2,06500:2 20,43 41,88
|Auxiliar
posicd BB316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED|- SERVICCS DIVERSOS 1,028,000 16,22 16,67
Auxiliar
|Insumo | DD00BBS SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUALRICULADO, 16 FURQS *50 X 50 Material UN 3,8600000 27,28 107,87,
XT*CM
MO sem .S => 2239 Ls=>» 18,59 MO com LS => 41,98
Valor de BDI => 48,12 “/alor cum BDI => 219,89
Quant, => 05060000 Prego Total => 108,94
14 et PINTURA i i = ; 11455.3’#
14.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88411 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE FUNDO 'SELADOR ACRILICO EM PANCS COM PINT - PINTURAS m 1,0000000 218 218
PRESENGA DE VAQS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS.
AF 08/2014
Composigio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 9,0120000 16,22 0,18
Auxdliar -
(Composiciio 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - CERVIGOS DIVERSOS J,U470000 2135 1,00]
Insuma 008085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERICR Material L 0,1600000 6,31 1,00
MO sem LS == Uds La=> 0,38 MOcomLS=> 0,81
Valor do BDI => 081 Valor com BDI => 2,80
Quant.=> 274,1600000 Prego Total=> 767,64
14.2 Cédigo Banco  Descrigho ) Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicio 95626 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS  PINT - PINTURAS m* 1,0000000 12,98 12,88
DE CASAS, DUAS DEMAOS, AF 11/2016
Composi o 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3440000 21,36 7.34
Auxifiar
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICCS DIVERSOS H 0,0860000 16.22 1,38
Auxiliar
Insumao 000073566 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2000000 21,28 4,25
MO sem LS => 3,20 LS => 2,80 MOcomLS=> 6,00
Valor do BDI => 383 Valor com BDI => 16,61
Quant => 222,8000000 Prego Total=> 3,700,70
—
14.3 Cédigo Banco Descricio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
omposigio 96126 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PINT - PINTURAS m 10000000 13,28 13,39
PRESENCA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA
il DEMAC. AF 05/2017
Composigio 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 'SEDI - SERVIGOS DIVERSOS - H 0,3860000 2135 8,24
Composicio 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0970000 18,22 1,57
Auxdliar 5 ;
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PARETE OU MADEIRA, NUMEROC 120, COR Material UN 0,0600000 0,64 0,03]
VERMELHA
Insumo 0043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG i D450400 341 3,68
MO sem LS => 3,60 LS => 3,14 "7 somLS => 6,74
Valor do BDI => 3,75 Valor com BDI => 17,14
Quant. => 274,1500000 Prego Total => 4.699,10
14.4 Cédigo Banco  Descrigio = Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAQS PINT - PINTURAS m* 1,00:0000 13,84 13,94
|Composigio 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H (,3500000 2135 747
L Auxiliar
Composicio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2500000 16,22 4,05
Auxiiac : -
linaumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMILM PARA PISO Material 1L 0 1700000 14,27 2,42
MO sem LS => 4,19 Ls=> 3,67 MO com LS =» 7,09
Valor do BDI => 3,90 Valor com BDI => 17,84
Quant,=> 106,8300000 Prego Total => 4.805,84
14.6 Cédigo Banco  Descrigdo ) Tipo i i Und ~ Quant. Valor Unit Total
Composizao 150588 SEDOP Esmalte sobre parede ¢/ selador sem massa m 1,0000000 21,18 21,18|
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lc.m;npomo 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3500000 16,20 567
| iar i i
{Composicio 280024 SEDOP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000030 21,33 8,6
Auxdilar
Insumo P00018 SEDOP Tinta esmalte Material GL 0,0500000 82,32 461
Insuma PO0007 SEDOP Lixa para parede Material UN 0,4000000 0,86 0,34
Insuma P00008 SEDOP Liguido selader p/ parede Material GL 0,0300000 48,15
insumo P00027 SEDOP Aguarmaz Material GL {.,0140000 42,73
MO sem LS => 5,15 LS => 451 MOcomlLS=>
Valor do BDI => 5,93 ‘salor com BOI=>
Quant.=>  £1,3500000 Prego Total =>
—
158 OUTROS SERVIGOS 3,527,82
161 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 280188 SEDOP Mastro em fo.go. sobre base de concrato-3 un(dat.22) cJ 1,0000000 2.070,20 2.070,20]
Composigio 020174 SEDOP  Retirada de entulho - ( caixa ) m 0,1700000 80,87 13,76
Auxifiar
mrnl;lo 030010 SEDOP Escavago manual ate 1.50m de profundidade m* 0,1700000 48,60 8,26
ar
Composicao 050260 SEDOP Concreto ¢ sebo Feks 18,0 MPA (ncl. lancamento e adensamento) m 0,7200000 72220 519,88
Auxiliar
il 130113 SEDOP Cimentado liso e=2cm trago 1:3 m* 6,8000000 45,91 312,18
| Auxiliar i
Insumo Do0117 SEDOP Mastro fo go h=6m Material UN 3,0000000 40534 1.216,02
MO sem LS => 168,75 LS=> 1468/ MO comLS=> 312,62
Valor do BDI => 580,07 alor com BDI => 2.650,27|
Quant, => 1,0000000 Prego Total => 2.650,27|
15.2 Cédigo Banco  Descrigdo - - Tipo Und Quant.  Valor Unit
Composigio 241318 SEDOP Placa de inauguragho em ago Inox/letras bx, relevo- (40 x 30em) [ 1,0000000 685,48
Compasicio 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,5000000 16,25
|Auxiliar
o 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,41
Awdliar ;
Insumao DO0142 SEDOP Placa de Inauguragio em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) Material UN 1,00000%4 867,16
MO sem LS => 8,81 LS => 5985 MOcomlLS=>
Valor do BDI => 182,07 ‘alor com BDI =>
Quant, => 4,0000000 Prego Total =>
—
16 PAISAGISMO
16.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit
Composicio 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MEMOR OU IGUAL A 2,00 URBA- URBANIZAGAO UN 1 0010000 27431
| M. AF 05/2018
Composigéo 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO; CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP £,2488000 204,38
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PET 8.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - . o
CHP DIURNO. AF_08/2015 i
y 91635 SINAPI GUINDALTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE GARGA 8500 KG, GHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,2252000 40,62
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL WMAQUINAS E EQUIPAMENTOS
7.80 M, INCLUSIVE CAMINHAC TOCO PBT 8.700 K&, POTENCIA DE 180 CV -
! CHI DIURND. AF_08/2015 : . .
Composigho BB316 SINAPL SERVENTE COM EJGARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 4,3620000 16,22
| Auxiliar ; :
“Zomposigho 88441 SINAPI JARDINERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS o 1,0905000 16,58
ixifiar
.1suma 00038641 SINAPI MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50" CM Material UN 1,0000000 74,45
MO sem LS => 42,91 LS=> 37,53 MO com LS =>
Valor do BDI => 76,86 Valer com BDI =>
Quant. => 10,0000000 Prego Total=>
— = - ~
17 SERVIGOS FINAIS
174 Cédigo Banco Descri¢do Tipo Und Quant. Valor Unit
Composigio 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m 1,0000000 6,48
Composigio 280026 SEDOP SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04000000 16,20
Auxiliar L
MO sem LS => 229 LS => 201 MO comLS=>
Valor do BDI => 1.81 \alor com BDI =>
Quar. => 189,0400000 Prego Total =>
Total sem BDI 154.413,39)
Total do BDI 43.246,57
Total Geral 187.659,96|
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LANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI

ORGAQ PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA | Municipio/UF: MOJU-PA
RIETE CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SUCURIJUQUARA
ENDERECO DA OBRA
BDI (%): 28,02% DATA BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANILHA SINAPI 02 - 2022 -
al k) DESONERADA
: ENG. SUSAN !
|RESP. TECNICO R ODRIGUES DASILYA : PLANILHA SEDOP 02 - 2022
£REA PA: 1520654162
i COMPOSIGAO ANALITICA DO 3D __
) 7
coD DESCRIGAO
Beneficio
S+G Garantia/seguros 0,89
L Lucro 8,00
TOTAL 8,89
Despesas Indiretas
AC Administraggo central 410
DF Despesas financeiras 1,23
R Riscos 1,27
TOTAL 6,60
T Tributos
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 750
CPRB/INSS 4,50
TOTAL 10,65
BDI = 28,02%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)(1-i)-1

PALD DAY
ownp s




~ ---\"
SN
[T PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/P|Municipio/UF: | MOJU-PA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA £M OBRAS DE ENCENHARIA PARA A
OBJEILIO
CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SUCURIJUQUARA
ENDERECO DA OBRAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU
BDI (%): 28,02% DATA BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANILHA SINAPI 02 - 2022
ENG. SUSAN DESONERADA
RESP. TECNICO RODRIGUES DA mu PLANILHA SEDOP 02 - 2022
SILVA
CKEA PA: 1520654162
PLANILHA DE ENCARGOS SOCTAIS
COD | DESCRICAO | HORA % [ MES %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0.00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
Ab Salario Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
L A8 FGTS 8.00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,12 0,00
B2 Feriados 4,15 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salério 11,11 8,33
B5 Licenga PaternidadE 0,07 1,06
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 272 0J0
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 6,08
B9 Férias Gozadas 11,24 8.43
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 49,16 18,14
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,75 4,32
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 3,10 2,32
Cc4 Depbsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,31 2,49
C5 Indenizagio Adicional 0,48 0,36
TOTAL 12,78 9,59
D GRUPO D T
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8.26 3,05
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,48 0,36




TOTAL

8,74 ] 3,41

Horista =

87,48

Mensalista=

47,94

A+B+C+D

162880091
IALD 1 k]
Jonp vajis e 7 4 107

AN
4

140
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE
ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA COMUNIDADE FOZ DO CABRESTO, BAIXO
MOJU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA.

Area da Edificag@o: 189,04M?
Pavimento: Térreo
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DISPOSICOES GERAIS

EXECUGAO DA OBRA

A execugdo da obra de reforma da escola ficara a carjo da empresa
contratada, Empreiteira, apés processo licitatério, que devera providenc ar & Anotacgéo de
Responsabilidade Técnica de execucdo da Obra, junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, e atender as especificagdes deste memorial e do contrato de prestagéo de servigo
que sera celebrado entre a Empreiteira e o ente contratante. Para a execugéo dos
servicos seréo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagéo do
Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagéo ac comarido da
obra (residéncia), diario de obra, licencas e alvaras.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

Servigos Preliminares: Devera ser afixada Placa de Obras padrdo em local de boa
visibilidade. Devera ser de lona de poliéster capaz de resistir as intempéries, durante o
periodo da obra. Tera dimensbes de 1,20x1,20m e devera ser pintasa nhedecendo a

proporcionalidade do modelo.

| VALOR TOTAL B UBRA:
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DISPOSICOES GERAIS

1- EXECUCAO DA OBRA

A execugdo da edificagdo da Escola Foz do cabresto, localizada na Comunidade do
Foz do cabresto, ficar4 a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apés processu 'citatorio, que
devera providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técuica de execugdo ca Obra. junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA local ou ac Consell o de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, e atender as especificagdes deste memorial ¢ do contrato de prestagdo de
servigo que serd celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Moju. Para a execugao
dos servigos serdo necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do Responsével
Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra (residéncia), diario
de obra, licengas e alvaras.

2 - TERRENO

O terreno deverd ser preferencialmente plano e em formato retangular com as
seguintes dimensdes minimas: 25,00 metros lineares de frente e de fundos e 20,00 metros lineares
ao longo de cada lado, com area superficial total de 500,00 m*. Possuir ainda facil acesso aos
servigos de transporte publicos.

3 - TIPO DE SOLO

O tipo de solo devera ser, preferencialmente, argiloso, com média permeabilivade,
seco in natura, permitindo, se necessario, uso normal de dreno a fim de ndo constituir problemas
futuros. Devera ter boa capacidade de carga de suporte a ruptura, com valor minimo de 2 Kgf/em?
(0,2 MPa), permitindo o uso de fundagdes diretas (do tipo sapata), com solo firme a uma
profundidade méaxima de 2,00 metros lineares.

ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

1.0 - NORMAS GERAIS

1.1. Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinadas a comprecnsdo €
interpretagdo dos Projetos de Arquitetura, Memoria de Célculo e Planilha Orgamentéria.

12. A Memoéria de Calculo ¢ a Planilha Orgamentéria foram elaborados a partir do
desenvolvimento do projeto arquitetdnico e visitas técnicas “in loco”, implantado em um terreno
especifico, em que a fundagdo prevista é superficial do tipo direta, com sapatas 1soladas e vigas
baldrame. As dimensdes das pecas especificadas nesses documentos foram adoiadas apernas para
servir de base para se estimar o custo de construgdo. Com isso, faz-se necessaria uma revisao geral
desses documentos e compatibilizd-los com seus projetos complementares.

13. Caso existam duvidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica ds Secretaria
de Obras e Urbanismo, que dar sua anuéncia aprovativa ou néo.
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Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos proposios, bem

como de projeto sinalizados pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela equipe
técnica da Secretaria de Obras e Urbanismo, que podera exigir informagdes complementares,
testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final & sugestdo alternativa apresentada.

1:5.

Todas as pecas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pels Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Respouséavel
Técnico da Empresa Contratada.

1.6.

S#o obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsdvel Técnico:

Obediéncia as Normas da ABNT.

Visitar previamente o terreno em que serd construida a edificagdo, a fim Je verificar as suas

condiges atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundag&o a ser executada para
a edificacio.

Corrigir, &s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocotridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

Empregar operérios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

Na fase de execugdio da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar aos técnicos da Secretaria de Obras, para que as devidas providéncias
sejam tomadas.

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Dirio, Alvara, Certidoes, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

Estabelecer um servigo ininterrupto de vigildncia da obra, alé sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugo que por ventura venham
a ocorrer nela.

» Manter limpo o local da obra, com remogéo de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Secretaria de Obras e Urbanismo.

Para a execucdio da obra, objeto destas especificagdes, ficara a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, méo de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o me:s que
se fizer necessério para o bom andamento e execugdo de todos os servigos previstos.
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2.0 - FISCALIZACAO

2.1. A Fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo Responsavel Técnico do contrato, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

2.2. A Empreiteira manterd na obra, a frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representard integralmente em todos os atos, de modo que ivdas
as comunicagdes dirigidas pelo (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficécia
plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda
medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreitein. Ressaltado
seja, que o profissional devidamente habilitado, preposio da Empresa execuiora, devera estar
registrado no CREA local, como Responséavel Técnico pela Obra que serd e fificada.

2.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder & substitui¢do de qualquer operério, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigidc pela
Fiscalizagfio, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substitui¢do devera
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

2.4. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execugdo dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabiiidade
da Empreiteira.

2.5. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdc vigente.

2.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas € demais
elementos técnicos pertinentes a edificagéo, que tenham sido aprovados pela Secretaria de Obras
¢ Urbanismo, bem como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre (Contratante) e
a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

3.0 - MATERIAIS E MAO DE OBRA

3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, 0s
padrdes da ABNT referentes aos materiais j4 normalizados, a méo de obra e execugdo de servigos
especificados, serdo rigorosamente exigidos.

3.2. Em caso de davidas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizag@o exigir analise
em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

3.3. A guarda e vigildncia dos materiais e equipamentos necessérios a execugio das obras.
de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.
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4.0 - INSTALACOES DA OBRA

4.1. Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, méo de
obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos proviséries taic coino:
barracdo; andaimes, (apumes, instalacbes de sanitdrios, de luz e ielefone, de agua, etc. Os
servigos de terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do ente federado (contratanie da
obra).

5.0 - SERVICOS PRELIMINARES

5.1. Abastecimento e Distribuigéio de Energia Elétrica e Agua Potével.

5.1.1. A Empreiteira deveré executar, as suas expensas, as redes provisorias de energia elétrica
e dgua potavel e esgoto sanitdrio.

5.2. A Empreiteira devera providenciar a colocagdo das placas Padrdo do Governo Federal, assim
como aquelas determinadas pelo CREA.

5.3. A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Secretdria dc Cbras e Urbanismo, com
emprego de todo maquindrio necessério e suficiente, e remog#o do entulho resultante desta
limpeza.

5.4. Em virtude da obra estar localizada ao lado da Associagdo dos moradores, fica acordado
a utilizagdo de um espago cedido para a construgio proviséria pela empreiteira de depésito,
escritdrio, sanitérios, refeitdrio, etc., numa 4rea minima de 10,00m?, com paredes divisdrias
em tabuas de madeira, cobertura em telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em todas as
dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com caixa de descarga universal, lavatérios e pia
de cozinha.

6.0 - LOCACAO DA OBRA

6.1. Ficard sob responsabilidade direta da Empreiteira a locago da obra. guc devera ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquutetdnico e o de
implantagdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

6.2. A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicara @ Empreiteira a obrigagfio de proceder,
por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificagdes, demoligdes
e reposigdes que assim se fizerem necessdrias, sob aprovagdo, ou ndo, da Fiscalizagdo do ente
federado.

6.3. A Empreiteira devers solicitar, junto ao contratante, a demarcagdo do lote, passeio pliblico
o caixa da rua. Caso exista alguma divergéneia entre o levantamento topografico. urbanizacéo
e o projeto aprovado, ela deverd comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagdo do Contratante.
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6.4. Qualquer omissdo de informagdo que implique na ndo obtengdo de licenciamentos, alvara,
habite-se, ou em reparos e demoligdes para atendimento de exigéncias dos 6rgdos municipais,
serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcard com todos os custos pertinentes.

6.5. Apds ser finalizada a locagdo, a Empreiteira procederd ao aferimento das dimensdes,
alinhamentos, angulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constain no projeto
aprovado, de acordo com as reais condigdes encontradas no local da obra. Havendo relev~ntes
divergéncias entre as reais condigdes existentes no local da obra e os elementos do projeto
aprovado, os fatos ocorridos deverfio ser comunicados, por escrito, & Fiscalizagdo do
contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias deverdo ser tomadas.

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

7.1. As édreas externas a edificacdo, no interior do terreno previsto para sua construgéo, quando
ndo perfeitamente caracterizadas nas plantas, devero ser previamente regularizadas, de forma
a permitir continuo acesso as dependéncias da obra, assim como um perfeito escoamento das
aguas superficiais pela topografia natural do terreno.

7.2. Os trabalhos de escavagdo deverdo ser executados com cuidados especiais, a fim de resguardar
as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados por carregamentos
exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos que forem utilizados.
Todo movimento de terra sera executado em fungdo das cotas apontadas no projeto de implantagéo,
e com 0 minimo de incémodo para com a vizinhanga (terrenos adjacentes).

7.3. Ser4 executada escavagéic manual de valas, com dimensdes minimas de 0,20m (largura) x
0,30m (profundidade), prevista para os seguintes servigos: rede externa da entrada de instalacdo
elétrica, rede externa da instalagdo telefonica, rede externa da instalagdo de dgua pofavel, vede
externa da instalagio de esgoto sanitario, rede externa da instalagdo de dguas pluviais ¢ rede externa
das instalagdes provisdrias.

7.4. Os reaterros dessas valas serdo executados com material escolhido e selecionado, colhido da
escavagdo manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura,
adequadamente molhados e encrgicamente compactados por meio mecénico, a fim de se evitar a
posterior ocorréncia de fendas, trincas ou desniveis, em razio do recalque que podera ocorrer nas
camadas aterradas.

7.5. O aterro da projegdo da obra (caixdo) serd executado com material granular argiloso de alta
compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascalho da regido, sem torrdes ¢ nem
vegetais, em camadas sucessivas de 0,10 m, altura média de 0,20 m, compactade manualmente ate
atingir a cota prevista em projeto,
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8.0 - INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES

8.1. Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construgdo existéncia de antigos aterros, serd necessario de imediato realizar pesquisas gotécnicas
(sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte a ruptura desse tipo de sola, inclusive
cabendo a4 Empreiteira tomar todas as providéncias pertinentes a corregdo das deficiéncias que
forem detectadas, a fim de que se alcance o objetivo de assentar as fundagdes num solo cstabilizado
e compativel com as cargas atuantes provindas da superestrutura.

8.2. A fundagdio prevista é superficial e do tipo direta (profundidade mencr o que 2,00m),
executada em um sistema composto de vigas baldrame era concreto armado, 2 fim de receber as
paredes de alvenaria da edificagdo, e sapatas isoladas em concreto arinado, que terdo por fungdo
principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da supraestrutura, sclo este que devera
ter boa capacidade de carga a ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgf/cm* (0,2 MPa).

8.3. O projeto de fundagdes deverd ser elaborado previamente pela Contratante, de acordo com a
NBR 6122/2010.

8.4. As cavas para fundagdes deverdo ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas,
principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a proje¢do da obra. Caso seja
necessério, deverdio ser realizadas sondagens no referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia
a ruptura, que ndo poderd ser inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgflem?), por cargas atuautes da
supraestrutura.

8.5. As vigas baldrame serdo em concreto armado, nas dimensdes definidas no projeto e com um
Fck minimo de 20 MPa, que recepcionardo as paredes de alvenaria do térreo.

8.6. Os blocos isolados serdo em concreto armado com Fck minimo de 20 MPa, nas dimensdes
retangulares minimas de 0,65 x 0,65m e 0,35m de altura, assentadas sobre solo gue tenha
resisténcia a ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples, concreto magro, com 3cm de
espessura, nas quais também seriio embutidos os “arranques” dos pilares, formando o “pescogo”
de cada pilar, e que serdo preenchidos com concreto de resisténcia caracterisi’ca minima de 20
MPa.

9.0 - SUPERESTRUTURA

9.1. GENERALIDADES

9.1.1. Estas especificagdes abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto armado da obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protegav. Neste caso deverdo ser

seguidas as normas, especificagdes e métodos brasileiros, principalmente, o atendimento a NBR
6118/2007, na qual deverd cstar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente parte
constante do acervo técnico na fase licitatéria e executéria da obra.
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9.1.2. Rigorosamente serio observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordéncia entre eles na execugdo dos
Servigos.

9.1.3. Nenhum elemento estrutaral, ou seu conjunto, poderd ser executado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizagdo, das perfeitas
disposigdes, dimensdes. ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem
como do exame da correta colocagdo da canalizagdo elétrica, telefonica, hidréavlica, aguas
pluviais, sanitaria e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

9.1.4. A execugdo de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicard na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

9.1.5. As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos esisuturais, deverdo
obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida raudanga em suas po: i¢des. Sempre que
necessario, sera verificada a impermeabilizagdo nas juntas dos elementos embutidos.

9.1.6. Sempre que a Fiscalizagdo tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos estrufurais,
solicitar prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas, custos esftes que
ficardio a cargo exclusivo da Empreiteira.

9.1.7. A Empreiteira locaré a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo responsavel
por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta eventual demoligéo,
assim como a reconstrugdo dos servigos julgados imperfeitos pela Fiscalizagdo dz contratante.

9.1.8. Antes de iniciar os servicos, a Empreiteira deverd verificar as cotas refereites ao
nivelamento e locagdo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a
Fiscalizagdo.

9.2. MATERIAIS COMPONENTES

9.2.1. Aco para concreto armado

9.2.1.1. Todo o ago empregado seré do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utilizadas para as
armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua montagem, deverfo atender as
prescri¢des das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as barras uc ago deverdo
apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caract eristicas geométricas ¢ mecénicas, e ndo
apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliagdes ¢ corrosi o.

9.2.2. Aditivos

9.2.2.1. Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporgdes na mistura e os locais de
utilizago serdo definidos apdés a realizagdo de ensaios e aprovagdo pela Fiscalizagdo do
contratante.

9.2.3. Agregadns
9.2.3.1. Miudo
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9.2.3.1.1. Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagern de
rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificagius da NBR 7211/2005 da
ABNT. Este material devera estar isento de substincias nocivas a sua utilizagdo, como mica,
materiais fridveis, gravetos, matéria orgéinica, torrdes de argila e outras.

9.2.3.2. Graado

9.2.3.2.1. Deverdo ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da britagem de rochas
sds, totalmente puras de substancias nocivas, como torrdes de argila, material pulverulento, graveto

e outras. Sua composigio granulométrica enquadrar-se-a rigorosamente no especificado da NBR
7211/2005.

9.2.4. Agua

9.2.4.1. A 4gua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de materiais siltosos, sais,
&lcalis, acidos, 6leos, orginicos ou qualquer outra substincia prejudicial & mistu.. A principio,
4gua potavel podera ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a dgua local ou a
disponivel possa conter substincias prejudiciais, deverdo ser providenciacas andlises fisico
quimicas. Cabe ressaltar que dgua com limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser
utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a 4gua devera ser previamente decantada.

9.2.5. Cimento

9.2.5.1. O cimento empregado no preparo do concreto deverd ater.li: as especificagdes e os
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderd a NBR 5732/1991, e o de alta resisténcia
inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra seré feito de modo a eliriinar a
possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias ou idades.

9.2.5.2. O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente poder4 ser usado com a aprovagdo da Fiscalizagfio, que
poderé indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Para
cada partida de cimento serd fornecido o certificado de origem correspondente. Ndo sera permitido
o emprego de cimento com mais de uma marca ou procedéncia.

9.3. ARMAZENAMENTO

9.3.1. De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de formu a assegurar as
caracteristicas exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram cor1a circulagdo nos
canteiros.

9.3.1.1. Agos

9.3.1.1.1. Os agos deverdo ser depositados em pétios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

9.3.1.2. Agregados
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9.3.1.2.1. Os agregados serfio estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados,
de modo que ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada Jevera
ser suficiente para garantir a continuidade dos servigos na obra.

0.3.1.3. Cimento

9.3.1.3.1. O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-4 em depésitos isentos de
umidade, & prova d'agna, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolady do solo.
Devem ser atendidas as prescrigdes da NBR 5732/1991 sobre o assuntw.

9.3.1.4. Madeiras

9.3.1.4.1. As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento entre
as pilhas, para prevengdo de incéndio. O material proveniente da desforma, quand. ndo for mais
aproveitavel, serd retirado das dreas de trabalho, sendo proibida sua doagdo a tei ceiros.

9.4. FORMAS
9.4.1. Generalidades

9.4.1.1. A planta das formas serd parte integrante do Projeto Estrutural, sendo gue sua execugdo
devera atender as prescrigdes constantes na NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes aos
materiais empregados (madeira e ago).

9.4.2. Materiais:

9.4.2.1. Os materiais de execugio das formas serdio compativeis com o acabamento desejado e
indicado no projeto. Partes da estrutura nio visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada
bruta.

9.4.2.2. Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite),
madeira aparelhada, maeira em bruto revestida com chapa metélica, ou simplesmente: outros tipos
de materiais, conforme a conveniéncia da execugdo, desde que sua utilizagdo seja previamente
aprovada pela Fiscalizagdo.

9.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas ser4 permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformagdes, teinbém a critério da
Fiscalizagdo.

9.4.3. Execugdo

9.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as deformagdes,
devido & agdo das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam despreziveis.

9.4.3.2. As formas serfio construidas corretamente para reproduzir os contorncs, as linhas e as
dimens8es requeridas no projeto estrutural.

9.4.3.3. Garantir-se-4 a vedagdo das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimernto.

9.4.3.4. A amarragio e o espagamento das formas deverdio ser feitas através de tensor passando
por tubo plastico rigido de didmetro conveniente e com espagamento uniforme.
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9.4.3.5. Ap6s a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com arzamassa.

9.43.6. A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhzs de concreto, ou
espagadores préprios em material plastico injetado, porém nio se admitira uso dz tacos de madeira.

9.4.3.7. Os pregos serdo usados de modo a ndo permanecerem encravados no concreto apos a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a elevacdo destas, como
forma na execugdo de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que
as dimensdes das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pegas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedagdo, alinhamento, prumo e travamenio.

9.4.3.8. Na forma dos pilares deverdo ser previstas janelas (abertura) no local da emendx, para
limpeza da junta concretada.

9.4.4, Escoramento

9.4.4.1. As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformag@es superiores a 5 mm, em obediéncia ao
que prescreve a NBR 6118/2007.

9.4.5. Precaucdes anteriores ao langamento do concreto

9.4.5.1. Antes do langamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posicdes das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com toleri: clas previstas
na NBR 6118/2007.

9.4.5.2. As superficies que ficar#o em contato com o concreto serdo limpas, livees de incrustagdes
de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo conveniertemente molhadas
até a saturagdo, fazendo-se furos para escoamento de dgua em excesso.

9.5. ARMADURAS

9.5.1. Generalidades

9.5.1.1. As armaduras serdo constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fios do tipo CA-
60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente a0s preceitos das normas e
especificagdes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitacdo de cada lote de¢ ago, a
Empreiteira providenciara a realizagio dos correspondentes ensaios de dobramento e tracéo,
através de laboratério idéneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 ¢ NBR 6153/1988 da ABNT.
Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na
NBR 7480/2007.

9.5.1.2. Para montagem das armaduras, serd utilizado o arame recozido n° 18 em lagada Zupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condigdes previstas na NBR 6118/2007.

9.5.1.3. A Empreiteira deverd executar todas as armaduras de ago, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢do ou w.ida, e tudo o
mais que for necessdrio, para a perfeita execugfo desses scrvigos de acordo, con: as indicagdes do
projeto ou determinagdes da Fiscalizagdo.
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9.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento 1 >liméricu inibidor
de corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como subsirato,
devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, 6leo, graxa, nata Ge cimento e outras
substancias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a
perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosdo com trincha de cerdas médias, até
atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demd@o serd feita em 2 ou 3 horas apés a
primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas deméos estimada em Imm.

9.5.1.5. As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a supsrficie com o revesiimento
inibidor de corrosao.

9.5.1.6. E recomendéavel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com o
revestimento inibidor de corrosdo, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas
demdos, aplicadas a trincha.

9.5.1.7. Antes de aplicar 2 argamassa de reparo propriaments dita, aguardar no minimo 24 horas.

9.5.2. Cobertura de concreto

9.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribuigdo, de montagem e gstribos, terad cobertura de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

9.5.2.2. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serac confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais a cobertura orevista. A resisténci do concreto das
pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pecas as quais serdc incorporadas. As
pastilhas serdo providas de arames para fixag&o nas armaduras.

9.5.3. Limpeza

9.5.3.1. As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substéncia prejudicial
4 aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagéo.

9.5.3.2. De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas
formas.

9.5.3.3. Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, sera cuidadosamente executuda, de
modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo permanegam retidos nas proprias
formas.

9.5.4. Dobramento

9.5.4.1. O dobramento «ias barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.4.2. As barras nio poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.

9.5.5. Emendas

9.5.5.1. As emendas de barras da armadura deverdo ser feias de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescri¢des contidas na NBR 6118/2007.
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9.5.5.2. As que ndo forem previstas, s6 poderdo ser localizadas = executadas conforme a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores e espagadores

9.5.6.1. Para manter o posicivnamento da armadura e durante as operagoes = montagem,
langamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espag:dores, desde que
fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam tot: .mente envolvidas
pelo concreto, de mode a ndo provocarem manchas ou deterioragdo nas superficies externas.

9.5.7. Protegdo

9.5.7.1. Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverao estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagdo através de pintura com nata
de cimento ou 6leo soltivel e, na retomada da concretagem, serfo limpas de modo a permitir uma
boa aderéncia.

9.6. PREPARO DO CONCRETO

9.6.1. Generalidades

9.6.1.1. O preparo do concreto serd executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em fungio das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

9.6.1.2. O concreto empregado na execugdo das pegas deverd satisfazer rigorosamente as
condicdes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as condigdes de exposigéo,
assim como obedecer, além destas especificagdes, as recomendagdes das norwc= vigentes da
ABNT.

9.6.2. Materiais

9.6.2.1. Seré exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma s6 procedéncia, a correta utilizagio dos agregados graidos e mitdos, de acordo
com as dimensdes das pegas a serem concretadas, e fixagdo do fator dgua-cimentc, tendo cin vista
a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e acabamento das

pegas.

9.6.2.2. O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente, deverdo
ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedorss e comprovadas
por inspegdes visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes necessérios, a critério
da Fiscalizagéo.

0.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega. plastificantes. incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdv prescritos pela Fiscalizacdo em consonincia com 0 projeto
estrutural. Vedar-se-4 o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

9.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser utilizados com

a autorizagdo da Fiscalizagdo, cabendo a Empreiteira apresentar toda a documentagéo, em apoio e
justificativa da utilizagdo pretendida.

9.6.3. Ensaios

9.6.3.1. Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixagdo dos tragos, serdo
realizados por laboratérios idéneos e os resultados apresentados para aprovacdo da Fiscalizagdo,
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

9.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados
para comprovagdo de sua adequagdo ao trago adotado.

9.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serfo retirados dos locais abaixo relacionados.

9.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundagdo: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

9.6.3.5. Cada série sera representada por quatro corpos de prova onde dois deics serdo rompidos
aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias.

9.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada caminhfo betoneira.

9.6.4. Dosagem

9.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de maneira
a produzir uma mistura trabalhével em que as quantidades de cimento e dgua sejam minimas
necessdrias para obtengéo de um concreto denso, resistente e duravel.

9.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevacio da
temperatura seja a minima possivel.

9.7. MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

9.7.1. O concreto preparado no canteiro de servigos deverd ser misturado em betoneiras, a fin. de
possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

9.7.2. Oamassamento mecéinico em canteiro durard, sem interrupgédo, o tempo necess-:ario
para permitir a homogeneizago da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos;
a duragdo necessaria aumentard com o volume de concreto amassado e sera tanto maior quanto
mais seco for o concreto.

9.7.3. O tempo minimo para o amassamento deverd atender 4 NBR 61 18/2007, « a adigdo da dgua
sera efetuada sob o controle da Fiscalizagéo.

9.7.4. No caso de mistura do concreto em usina, esta devera ser acompanhada no local por
téonicos especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalizagdo.
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9.8. TRANSPORTE DO CONCRETO

9.8.1. O concreto serd transportado até as formas no menor intervalo Zc tempo possivel.

9.8.2. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de tempo

gasto no percurso e que se evite a segregacio dos agregados ou uma variagdo na trabalhabilidade
da mistura.

9.8.3. Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007.

9.9. LANCAMENTO DO CONCRETO

9.9.1. O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizag¢do, ndo se tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano. No caso de
pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes de co'ocar as armagdes
das respectivas lajes e vigas.

9.9.2. A Empreiteira comunicara previamente a Fiscalizagdo, e em terpo habi , o inicio de toda e
qualquer operagdo de concretagem, que somente poderd ser iniciada apés sua correspondente
liberagdo, a ser dada pela propria Fiscalizagéo.

9.9.3. O inicio de cada operagdo de langamento estd condicionado a realizagic dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenga da Fiscalizag@o, em cada betonada ou
caminhio-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estara compreendido entre
5eil;

9.9.4. O concreto s6 sera langado depois que todo o trabalho de formas, instzlagdo de pegas
embutidas e preparacdo das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

9.9.5 Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
langado.

9.9.6. Especiais cuidados serfio tomados na limpeza das formas com ar ccmprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagdo poderd exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogdo de sujeiras.

9.9.7. O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posi¢do final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagao.

9.9.8. No caso de pilares, para evitar formagéo de vavios antes da sua concretagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando . mesmo fator dgua
e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura.

9.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se climinar a pedra n® 2 do conereto,
langando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisténcia.

9.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo é permitida. A utilizagdo de tremonha
(tubo com funil) é recomendével.
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9.9.11. O langamento seré continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao
tempo de pega do concreto.

9.9. 1_2. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagdo devera ser continua e somente
term1_nada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagdo de langamento devera ser tal que
o efeito de retragdo inicial do concreto seja minimo possivel.

9.9.13. Caso seja realrnente necessdria a interrupgdo de uma peca qualquer (viga, igje,
parede, etc.), a junta de concreto devera ser executada perpendicular ao eixo da pega e onde
forem menores os esforgos de cisalhamento.

9.9.14. Deverdo ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que podera agir na superficie da
junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-se o
langamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

9.9.15. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticivel em termos de
densidade e deverdo ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concretc seja perfeitamante
confinado junto as formas e pegas embutidas.

9.10. ADENSAMENTO DO CONCRETO

9.10.1. Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado com
equipamento adequado 2 sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para que o soncreto
preencha todos os vazios das formas. .

9.10.2. Durante o adensamento tomar-se-80 as precaugdes necessdrias para que ndo se
formem nichos ou haja segregagio dos materiais; dever-se-4 evitar a vibragdo da armadura para
que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

9.10.3. O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecéanicos através de
vibradores de imersdc, de configuragio e dimensdes adequadas as varias pejas 2 serem
preenchidas, a critério da Fiscalizagfo.

9.10.4. Para as lajes poderdo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradcres de forma
estard condicionada & autorizagdo da Fiscalizagdo e a medidas especiais, visando assegurar a
imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

9.10.5. Os vibradores de imers&o ndo serdo operados contra formas, pecas embuiidas e armaduras.
A vibragdo devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentus mant.ais, principalmente
onde a aparéncia e qualidade da pega estrutural € requisito importante.

9.10.6. Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrigdes da norma NBR
6118/2007.
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9.11. JUNTAS DE CONCRETAGEM

9.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-a a lavagem da superficie da
junta por meio de jato de dgua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo . material solto
e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais &spers possivel.

9.11.2. Se eventualmente a operagfo s6 puder processar-se apos o endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

9.11.3. A Fiscalizagdo nfo autorizara o reinicio da concretagem se a operagédo da limpeza ndo for
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatag@o serd com siticone ou similar.
Também, seguir-se-a o disposto na norma NBR 6118/2007.

9.12. CURA DO CONCRETO

9.12.1. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da dgua destinada a hidratagdo do cimento.

9.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

9.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abindantemente
umedecidas com 4gua, durante pelo menos 7 (sete) dias apos o langumento. Como zlternativa,
poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formagdo
de uma pelicula impermeével.

9.12.4. Ndo poderdo ser usados processos de cura que descolorem as supe:ficics expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamen:o que vierem a ser
aplicadas.

9.12.5. Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele jé desformado, devera ser curado
imediatamente apés ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

9.12.6. O método de cura dependera das condi¢des no campo e do tipo de estrutura em que sera
executada.

9.13. DESFORMA DA ESTRUTURA

9.13.1. As formas serfio mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham
suficiente dureza para no sofrerem danos na ocasido da sua retirada

9.13.2. A Empreiteira providenciaré a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118/2007. de

mancira ¢ ndo prejudicar as pegas executadas.

9.13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de 3 (trés) dias para faces lawerais
das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados €
convenientemente espagados, a fim de garantir estabilidade mecénica a estrutura.

ey
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9.13.4. Ficar4 a critério da Fiscalizagdo, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.14. REPAROS ESTRUTURAIS

9.14.1. No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoliydo, remog¢do do material demolido e recomposicdo com eiapiego de
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizagdo, a vista de cada caso. Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalizagdo, serd ouvido o projetista (calculista).

9.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeigdes que eventualmente resultarem em
superficies defeituosas, obrigatoriamente serdo reparadas, de modo a se obter as caracteristicas
do concreto inicial. A programagdo e execugdo de reparos serdo acompanitac.s € aprovadas
pela Fiscalizag@o.

9.14.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serdo elininadas.

9.15. PILARES

9.15.1. Deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
especificagdes, locagdo, dimenséo e prumo, com resisténcia minima a compressédo de 25 MPa.

9.16. VIGAS

9.16.1. Também deverio ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quarito a dimiensdes,
alinhamento, esquadro e prumo, bem como terdo resisténcia minima a compressao de 20 MPa.

9.17. VERGAS E CONTROVERRGAS

9.18.1. Todos os vdos de portas e janelas levardo vergas e contovergade de concreto armado com
Fck = 15 MPa, de altura compativel com o véo (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes 0
didmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15c¢m. Deverdo ultrapassar em, peio menos, 30
cm de cada lado do véo.

9.18. PILARETES DE AMARRACAO E RUFOS NA COBERTURA
9.19.1. Serdo em concreto armado, com Fck = 25 MPa e dimensdes de acordv com o contido no
projeto estrutural.

9.19. TOLERANCIA NA EXECUCAO DA ESTRUTURA

9.20.1. Na constru¢do da estrutura da obra nao serao tolerados desvios dos alinhamentos, niveis ¢
dimensdes fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) dimensdes
de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensdes das fundagdes: por
falta 10 mm e por excesso 30 mm.
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9.20. ACEITACAO DA ESTRUTURA

9.21.1. Satisfeitas as condigdes do projeto estrutural e destas especificagdes, a aceitagdo da
estrutura far-se-a mediante o contido nas prescrigdes da norma NBR 6118/2007.

10.0 - PAREDES

10.1. Todas as paredes internas e externas serdo assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto
arquitetdnico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra mixima de 3% (trés por
cento), coloragdo uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taka de absor¢do de
umidade maxima de 20% e taxa de compressdo de 14 kg/ecm?, que atenlim a EB 20, com
dimensdo minima (0,09 x 0,19 x 0,19m),

10.2. A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: & (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa ndo
poderd ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverdo ser aquelas constantes no rojeto
arquitetonico.

10.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarfio previamente chapisco

de cimento e areia grossa no trago 1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua
colocagdo.

10.4. O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarragdo e as fiadas devcrdo ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura méaxima, alisadas com
ponta de colher.

10.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdo executadas, no minimo, 24 horas apos a
impermeabilizagdo desses elementos. Nesses servigos de impermeabilizagdo deverdo ser
tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente,
evitar o aparecimento de umidade ascendente.

10.6. A alvenaria serd impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagdo a base
da viga baldrame.

11.0 - ESQUADRIAS, FERRAGENS

11.1. Portas de Madeira e janelas de madeira

11.1.1. Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

11.1.2. As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipu aiavanca ¢ dobradigas, em
niimero de 3 (trés), de aco laminado com eixo e bolas de latdo de 3 % x 3" x 2. 4mm.

11.2. Portas de Ferro
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11. 21 As esquadrias em grade ferro deverdo ter a aprovagio prévia da Fiscalizagdo, que poderd
rejeita-las. Deverdo ser confeccionadas em ferro 5/8”, chumbadas diretamente na alvenaria, e suas
ferragens (fechaduras e dobradigas) serdo da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar.

11.3. Janelas de madeira

11.1.3. Todas as janelas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizar.-, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

11.1.2. As ferragens destas janelas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab cu similar, com
fechadura de cilindro em latio cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em
namero de 3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latdo de 3 2" x 3" x 2,4mm.

12.0 - COBERTURA

12.1. A estrutura de apoio do telhado serd composta de madeira de lei, bem seca, isenta de brocas
e sem nés que comprometam sua durabilidade e resisténcia. Essa estrutura deverd ser apoioda na
laje de forro e obedecer a inclinagdo prevista para as telhas de 18°.

12.2. Seréio empregadas telhas tipo PLAN, e sujeitas a aprovagéo da Fiscalizagdo do contratante.

12.3. Todos os acessérios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras. s2rdo
obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de
concordéncia.

12.4. As telhas e os acessorios deverdo apresentar uniformidade e serdo isentos de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberancias, depressdes e grandes manchas.

13.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES

13.1. Consideragdes Gerais

13.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverd a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer
cotregio nesse sentido sera feita antes da aplicagdo do revestimento, como também fornecer e
aplica-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto
Arquitetonico.

13.1.2. Os revestimentos em geral serdio sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverfio apresentar paramentos perfeitamente desempcnados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordéncia perfeitamente
delineados.
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13.1.3 A preparagio da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar
bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas,
antes do inicio dos trabalhos.

13.1.4. Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da ap'ic.gdo

do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos
revestimentos recém concluidos.

13.1.5. Na finalizagio de todos os servigos de revestimento, remover-se-d toda a - tjeira deixada
por eles, tanto no chdo, nos vidros como em outros locais la intervengéo.

13.2. Chapisco

13.2.1. Ap6s instalagio de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpera das
superficies das paredes de alvenaria, serd aplicado chapisco grosso com peneira iina, constituido
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

13.3. Argamassas de Revestimento — Embogo e Reboco

13.3.1. A aplicagdio da argamassa de revestimento seré iniciada apos a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Serd preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado
miado (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum
Portland) no trago 1: 4: 5, além da 4gua necessaria para dar uma consisténcia plastica adequada.
Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-4 cimento na proporgdo de 1: 9, ou seja, uma parte
de cimento para nove partss de argamassa ja "curtida”.

13.3.2. A composi¢do da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), czl hidratada e
cimento, no trago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrdo de referéncia.

13.3.3. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu
emprego.

13.3.4. A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir o primeiro contato
do cimento com a dgua. Ser4 rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apre sentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

13.3.5. A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, serd de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as 2xternas. O seu
acabamento dever4 ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer
um destes revestimentos devera apresentar aspectos uniformes, com pardm