PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

EDITAL N° 040/2022 — CPL/PMM

TOMADA DE PRECOS N° 202207270009 — TP/CPL/PMM

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DAS
OBRAS: CONSTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: “SAO
RAIMUNDO” E “FOZ DO CANAL” (RETOMADA), E REFORMA DA EMEF “BAIXO
CAETE”, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

ABERTURA: 24 DE AGOSTO DE 2022, AS 10:00 HORAS.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

EDITAL N° 040/2022 — CPL/PMM, DE TOMADA DE PRECOS N° 202207270009 — TP/CPL/PMM

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1

2.2.

PREAMBULO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU - PA, torna publico que fara realizar licitacdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, pelo critério de julgamento
MENOR PRECO POR LOTE, sob o regime de execucdo de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracdes, e no que couber, com base na Lei Complementar n°® 123/2006 e
alteragoes.
O CERTAME sera conduzido pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, conforme
designacéo contida nos autos do processo.
A SESSAO PUBLICA sera realizada no dia 24 DE AGOSTO DE 2022, com inicio as 10:00
horas, na Sala da Comissdo Permanente de Licitacdes, no prédio Sede da Prefeitura
Municipal, sito a Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju/PA — CEP 68.450-000.
O Edital estara disponivel as Licitantes e a qualquer interessado apds sua publicacdo nos
veiculos Oficiais nos Portais dos Jurisdicionados - TCM e Transparéncia Municipal pelo sitio
eletrénico: https://moju.pa.gov.br/categorial/licitacoes/, bem como podera ser consultado
por qualquer interessado na Sala da Comissdo Permanente de Licita¢cbes, no horario das
08:00 as 14:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira. Caso haja o interesse na reproducdo do
Edital serda cobrado custo por sua reproducdo a ser pago junto ao setor de Tributos e
Arrecadacao Municipal.
No ato do recebimento do Edital dever&o os interessados verificar seu contetdo, ndo sendo
admitidas reclamacdes posteriores sobre eventuais omissoes.
O aviso de edital sera publicado no Diario Oficial da Unido e Veiculo de comunicagdo de
grande circulacdo e no Quadro de Avisos da Sede Administrativa do Municipio.

DO OBJETO E ESPECIFICACC)ES

O objeto deste Edital é a CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DAS OBRAS: CONSTRUCAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL:
“SAO RAIMUNDO” E “FOZ DO CANAL” (RETOMADA), E REFORMA DA EMEF “BAIXO
CAETE”, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, de acordo com as
especificacbes técnicas e detalhamentos constantes no presente Edital e seus anexos, que
sdo partes integrantes e indivisiveis deste instrumento convocatorio.

O critério de julgamento desta licitacdo sera pelo MENOR PRECO POR LOTE, sob o regime
de EXECUCAO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, na forma das Planilhas
Orcamentarias, componentes do ANEXO | — DOCUMENTOS DE ENGENHARIA, na forma
abaixo:

LOTE/DESCRICAO

Lote I: CONSTRUCAO DA EMEF SAO RAIMUNDO — ESTIRAO DO MAMAO — BAIXO MOJU,
ZONA RURAL

Lote Il: CONSTRUGCAO DA EMEF FOZ DO CANAL (RETOMADA) — MEDIO MOJU, ZONA RURAL

Lote lll: REFORMA DA EMEF BAIXO CAETE - VILA LARANJITUBA — BAIXO MOJU, ZONA
RURAL

3.
3.1.

DO VALOR MAXIMO ADMITIDO E DA FONTE DE RECURSOS ORCAMENTARIOS
As despesas com a execucdo do objeto do futuro contrato, oriundo desta licitagdo, contardo
com recursos provenientes do Orgamento Municipal, cujo valor global maximo admitido para
a presente contratagdo € R$ 472.495,31 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil,
Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos), considerando o valor de
referéncia orcado pela Administracdo através da Planilha Orgcamentaria, componente do
ANEXO | deste Edital, valor global este dividido em lotes:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

LOTE/DESCRICAO VALOR ESTIMADO

Lote I: CONSTRUCAO DA EMEF SAO RAIMUNDO - ESTIRAO DO R$ 234.093.55
MAMAO — BAIXO MOJU, ZONA RURAL T

Lote Il: CONSTRUCAO DA EMEF FOZ DO CANAL (RETOMADA) —

MEDIO MOJU, ZONA RURAL R$ 109.009,81

Lote Il REFORMA DA EMEF BAIXO CAETE - VILA LARANJITUBA —

BAIXO MOJU, ZONA RURAL R$129.391,95

3.2. Os valores previstos estao disponibilizados na seguinte dotacdo orgcamentéria:

ORGAO: 11 Fundo Municipal de Educacg&o
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educacdo
ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construgdo, Ampliacdo e Manutencdo de Unidades Escolares
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacbes
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptacdo de Bens Imoveis
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinarios
1.119 — Outras Transferéncias de Recursos do FNDE
1.120 — Transferéncias de Convénios - Educacgéao

ORGAO: 11 Fundo Municipal de Educac&o

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educacio

ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manuteng¢éo Programa Salério Educacéo - QSE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacbes

SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptacdo de Bens Imdveis

FONTE DE RECURSOS: 1.115 — Transferéncia do Salario-Educacéo

ORGAO: 11 Fundo Municipal de Educac&o

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educacio

ATIVIDADE: 12.361.0009.2.084 Manuteng&o do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacbes

SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptacdo de Bens Imdveis

FONTE DE RECURSOS: 1.116 Transferéncias de Recursos do FNDE referente ao Programa

Dinheiro Direto da Escola

ORGAO: 12 Fundo Municipal de Educag&o Béasica

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educacio Bésica
ATIVIDADE: 12.361.0009.2.050 Estruturacédo da Educacéao
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalactes
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptacdo de Bens Imoveis
FONTE DE RECURSOS: 1.113 Transferéncias do FUNDEB 30%

Paragrafo Primeiro: Os valores poderdo ser suplementados com base na legislacdo orcamentaria

municipal.

Paragrafo Segundo: Na ocasido das obrigacdes financeiras virem a ser cumpridas em exercicio

seguinte, sera realizado o apostilamento das dotacdes correspondentes.

4. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

4.1. Poderao participar desta licitacdo toda e qualquer empresa que detenha atividade compativel
com o objetivo da contratacdo e que atenda todas as exigéncias da lei, inclusive quanto aos

requisitos constantes deste Edital e seus anexos.
4.2. E vedada a participacdo direta ou indireta na licitacdo ou na execucao da obra:
a) Do autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

b)

d)

f)

9)

h)

i)
k)
4.3,

4.4.

4.5.

4.6.

De empresa, isoladamente ou em consadrcio, responsavel pela elaboracédo do projeto basico
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

Servidor, dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA, ou responsavel pela

licitacdo, nem seus respectivos parentes de até terceiro grau, inclusive conjuge, afins e

dependentes;

Em faléncia ou recuperacdo judicial, judicialmente decretadas, ou em processo de

recuperacao extrajudicial;

Em dissolug¢éo ou em liquidagéo;

Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer érgdo ou entidade

da Administracdo Publica, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal,

nos termos do artigo 87, inciso lll, da Lei n° 8.666/1993;

Que estejam proibidas de contratar com a Administragdo Publica, em razdo de sancao

restritiva de direito decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72,

§ 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/1998;

Empresas, bem como titular ou so6cios da concorrente, que contenham pendéncias no

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas da Controladoria Geral da Unidao

(CGU); que constem no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade

Administrativa disponivel no endereco eletrénico do Conselho Nacional de Justica (CNJ) e

que esteja incluida na lista de empresas inidéneas do Tribunal de Conas da Unido (TCU),

gue para fins de comprovacdo devem ser apresentadas certiddes ou termos das
consultas pelalicitante para efetivacdo de sua habilitac&o.

Entidades empresariais reunidas em consoércio, considerando que o objeto da presente

licitacdo ndo caracteriza a necessidade de uso de alta complexidade, de modo que o objeto

possa ser executado individualmente;

Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA exigird como condicdo de participagdo neste

certame o cadastramento prévio das empresas interessadas junto ao banco de fornecedores

da Prefeitura de Moju, com a apresentacdo do Certificado de Registro Cadastral (CRC),
emitido através do Departamento de LicitacBes. A referida comprovacdo devera ser realizada
no momento da abertura da sesséo, quando a Comissédo declarara as licitantes cadastradas

e também quando da apresentacdo dos CRC pelas licitantes a Comisséo.

4.3.1. As empresas que ainda nao estejam cadastradas deverdo solicitar o cadastro
mediante solicitacdo através do Protocolo da Secretaria de Administracao;

4.3.2. O cadastro sera realizado mediante o envio das orienta¢cdes do Departamento de
Licitagcbes para o e-mail informado para contato com a empresa requerente;

4.3.3. Os documentos solicitados deverdo ser apresentados junto ao Departamento de
LicitagBes, no horéario das 08:00 as 14:00, por coOpia autenticada ou acompanhadas
das vias originais para autenticacdo, até o terceiro dia anterior a abertura dos
envelopes (art. 22, paragrafo segundo da Lei 8.666/93 e suas alteracdes). Apoés a
conferéncia e analise da documentacédo, o CRC sera expedido em até 01 (um) dia
atil anterior a abertura dos envelopes.

4.3.4. Os interessados ndo cadastrados ndo poderdo participar do presente Certame
Licitatério em nenhuma de suas fases.

A empresa interessada devera apresentar uma Unica razdo social, um unico CNPJ, nao

podendo, filiais ou subsidiarias, substituirem a matriz, quando esta for a licitante, e vice-

versa.

Os impedimentos, caso existentes, deverdo ser declarados pela empresa proponente, sob

pena de responsabilidade administrativa e penais cabiveis, conforme legislacéo vigente.

O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara a inabilitacdo do

licitante.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

5. DA PARTICIPACAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1. Pessoas Juridicas sob a condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para
efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.° 123/2006 e alteracdes
posteriores, em que deverdo comprovar tal situagcdo mediante a apresentacdo de
Declaracdo, nos termos do modelo constante do ANEXO Il deste Edital, firmada pelo
representante legal da empresa acompanhada por coOpia autenticada da Certiddo
Simplificada expedida pela Junta Comercial, comprovando ter receita bruta dentro dos limites
estabelecidos nos incisos | e Il do Artigo 3° da LC 123/06. A ndo entrega da documentagao
em questdo indicard que a licitante optou por nao utilizar os beneficios previstos na Lei
Complementar n°. 123/2006 e alteragbes posteriores.

5.2. Quando da participacdo das microempresas e empresas de pequeno porte deverdo ser
adotados os critérios estabelecidos nos Artigos 42 e 45 da Lei Complementar 123/2006 e
alteracBes posteriores, quais sejam:

5.2.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade
empresaria, a sociedade simples e o empresério a que se refere o art. 966 da lei n®
10.406, de 10 de janeiro de 2002; devidamente registrados no registro de empresas
mercantis ou no registro de pessoas juridicas, conforme o caso;

5.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagdo em
certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacéo exigida para efeito de
comprovacéao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigéo;

5.2.3. Havendo alguma restricdo na comprovacéao da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponder4 ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracéo Publica, para regularizacdo da documentacao;

5.2.4. A nao regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior deste
Edital, implicara na decadéncia do direito de contratacéo, sem prejuizo das sancoes
previstas no Art. 81 da Lei 8666/93, sendo facultado & Administragdo, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificagédo, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitacao;

6. DA VISITA TECNICA E DA EXPEDICAO DE DECLARACAO DE ADIMPLENCIA

6.1. Visita Técnica:

6.1.1. Considerando a natureza do objeto da contratacdo e a localizagdo da obra em Zona Rural
afastada da Sede do Municipio, e com vistas assegurar e garantir a plena execucado do
objeto sem quaisquer transtornos a Administracdo Municipal, recomenda-se as licitantes a
realizacdo de Visita Técnica aos locais da execucao do objeto desta contratacao.

6.1.2. A realizacdo da visita técnica é facultativa a empresa licitante, ainda assim cumpre a
Administracdo Municipal demonstrar sua relevancia, como um mecanismo de cautela que
busca evitar que haja, tanto para a licitante, como principalmente para a Administracéo
Municipal, prejuizos de natureza econémica, e/ou de natureza técnica, durante a execugao
do contrato, por previamente tornarem-se conhecedoras das condicbes estruturais,
logisticas, técnicas e ambientais peculiares aos locais da obra que venham influenciar na
formulacéo da proposta e nas condi¢fes da futura execugéo dos servicos.

6.1.3. A execucdo das obras de que trata 0 objeto da contratacdo, estdo localizadas nas regides
SAO RAIMUNDO - ESTIRAO DO MAMAO - BAIXO MOJU, FOZ DO CANAL — MEDIO
MOJU E BAIXO CAETE — VILA LARANJITUBA — BAIXO MOJU.

6.1.4. Para agendamento e realizagdo da visita técnica, a licitante devera protocolar interesse e
junto a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Moju/PA, sito
a Avenida das Palmeiras, s/n, Bairro Lideranca, Moju/PA, das 08:00h as 12:00h, (horario de
Moju/PA.) de 22 a 62 feira.

6.1.5. A solicitacdo de agendamento se dara mediante apresentacdo de credencial devidamente
assinada pelo responséavel técnico da licitante, acompanhada da certiddo de registro de
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6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

pessoa juridica perante o CREA/CAU, onde comprove que o credenciado pertence ao
quadro técnico da licitante, acompanhado da identificagdo do mesmo.

A visita devera ser realizada por técnicos da licitante que detenham conhecimento pertinente
a area do objeto da contratacéo.

O calendario de realizagdo da visita técnica sera definido pelo técnico responséavel da
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

Apbs a visita, os técnicos responsaveis da Secretaria de Obras e Urbanismo, fornecerdo as
empresas presentes, em modelo proprio, 0 ATESTADO DE VISITA TECNICA, que fara
parte da documentacao de habilitagdo para qualificacdo técnica da Licitante.

Caso a Licitante opte pela néo realizagé@o da visita, devera apresentar a Comisséo, junto aos
documentos de qualificacédo técnica, Declaracdo de Responsabilidade Técnica, assinada
pelo Representante Legal e Responsavel Técnico da empresa, de que optaram pela néo
realizacdo de visita para conhecimento dos locais de execugdo dos servicos e que se
responsabilizam por quaisquer intercorréncias de natureza técnica, logistica, ambiental,
estrutural que influenciem no desenvolvimento dos servicos de acordo com a Proposta
apresentada e cronograma de execucao, passivo desta forma a licitante a aplicacdo de
multas e sangBes seja por atrasos injustificados, paralisacdes e inexecugdes ao caso
relacionado.

Declaracdo de Adimpléncia:
Na oportunidade, as licitantes dever&o solicitar ao Setor de Compras Municipal a
expedicdo de Declaragdo de Adimpléncia.
A Declaragao de Adimpléncia sera expedida pelo Setor de Compras Municipal, mediante
solicitagdo da licitante via comunicagcdo através do e-mail: scomprasmoju@gmail.com,
pelo qual a licitante enviara todos os dados cadastrais da empresa para pesquisa nos
arquivos de registro do Setor se ha ou houve qualquer pendéncia de execugao de servigos
ou obras de engenharia e referente ao cumprimento de todas as obrigagbes contratuais,
nao tendo causado prejuizo de qualquer natureza ao municipio por execugdes inadequadas
ou inexecugdes contratuais no ambito da Secretaria de Obras e Urbanismo e demais
Secretarias da Prefeitura de Moju/PA.
A Declaracdo de Adimpléncia far4 parte integrante do envelope de documentos de
habilitacdo e devera ser apresentada anexada as demais declaracdes que acompanham 0s
documentos da Licitante.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1.

7.2.

Todas as empresas que desejarem se credenciar para participacdo no certame, deverdo
apresentar a documentagdo competente até o horério fixado no predmbulo deste Edital. O
licitante que se atrasar para o credenciamento participard da sessdo apenas como ouvinte.
Cada licitante apresentar-se-a com um representante legal que, apds ser credenciado, sera o
Unico admitido a intervir em todas as fases da licitagdo, quer por escrito, quer oralmente,
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo apresentar-se
munido de coépia autenticada de sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento credencial, conforme segue:

a) Termo de Credenciamento (conforme modelo no ANEXO Il deste Edital) outorgado pelos

b)

dirigentes da empresa, comprovando a existéncia dos necessarios poderes para formulacéo
de propostas e para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, COM FIRMA
RECONHECIDA EM CARTORIO, acompanhado de cépia de documento de identidade dos
dirigentes da empresa, juntamente com COPIA AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL,
para fim de comprovar se o outorgado possui poderes para tal, ou,

Instrumento publico ou particular de procuragdo, com a FIRMA DO OUTORGANTE
RECONHECIDA EM CARTORIO, devendo constar o nome da empresa outorgante e
também o nome do outorgado, com a indicacdo de amplos poderes para dar lance(s) em
licitacdo publica, acompanhado de coépia de documento de identidade dos dirigentes da
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7.3.

7.4.

7.5.

empresa, juntamente com COPIA AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL, para fim de
comprovar se o outorgado possui poderes para tal, ou,

No caso de Soécio ou Diretor da empresa licitante devera apresentar COPIA
AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL para comprovacdo de que tem poderes para
tomar e assinar decisbes para a empresa, acompanhada de cépia de documento de
identidade.

A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos beneficios
previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/2006, deverdo comprovar o seu
enquadramento em tal situacao juridica NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, juntando
declaracdo (ANEXO Ill), de que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte, acompanhada da Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial,
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il do
Artigo 3°da LC 123/06, fora dos envelopes.

Na auséncia de representagdo expressa, a empresa nao sera inabilitada, porém nédo podera
haver manifesto de qualquer espécie ou natureza durante a sessao da licitacdo.

Caso os documentos apresentados ndo estejam devidamente reconhecidos, sera
possibilitado aos licitantes o saneamento das autenticacdes ou comprovacdes que a
Comisséo julgar necessario de modo flexivel, uma vez que a fase de credenciamento ndo é
de caréter eliminatdrio.

8. FORMA DE APRESENTACAO DOS ENVELOPES: “DOCUMENTOS DE HABILITAGAO” E
“PROPOSTA FINANCEIRA”

8.1.

Os envelopes, respectivamente DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N° 01) e
PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE N° 02), deverdo ser apresentados FECHADOS,
INDEVASSAVEIS E RUBRICADOS NO FECHO, ter suas paginas numeradas e rubricadas
contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, 0s seguintes
dizeres:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA
TOMADA DE PRECOS N° 202207270009- TP/CPL/PMM
ENVELOPE N° 01 —- DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Razao social da empresa licitante.
(Endereco, telefone e endereco eletrbnico da empresa licitante).

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA
TOMADA DE PRECOS N° 202207270009- TP/CPL/PMM
ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA FINANCEIRA
Razéao social da empresa licitante.

(Endereco, telefone e endereco eletrbnico da empresa licitante).

8.2.

8.3.

8.4.

Os documentos solicitados poderdo ser apresentados por qualquer processo de impressao
ou de copia (excetuando-se a copia via fax), ou por publicacdo em 6rgdo da Imprensa Oficial,
devidamente autenticados por Tabelionato de Notas, ou servidor publico integrante da
Comissdo de Licitagdo e, ocorrendo esta Ultima circunsténcia, as copias a serem
autenticadas devem vir acompanhadas dos originais e dentro do prazo de validade. N&o
serdo aceitas copias ilegiveis;

E recomendado que os documentos que forem apresentados em fotocépia sem autenticagéo
em cartério competente, sejam apresentados com 0s respectivos originais a Comissao de
Licitacdo até 02 (dois) dias Uteis antes da abertura da licitacdo, para autenticacdo, no horério
de 08:00 as 14:00 horas, na Sala de Licitagbes da PMM;

Os documentos obtidos por meio eletrdnico ficam dispensados da apresentacdo do original
ou da autenticacdo por cartério competente e sé terdo validade depois de conferida sua
autenticidade pelo Orgéo licitante.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados em uma Unica via, com paginas
numeradas em ordem crescente e rubricadas, sem emendas ou rasuras.

A proposta comercial devera ser apresentada em uma Unica via com paginas numeradas em
ordem crescente e assinada pelo responsavel, sem emendas, rasuras ou sobrescritos.

E recomendado gque a licitante apresente Pen-Drive contendo o arquivo _de sua
proposta na forma PDF e Excel, a fim de conferir agilidade a analise e avaliacdo do
Técnico do Setor de Engenharia a proposta da licitante durante a fase de Andlise e
Aceitacdo da Proposta Financeira.

A licitante arcara com todos os custos relativos a elaboracéo e submisséo de sua proposta.
N&o sera aceito nenhum protocolo de entrega para substituicdo de documentos relacionados
neste edital.

9. CONTEUDOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1.

9.2.

9.3.
a)

b)
.

VI.

VII.

VIII.

Para habilitacdo a Licitante devera apresentar no envelope n°. 01 — DOCUMENTOS DE
HABILITAQAO, documentacdo conforme ordem disposta neste Edital, inclusive com
indice.

Todos os documentos exigidos para habilitacdo dever&o estar no prazo de validade. Caso o
orgdo emissor ndo declare a validade do documento, sera considerado o prazo de 90
(noventa) dias contados a partir da data de emissdo, exceto o comprovante de inscricdo no
CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica.

O ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera conter:

Carta de Apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO assinada,

obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante ou pessoa legalmente
habilitada, acompanhada de:

Declaracgdes:

Declaracdo de que néo pesa contra si a superveniéncia de fato impeditivo para
contratar com o Poder Publico, conforme prescreve o § 2°, Art. 32, da Lei Federal n°
8.666/93. MODELO ANEXO IV;

Declaracdo de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal (Emenda Constitucional n° 20, de 1998). MODELO ANEXO V;

Declaracdo para indicacdo do Representante Legal e seus dados completos para
assinatura do contrato;

Declaracdo de Adimpléncia de que a licitante n&o possui obra paralisada e
inexecugcbes contratuais de qualquer natureza relativas a obras e servicos de
engenharia com o Municipio de Moju;

Declarar estar ciente das condi¢cdes da licitagdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerd quaisquer
informacBes complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de Moju/PA;
Declarar que executard a obra de acordo com o0 Projeto e as Especificacfes
fornecidas as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado ou
nao, e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um
controle de qualidade adequado;

Declarar que se compromete a dispor para emprego imediato os equipamentos
necessarios e relacionados no Memorial Descritivo e demais pecas de engenharia, e
gue 0s mesmos se encontram em condi¢cdes adequadas de utilizagéo;

Declarar que a qualquer momento e por necessidade das obras, far4 a alocacéo
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XI.

XIl.

XIIl.

de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem
executados por solicitacdo da Prefeitura Municipal de Moju/PA, sem 6nus de
mobilizacdo para esta ainda que néo previsto, em prazo compativel com a necessidade
gue motivou a solicitacao;

Declarar a indicacdo do responsavel técnico da licitante, assinado pelo
representante legal e pelo responsavel técnico, contendo nome completo e registro
no 6rgdo de classe, declarando ainda que mantera o profissional na direcdo e
execucdo dos trabalhos no local da obra/servicos até a sua inteira conclusdo, nos
termos do inciso I, do § 1°, artigo 30, da Lei n° 8.666/93;

Declaracdo expressa que se compromete a atender as determinacfes da
Contratante, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas, e de que prestara toda
assisténcia e colaborac¢des necessérias ao atendimento a fiscalizacdo das obras.
Declaracdo do Licitante de que recebeu os documentos, que se inteirou dos
dados indispensaveis a apresentagdo da proposta, que tem pleno conhecimento do
projeto basico, das especificacdes, das condicdes e da natureza do trabalho a ser
executado, e que 0S precos propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou
venham a incidir sobre a execucéo dos servicos, declarando ter pleno conhecimento do
projeto basico e suas especificagdes.

Declarar que executara a obra de acordo com os prazos estabelecidos no presente
Edital;

Declarar que, caso vencedor do certame, cumprira fielmente as disposicdes
concernentes a NR-18, Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem
administrativa e planejamento organizacional, que respaldam a implementacdo de
medidas de controle e sistemas preventivos de seguranga dos processos, nas
condicdes e no meio ambiente de trabalho na industria da construcao.

Relacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO, na forma e sequéncia descrita
abaixo, através de indice.

HABILITACAO JURIDICA

a)
b)

c)

d)

f)

Cépia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos socios;
No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;
c.1. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou
da consolidacéo respectiva
No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove
a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da
Instrucdo Normativa n°® 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do
Comércio — DNRC;
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao;
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REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no cadastro nacional de pessoa juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo a sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributaria e N&o-Tributaria) do
domicilio ou sede do licitante;

e) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo,
sendo que a mesma deve abranger também as contribuicbes sociais previstas nas
alineas “a” a “d” do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°. 8.212, de 24 de julho de 1991,
expedida pela Secretaria da Receita Federal;

f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econémica Federal,

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da Licitante, perante a Justica do
Trabalho, em cumprimento a Lei Federal n® 12.440/2011 e Resolu¢do Administrativa TST
n°® 1470/2011.

Paragrafo Primeiro: A Comissado verificara durante a Sessdo a autenticidade dos
documentos requeridos acima.

Paragrafo Segundo: Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte,
devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de ser
inabilitado.

a)

b)

f)

QUALIFICACAO TECNICA

Atestado de Visita Técnica ao local da execucao dos servigos, conforme disposices do
Iltem 6.1, ou,

Declaracdo de Responsabilidade Técnica, assinada pelo Representante Legal e
Responsavel Técnico da empresa, de que optaram pela ndo realizacdo de visita para
conhecimento do local de execugdo dos servigos e que se responsabilizam por quaisquer
intercorréncias de natureza técnica, logistica, ambiental, estrutural que influenciem no
desenvolvimento dos servicos de acordo com a Proposta apresentada e cronograma de
execucgdo, passivo desta forma a licitante a aplicacdo de multas e sang¢des seja por atrasos
injustificados, paralisagdes e inexecugdes ao caso relacionado.

Certiddo comprobatoria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante junto ao
CREAJ/CAU, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade
relacionada com o objeto da licitagéo;

Capacidade Operacional: A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugao de
servigos relativos ao objeto da presente contratacdo, de complexidade equivalente ou
superior, comprovado mediante a apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito puablico ou privado.

Quando a certiddo e/ou atestado n&o for emitido pelo contratante principal da obra
(6rgéoou ente publico), devera ser juntada pelo menos um dos seguintes documentos:
edeclaracdo formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha
participado da execucdo do servi¢o objeto do contrato;

e autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o nome

do Licitante subcontratado para o que se esta emitindo o atestado;

econtrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA.

Capacidade Profissional: Deverd a licitante possuir em seu quadro funcional minimo,
profissional: Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista.
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g) O profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista devera ser indicado como
responsavel técnico da licitante perante a Administracdo Municipal e comprovar acervo
técnico em obras similares qualitativa e quantitativamente ao objeto desta licitacéo,
mediante a apresentacao de:

i. ~ Comprovante de Registro e Regularidade do profissional perante o CREA/CAU,;
ii. Apresentacdo de ART/RRT de Cargo e Funcéo;
iii. CAT — Acervo Técnico do Responsavel Técnico, que contemple a execugdo de
servicos relacionados ao objeto da presente contratacéo.

9.4. Os profissionais qualificados a compor o corpo técnico minimo da empresa deverao

pertencer ao quadro funcional da licitante através de vinculo a ser comprovado por meio de:

a) Na condicdo de empregado, por meio de coOpia autenticada ou original da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado, ou
outro documento comprobatorio de vinculo empregaticio/profissional, previsto na legislacao
gue rege a matéria (Contrato de Prestacéo de Servicos).

b) No caso de profissional autbnomo, por meio de comprovacdo de registro na certiddo de
registro da empresa.

c) No caso de socio, por meio do Ato Constitutivo e alteragdes (Estatuto/Contrato Social etc.),
qgue devera comprovar compatibilidade com a Certiddo de Registro do licitante junto ao
CREA, onde devera constar o nome do profissional indicado.

9.5. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo
técnico-profissional de que trata o inciso I, do § 1°, artigo 30, da Lei n® 8.666/93, deverao
participar da obra ou servigo objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais
de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Administracao.

9.6. Devera apresentar ainda:

a) Relacdo dos equipamentos necessarios para execucao das obras ou servigos de que trata o
projeto de engenharia, aos quais estardo sujeitos a vistoria “in loco” pela Prefeitura
Municipal de Moju/PA, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

IV. QUALIFICACAO ECONOMICA E FINANCEIRA
a) Certiddo Negativa de Faléncia ou de Recuperagdo Judicial, expedida pelo Distribuidor

Judicial da sede da empresa do licitante;

b) Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigivel e
apresentado na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial.

b.1.) Para fins deste Edital, os valores constantes no balanco patrimonial poderdo ser
corrigidos por indices oficiais, quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta. Na hipétese de atualizacdo ou aumento do patrimonio
liquido, o licitante tera que, obrigatoriamente, apresentar documentagédo que o altere,
devidamente registrada e arquivada na junta comercial;

Paragrafo Primeiro: A apresentacdo do Balang¢o Patrimonial devera ser feita da seguinte
forma:

a) No caso de sociedades andnimas, copia do balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis, publicados no Diario Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do
Municipio da sede da empresa;

b) No caso de empresas de responsabilidade limitada, cépia das paginas do Livro Diario,
contendo Termo de Abertura, Balanco Patrimonial, Demonstracdes Contabeis e Termo de
Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades
simples (cooperativas/associa¢des), no cartério competente.
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c) A real situacéo financeira do proponente seré verificada com base nos indices de Liquidez
Geral, Liquidez Corrente, Solvéncia e Endividamento, demonstrada por memoria de
célculo, através da apresentacéo dos calculos abaixo:

e indice de Liquidez Geral (ILG) n&o inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela formula:

AC + RLP
ILG = - 21,0
PC + ELP
e indice de Liquidez Corrente (ILC)nZo inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela
formula:
AC
ILC = - 21,0
PC
e Indice de Endividamento Geral (IE) ndo superior a 1,0 (um inteiro), obtido pela
férmula:
PC + ELP
IEG = --------m-m--- <1,0
AT
Onde:

AC - Ativo Circulante

RLP - Realizavel a Longo Prazo
PC - Passivo Circulante

ELP - Exigivel a Longo Prazo
AT — Ativo Total

Paragrafo Segundo: As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em
gualquer dos indices referidos no subitem anterior, deverdo comprovar valor do patriménio
liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

d) Os Balancos deverdo conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e do contador
responsavel da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial,

e) As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia, que ainda ndo tenham balanco de
encerramento do exercicio, deverdo apresentar demonstracfes contdbeis consolidando
seus direitos, obrigacdes e patrimonio liquido relativo ao periodo de sua existéncia;

f) Demonstracdes contabeis realizados/elaborados via Escrituracdo Contabil digital através do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital — SPED deverdo ser apresentados com
autenticacdo da Junta Comercial.

g) A Licitante devera, obrigatoriamente, sob pena de inabilitagdo, apresentar as memarias de
calculo relativas a todos os dados apresentados, com relacdo a qualificacdo econdmico-
financeira, a saber: indices Financeiros e Atualizacdo do Capital Social Integralizado (se for
0 caso).

9.7. Para fins de efetivacdo das condi¢des de habilitacdo da proponente, devera ser apresentado
a Comisséo:
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a) Certiddo ou Termo de Consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas -  CEIS, mantido  pela  Controladoria-Geral da  Uniéo
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Certiddo ou Termo de Consulta junto ao Cadastro Nacional de Condenacfes Civeis
por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

c) Certiddo ou Termo de Consulta junto a Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da Unido — TCU;

9.8. A consulta aos cadastros acima relacionados deverd ser realizada em nome da
empresa licitante e também de seu s@cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢fes impostas ao responsavel pela préatica de ato
de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario

9.9. Nao sera aceito protocolo de entrega ou solicitacdo de substituicdo de documento aquele
exigido no presente edital e seus anexos.

9.10. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restricao
em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos nas alineas “c”, “d”, “e”, “f’, “g”
do titulo REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, tera sua habilitacdo condicionada a
apresentacdo de nova documentacdo que comprove a sua regularidade, em até 05 (Cinco)
dias Uteis, prorrogaveis por mais 05 (cinco), a contar do encerramento da sessao.

9.11. A nao-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto, implicard decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993,
sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, ou revogar a licitacao.

9.12. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:

a) Em nome da licitante, com niumero do CNPJ e o endereco respectivo;

b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverado estar em nome da matriz; ou

c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

9.13. A nado apresentacao de qualquer documento exigido implicara na inabilitacdo do licitante;

9.14. Ap6s a fase de habilitacdo ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitagao.

9.15. Salvo aqueles documentos que por sua propria natureza tenham validade indeterminada,
todos os demais somente serdo considerados validos (aceitos) se emitidos em no maximo 90
(noventa) dias da data de realizacdo desta Licitacdo, caso ndo tenham prazo de validade
neles consignado.

9.16. Todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e em
nome da filial, se o licitante for a filial.

9.17. Podera ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

9.18. Caso a filial, licitante habilitado, posteriormente se apresente impossibilitada de providenciar
o faturamento pertinente, este devera ser efetuado pela matriz do licitante, mediante prévia
justificativa aceita pela CPL.

9.19. As licitantes deverao manter validos, durante todo o procedimento licitatorio, os documentos
apresentados para habilitagcéo, sendo exigida essa condicdo para assinatura do Contrato.

10. DO CONTEUDO DA PROPOSTA FINANCEIRA

10.1. A proposta devera ser apresentada em uma Unica via, encadernada, digitada em papel
timbrado da empresa, em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas,
acréscimos, borrdes ou ressalvas, devendo ser numerada sequencialmente da primeira a
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10.2.
a)
b)

c)
d)

f)

9)

ultima folha, de modo a refletir o seu nUmero exato, datada, assinada, e rubricada em todas
as folhas, em envelope lacrado.

O conteudo do ENVELOPE 2 — PROPOSTA FINANCEIRA, devera ser apresentado por
meio de Carta Proposta de Preco, contendo todos os elementos a seguir relacionados:
Razdo Social, Nome de Fantasia, endereco, CNPJ da licitante e fazer mencéo a presente
licitacéo;

Prazo de validade da proposta nao inferior a 120 (Cento e Vinte) dias, contados da data da
entrega da proposta;

Prazo de Execucado da Obra de acordo com o(s) lote(s) a gue se pretenda concorrer;
Planilha de Preco, conforme o ANEXO | = DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA -
PLANILHA ORCAMENTARIA, preenchida e assinada, em papel e em Pen-Drive, onde
estardo contidas todas as despesas necessdrias para a execu¢cdo do servico, inclusive as
salariais, totalizacdo dos encargos sociais e trabalhistas, despesas adicionais, BDI e
totalizacdo de impostos e taxas, cujos itens, discriminagdes, unidades de medi¢do e
guantidades, ndo poderao ser alterados pela licitante, excecéo feita as colunas de custo
total e campo de somatérios ou quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS, o percentual de desconto apurado no preco global
devera ser aplicado linearmente sobre todos os precos unitarios das Planilhas de
Orgamento.

Composicdes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas
de Encargos Sociais: PLANILHA DE COMPOSICAO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E
SOCIAIS, incidentes para os servicos previstos na Planilha de Servicos e Precos,
discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme PLANILHAS DE COMPOSICAO
ANALITICA DAS TAXAS DE B.D.l. (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS).

e.1.1. Os tributos referentes ao IRPJ e CSLL ndo deverao integrar o célculo do BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por constituirem tributos de natureza direta e
personalista, que oneram pessoalmente o Contratado.

e.1l.2. A licitante sujeita ao regime de tributagdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS devera apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem as médias dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratado pela Administracdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagéo tributéria.

e.1.3. Para composicdo da tabela de BDI, as licitantes deverdo adotar o percentual de ISS
indicado na Planilha de Referéncia da Prefeitura Municipal, elaborada pelo Setor de
Engenharia da Secretaria de Obras e Urbanismo.

e.1.4. As licitantes optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS na tabela do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a
empresa esta obrigada a recolher, previstas na Lei Complementar n° 123/2006, bem como
que a composicao de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuicbes que
estas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme
dispde o art. 13, § 3° da referida Lei Complementar.

Cronograma Fisico e Financeiro compativel com a obra, conforme o ANEXO | -
DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
com periodicidade compativel a referéncia municipal, ndo se admitindo parcela na forma
de pagamento antecipado.

Declaracdo de concordancia do licitante de que a adequacao do projeto que integra o edital
de licitacdo e as alteracBes contratuais sob alegacao de falhas ou omissGes em quaisquer
pecas, or¢camentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnico preliminar do
projeto ndo poderda ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no 81° do art. 65 da Lei
n° 8.666, de 1993;

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
Pégina 14 de 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

h) Valor total e global escrito por extenso.

i)

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Declaracdo expressa de que nos precos nela contidos estéo incluidas todas e quaisquer
despesas relativas & mao-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas,
sociais, fiscais, seguros, e outras despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispenséaveis para manter a higiene e seguranca no trabalho, necessarias ao cumprimento
integral do objeto deste Edital,

Correrdo por conta da PROPONENTE vencedora todos 0s custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.

O ANEXO | — DOCUMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA - PLANILHA
ORCAMENTARIA, devera ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos e
unidades de medidas, sendo desclassificada a proposta que os omitir por qualquer razao.
Eventual falta de numeracao ou numeracao incorreta, ndo serd motivo de desclassificagéo,
porém devera ser suprida pelo representante da licitante na sessdo de abertura das
propostas.

O licitante apresentard Proposta Comercial em meio digital, com arredondamento de duas
casas decimais, ndo sendo motivo de desclassificacdo a sua ndo apresentacgao.

O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das
obras/servigos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e
gue seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagdo.

E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgéos competentes informagdes sobre a
incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento,
objeto desta licitagcdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de
desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

Nos precos unitarios, a licitante devera utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar
correces futuras.

10.10. Deverao constar no envelope da proposta 0s seguintes documentos:

a) Planilha Orcamentaria;

b) Composicdo de Precos Unitérios;

¢) Cronograma fisico financeiro;

d) Composi¢éo de BDI e Encargos Sociais;

10.11. N&o serédo aceitas propostas enviadas via fax.

11. DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

A licitacdo sera processada e julgada nos termos dos artigos 43 a 48 da Lei n° 8.666/93 e
demais legislacbes aplicaveis.

Considera-se iniciada a sesséo a partir da abertura do primeiro envelope.

E vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar
originalmente na proposta, ressalvados aqueles que se destinam a sanar evidentes erros
materiais, alteracdes essas que seréo avaliadas pela CPL.

Iniciada a sesséo, serdo abertos pela Comissdo Permanente de Licitagdo os envelopes
contendo os documentos relativos a habilitacao, os quais serdo submetidos aos licitantes e a
Comissao, para que sejam rubricados e apreciados.

Analisados os documentos, serdo divulgados os nomes das empresas habilitadas e das
inabilitadas, devendo ser devolvidos as Ultimas os envelopes lacrados da proposta, caso néo
haja interposicao de recurso ou ap6s a sua denegacao.

As licitantes inabilitadas deveréo retirar suas propostas na CPL, no prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos, contados da divulgacdo do resultado do julgamento da habilitacdo. Decorrido
esse prazo, a CPL providenciara a eliminacado dos mencionados documentos.

Em seguida, serdo abertas as propostas financeiras das licitantes habilitadas e submetidas a
rubrica e apreciacdo dos licitantes e da Comissdo, desde que transcorrido o0 prazo para
interposicdo de recurso ou tenha havido desisténcia expressa ou apos o resultado do
julgamento dos recursos interpostos.
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11.8. Das reunides para recebimento e abertura dos invélucros de n° 1 e 2, serdo lavradas atas
circunstanciadas, que mencionardo todos os licitantes, os documentos e as propostas
apresentadas, as reclamacdes e impugnacdes feitas, bem como as demais ocorréncias que
interessem ao julgamento da licitagdo. As Atas serdo assinadas pelos membros da CPL e
por todos os licitantes presentes.

11.9. E facultada & Comiss&o, em qualquer fase da licitacéo, a promoc&o de diligéncias destinadas
a esclarecer ou a complementar a instrucéo do processo licitatorio.

11.10. Sendo inabilitados todos os licitantes ou todas as propostas desclassificadas, e apds o
decurso de todos os prazos recursais, a Administracdo poderd fixar aos licitantes o prazo de
08 (oito) dias Uteis para apresentagdo de nova documentagdo ou de outras propostas, nos
termos do disposto no § 3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93.

12. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO
12.1. A selegéo da proposta mais vantajosa para a Administracéo obedecera ao disposto no art. 45
da Lei n° 8.666/93, adotando-se como critério de julgamento o MENOR PRECO POR

LOTE, atendidas as especificagfes técnicas constantes deste Edital, nos termos do § 1°,

inciso |, do retro mencionado artigo.

12.2. A CPL rejeitara as propostas que:
12.2.1. Estejam com omissdes, adi¢cbes, alteracdes ou ilegalidades, encontrem-se ilegiveis
Oou com rasuras;
12.2.2. Nao apresentarem na planilha de quantitativos e na planilha de pregcos e ainda no
resumo financeiro a assinatura do profissional responsavel pela elaboracdo da
planilha.
12.2.3. Durante a analise e julgamento das propostas, a CPL podera exigir de qualquer dos
proponentes esclarecimentos adicionais sobre a proposta e seus anexos.
12.2.4. As propostas serdo analisadas e, quando ocorrerem eventuais erros aritméticos,
poderdo ser corrigidas pela Comissao de Licitagdo da forma seguinte:
12.2.4.1. No caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por
extenso, prevalecera o valor por extenso;

12.2.4.2. No caso de erro de transcricdo da quantidade prevista para o servico,
a quantidade e o preco total seréo retificados, mantendo-se inalterado o preco
unitario;

12.2.4.3. No caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade
correspondente, o produto sera retificado, mantendo-se inalterados o preco
unitario e a quantidade;

12.2.4.4. No caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se
inalteradas as parcelas;
12.2.4.5. O preco total da proposta sera ajustado pela CPL, em conformidade

com os procedimentos acima para corre¢cdo de erros. O valor resultante
consistird no preco corrigido global da proposta.

12.2.5. Até a assinatura do contrato, a Prefeitura de Moju podera desclassificar qualquer das
proponentes, sem direito a indenizacdo ou ressarcimento de qualquer natureza sem
prejuizo de outras sancdes cabiveis, se tiver noticias de fato ou circunstancias,
anterior ou posterior ao julgamento desta licitacdo, que desabone a idoneidade ou
capacidade financeira, técnica ou administrativa das mesmas.

12.3. Seréo desclassificadas as propostas que:
12.3.1. Nao atenderem as exigéncias legais deste Edital e seus anexos;
12.3.2. Estiverem com pre¢o acima do valor maximo estabelecido pela Administracao
Municipal em planilha orcamentéria;
12.3.3. Apresentarem oferta de vantagem né&o prevista neste Edital, ou preco e vantagem
baseada na proposta de outras licitantes;
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12.3.4. Se mostrarem manifestamente inexequiveis ou com precos excessivos;
12.3.5. Serdo consideradas manifestamente inexequiveis as propostas, cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orcado pela Administragéo, ou,
b) Valor orcado pela Administracéo.

13. DA ADJUDICACAO E DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

A Adjudicacao serd feita a licitante habilitada que oferecer a proposta mais vantajosa para a
Administracéo Publica;

A licitante vencedora, uma vez notificada, que se recusar a assinar o contrato, aceitar ou
retirar injustificadamente o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias Uteis a contar da
notificagdo, incorrerd na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sancdes
previstas no artigo 81 da Lei 8.666/1993. Neste caso, a Administracdo podera convocar a
empresa que imediatamente a suceder na classificagcdo e assim sucessivamente;

O licitante remanescente, na hipdtese da ocorréncia acima citada, sera convocado para
assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de conformidade com o ato
convocatorio.

Se decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas sem que haja convocagao
para a celebracéo de contrato, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14. DOS PRAZOS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Os licitantes deverdo observar os prazos discriminados neste Edital, sob pena de aplicagéo
das penalidades cabiveis.

O prazo de validade das propostas, objeto da presente licitacdo, sera de, no minimo, 120
(Cento e Vinte) dias, contados da data de sua entrega.

O prazo de vigéncia do contrato serd de 06 (Seis) meses a partir da assinatura do
Contrato, prorrogavel na forma da Lei.

O prazo para execucao da(s) obra(s) obedecerd aos respectivos prazos dos
cronogramas fisico financeiro de cada lote, contados a partir da expedicao da Ordem de
Servico;

Os prazos de inicio de etapa de execucdo, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados, desde que devidamente justificados e com base nos motivos apontados no art.
57, 8 1°, incisos | a VI, da Lei Federal n° 8.666/1993.

15. DO GERENCIAMENTO, FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

A Prefeitura Municipal designara os Srs. FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA VASCONCELOS,
Arquiteto e Urbanista CAU n°® A87095-1 e EDMILSON SOUZA, Engenheiro Civil CREA/PA n°
151608875-1, como Fiscais de Contrato, vinculados ao(s) futuro(s) contrato(s), na forma
das disposicOes, para gerenciamento, acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do
objeto ora licitado.

O fiscal anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados. As decisdes que ultrapassarem a competéncia do fiscal deverdo ser solicitadas
a seus superiores em tempo habil para a ado¢éo das medidas convenientes.

A fiscalizagdo elaborard o boletim de medicdo, verificardA o andamento fisico da obra,
observando o estabelecido no cronograma fisico-financeiro. Caso 0s servi¢cos executados
ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a
situacao inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for 0 caso.

A fiscalizacdo atestara as notas fiscais/faturas e recibos emitidos pela empresa contratada.

16. DO REAJUSTE
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16.1. S6 sera admitido o reajuste de precos apds decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados
a partir da data da apresentacdo da proposta, desde que o contratado nédo tenha dado causa
ao atraso no cronograma fisico da obra, e ap6s a analise dos setores competentes sobre a
admissibilidade.

16.2. O interessado devera formalizar o pedido de reajuste juntamente com o pedido de
pagamento da nota fiscal/fatura dos valores passiveis de reajuste, sob pena de preclusdo
I6gica do direito.

16.3. O indice a ser aplicado devera ser o INCC-M, da Fundacao Getulio Vargas.

16.4. Para célculo do reajuste aplicar-se-a a seguinte formula:

R =Pixli- 10 onde:

R = valor do reajustamento;

Pi = preco inicial dos servigos a serem reajustados;

li = indice nacional da Construcdo Civil-INCC- M, publicado pela Fundagdo Getulio Vargas —
FGV no 13° més, contados da data da apresentacdo da proposta.

I0 = indice publicado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, referente ao més da
apresentacdo da proposta.

17. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo,
a pessoa fisica ou juridica que praticar qualquer dos atos contemplados na Lei Federal n°
8.666/93 e alteracBes posteriores.

17.2. O descumprimento do prazo de entrega sujeitara o fornecedor as seguintes sangoes:

a) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) do valor do objeto, a cada 24 (vinte e
quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a nao entrega do
objeto levar a convocacgdo do segundo colocado e aplicacdo de multa e demais sancdes
prevista no Edital.

b) Impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA pelo periodo de
até 05 (cinco anos), observada a ampla defesa e o contraditério.

17.3. Independente da aplicacdo das penalidades retro indicadas a proponente ficara sujeita,
ainda, a composicao das perdas e danos causados a Administracdo e decorrentes de sua
inadimpléncia, bem como arcara com a correspondente diferenca de precos verificada em
nova contratacdo, na hipétese da proponente classificada ndo aceitar a contratagdo pelos
mesmos prec¢os e prazos fixados pela inadimplente.

18. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

18.1. E facultado a qualquer interessado a apresentacdo de pedido de esclarecimentos sobre o ato
convocatério e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitacdo de copias da
legislacdo disciplinadora do procedimento, cujo custo da reproducdo gréfica sera cobrado,
observado, para tanto, o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para
recebimento das propostas.

18.2. Os pedidos de esclarecimento poderdo ser encaminhados ao Setor de Licitacdo por escrito
ou através do endereco eletrénico: licitacaomoju@hotmail.com.

18.3. Os esclarecimentos serdo disponibilizados no site da Prefeitura Municipal, bem como
anexados ao processo licitatério em até 02 (dois) dias Uteis anteriores a data fixada para a
abertura da licitacéo.

19. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DA INTERPOSICAO DOS RECURSOS

19.1. Podera impugnar o edital qualquer cidaddo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis antes da data
de abertura do mesmo, no caso de impugnacao por empresa licitante, o prazo sera de 02
(dois) dias Uuteis antes da abertura, devendo a Administracdo julgar e responder a
impugnacdo em até 03 (trés) dias uteis.
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19.2.

19.3.

No caso de interposicéo de recurso, 0 mesmo deverd ser dirigido a autoridade que proferiu a
decisd@o, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato ou da lavratura da
ata, cujos demais prazos e procedimentos obedecerao ao disposto no Art. 109 da Lei Federal
m©° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

As impugnages e recursos deverdo ser impetrados por via fisica junto ao Protocolo Geral da
Prefeitura de Moju, ou pelo endereco eletrénico: licitacaomoju@hotmail.com, observando
para a contagem dos prazos, o envio/apresentacao durante o horario de expediente: 08:00
as 14:00.

20. DIVULGAGAO DO RESULTADO FINAL DA LICITACAO

20.1.

O resultado final desta licitagdo sera publicado no Diario Oficial da Unido, no Quadro de
Avisos da Sede da Prefeitura Municipal e no Portal da Transparéncia Municipal.

21. DO PAGAMENTO

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

O pagamento devera ser realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da

apresentacdo da nota fiscal, bem como o atesto da prestacdo dos servigos pelo fiscal do

contrato, mediante entrega da Nota Fiscal junto a Secretaria Municipal de Finangas, na forma
abaixo.

21.1.1. Nota fiscal/Fatura deve apresentar discriminagédo resumida dos servi¢cos executados,
periodo da medi¢do, nimero da licitacdo, numero do Termo de Contrato e/ou
Convénio, observagdo das normas constantes na Instrugcdo Normativa RFB n°
971/2009 e alteracBes, sem rasuras e/ou entrelinhas.

21.1.2.Copia da Guia de Recolhimento da Previdéncia Social — GPS do periodo de
execucgdo do servico, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do Relatério
GFIP/SEFIP, com recolhimentos na matricula CEI da obra.

21.1.3. Copia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —
FGTS, do periodo de execucdo do servico, devidamente quitada e autenticada,
acompanhada do Relatério Analitico da GRF.

21.1.4. A CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de acordo com o
estabelecido na Instrucdo Normativa da Receita Federal do Brasil n° 971, de 13 de
novembro de 2009, e demais alteragdes.

Para a liberagdo da primeira parcela, além das demais clausulas de pagamento, deveréo

ser apresentados 0s seguintes documentos:

21.2.1. Comprovagéo da ART da obra;

21.2.2. Comprovacao de matricula CEIl da obra junto ao INSS;

Para a liberacdo da ultima parcela, além das demais clausulas de pagamento, deverao ser

apresentados os seguintes documentos:

21.3.1. Do termo de Recebimento Definitivo da obra;

21.3.2. Do comprovante, nos casos previstos, de ligagbes definitivas de 4gua e energia
elétrica. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao
do objeto, sdo de inteira responsabilidade da contratada.

21.3.3. Da contribuicdo sindical, no caso de a obra com duracdo de 365 dias ou mais.

A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de recusar a realizar o pagamento, se no ato da
verificagdo e atesto pelo fiscal, 0 mesmo observar que 0s servigos ndo estdo de acordo com
as especificagcdes apresentadas, devendo ser relato o fato por escrito. O pagamento s6 sera
realizado ap0s as devidas corre¢fes pela contratada.

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, a
nota fiscal/fatura sera devolvida & CONTRATADA e o pagamento ficara pendente, até que a
mesma providencie as medidas saneadoras.
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21.6.

21.7.

O prazo para pagamento iniciar-se-a ap0s a regularizacado da situacdo ou reapresentacao do
documento fiscal, fato esse que ndo poderd acarretar qualquer 6nus adicional para a
CONTRATANTE, nem devera haver prejuizo no fornecimento pela CONTRATADA.

A CONTRATANTE poderd deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
eventuais multas e/ou indenizac8es devidas pela CONTRATADA.

22. DA REVOGACAO E ANULACAO DO CERTAME

22.1.
a)

b)

22.2.
22.3.

No interesse da Administracéo Publica, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA poderé:
Modificar as condi¢cdes do presente Edital, com fixacdo de novo prazo para a sua realizagéo,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracéo néo afetar a formulag&o das propostas.
Revogar a licitagdo por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-
la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

A anulagéo do procedimento licitatorio induz a do instrumento contratual.
Os licitantes néo terdo direito a indenizagcdo em decorréncia da revoga¢cdo ou anulagdo do
procedimento licitatorio.

23. DISPOSICOES GERAIS

23.1.

23.2.
23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.
a)
b)
a)

b)
c)

A Prefeitura Municipal podera revogar a licitagdo por motivo de interesse publico, e devera
realizar a anulacdo da licitagdo quando houver ilegalidade, sendo de oficio ou mediante
provocacgéao de terceiros.

A contratada respondera de maneira absoluta e inescusavel pela execug¢do da obra,
assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos servigos executados.

O recolhimento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN deve ser feito
nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 116/2003.
A licitante devera prestar declaracdo de que imediatamente apds a assinatura do contrato
providenciara a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, junto ao CREA/PA, na forma
da Lei n° 6.496/77, entregando uma via para os arquivos da Prefeitura Municipal de Moju
através do Fiscal de Contrato.

Na contagem de prazos estabelecidos nesta Licitag@o excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o do vencimento, e considerar-se-d0 0s dias consecutivos. SO se iniciam e vencem 0S
prazos referidos neste artigo em dia de expediente no érgao ou na entidade.

Os casos omissos neste Edital serdo solucionados pela Comissdo Permanente de Licitacao,
com base na Legislacdo Federal e Municipal incidentes, e nos principios gerais do Direito.
Sera competente o Foro da Comarca de Moju/PA, com renuncia expressa a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para solugdes de questdes oriundas deste Processo
Licitatorio.

Os anexos abaixo fazem parte integrante e indivisivel do presente Edital:

ANEXO | — Memorial Descritivo e Documentos Técnicos de Engenharia;

ANEXO Il — Modelo para Termo de Credenciamento;

ANEXO Ill — Modelo de Declaracdo com base no disposto na Lei Complementar N°.
123/2006 e Alteracbes Posteriores;

ANEXO IV — Modelo de Declaracéo de Idoneidade/Fatos Supervenientes;

ANEXO V — Modelo de Declaragdo cumprimento Art. 7° da Constituicdo Federal;
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d) ANEXO VI — Minuta de Contrato Administrativo.

Moju - PA, 05 de Agosto de 2022.

LEONARDO Assinado de forma
FIGUEIREDO DE ~ digital por

LEONARDO

75 AVIZ:00051328275

LEONARDO FIGUEIREDO DE AVIZ
Presidente — CPL
Port. 018/2022 — GP/PMM
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ANEXO |

DOCUMENTOS TECNICOS~DE ENGENHARIA (MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA
ORCAMENTARIA, COMPOSICAO DE PRECOS, MEMORIAL DE CALCULO, CRONOGRAMA
FISICO FINANCEIROA, COMPOSICAO DE BDI)

LOTE/DESCRICAO
Lote I: CONSTRUCAO DA EMEF SAO RAIMUNDO — ESTIRAO DO MAMAO — BAIXO
MOJU, ZONA RURAL
Lote Il: CONSTRUGCAO DA EMEF FOZ DO CANAL (RETOMADA) — MEDIO MOJU, ZONA
RURAL
Lote Ill: REFORMA DA EMEF BAIXO CAETE — VILA LARANJITUBA — BAIXO MOJU,
ZONA RURAL
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MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAGAO DA
EMEF BAIXO CAETE - MOJU - PA

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL BAIXO CAETE, LOCALIZADA NA VILA LARANJITUBA, BAIXO
MOJU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA.

Area da Edificacao: 167,76 M2
Pavimento: Térreo



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes gerais que
regerao a reforma e ampliacdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Baixo
Caeté, localizada na Vila Laranjituba, regido do Baixo Moju, Moju - PA, apresentando o
conjunto de parametros considerados para a elaboragéo do projeto arquiteténico.

1.1. NORMAS TECNICAS E RESPONSABILIDADES

A execugao da obra devera atender a RDC 50, Legislacdo Municipal, Estadual e
normas da ABNT. Na ocorréncia de comprovada impossibilidace de adquirir ou
empregar materiais especificados neste memorial, sua substituicdo devera ser
solicitada ao autor do projeto ou responsavel técnico pela execugéo da obra.

1.2. OBSERVAGOES IMPORTANTES

Este memorial em muitos casos abaixo descritos é de carater geral, sendo que
talvez nao se utilize determinadas técnicas, servigos ou materiais, ou mesmo normas
citadas.

1.3. OBSERVACOES GERAIS

A execugdo, bem como os novos projetos, os projetos de complementagdes,
alteracoes, cadastramentos, etc. deverao ser registrados no CREA OU CAU, atraves
de ART ou RRT especifica para cada caso.

As especificacdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-
se a descricao e a execugao dos servigos e obras completamente acabados nos termos
deste memorial e objeto da contratagao, e com todos os elementos em perfeito
funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento.

Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o
que constar de um dos documentos € tao obrigatério como se constasse nos demais.
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1.4. FISCALIZACAO

A Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio de Moju, fara fiscalizacoes
periodicas, com autoridade para exercerem em nome da prefeitura ou oérgéo
financiador, toda e qualquer agéo de orientagao geral.

2. ESPECIFICACOES GERAIS
2.1. AREA

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Baixo Caeté se localiza na Vila
Laranjituba, regido do Baixo Moju, no municipio de Moju - PA.

2.2. PROJETO e TIPOLOGIA

O projeto arquiteténico caracteriza-se por adotar um partido regular de um bloco, em
pavimento Unico, com uma area construida de 167,76 m?.
A Escola tera capacidade para 32 (Trinta e dois) alunos, contendo:

e 1 Saladeaula;

1 Administracao;

1 Copa;

1 Area de refeitoric e:
2 Banheiros.

ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

1 Servigos Preliminares; Devera ser afixada Placa de Obras padrao em local de boa
visibilidade. Devera ser de lona de poliéster capaz de resistir as intempéries, durante o

periodo da obra. Tera dimensées de 1,20x1,20m e devera ser pintada obedecendo a

proporcionalidade do modelo.

VALOR TBTAL BAOERA:
HUNIBIPID;
LOGAL:



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DISPOSICOES GERAIS

2 —EXECUCAO DA OBRA

A execucdo da edifica¢iio da Escola Baixo Caeté, localizada na vila Laranjituba,
ficara a cargo da empresa contratada, Empreiteira, apos processo licitatorio, que devera
providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugdo da Obra, junto ao Conselho
Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA local ou ao Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo
— CAU, e atender as especifica¢des deste memorial e do contrato de prestac@o de servi¢o que sera
celebrado entre a Empreiteira e a Prefeitura Municipal de Moju. Para a execugio dos servicos serdo
necessarios ainda os procedimentos normais de regularizagdo do Responsdvel Técnico da
Empreiteira, junto ao contratante, com relagdo ao comando da obra (residéncia), diario de obra,
licencas e alvards.

3. TERRENO

O terreno devera ser preferencialmente plano e em formato retangular com as
seguintes dimensdes minimas: 25,00 metros lineares de frente e de fundos e 20,00 metros lineares
ao longo de cada lado. com area superficial total de 500,00 m?. Possuir ainda facil acesso aos
servigos de transporte publicos.

4, TIPO DE SOLO

O tipo de solo devera ser, preferencialmente, argiloso, com média permeabilidade,
seco in natura, permitindo, se necessario, uso normal de dreno a fim de ndo constituir problemas
futuros. Devera ter boa capacidade de carga de suporte a ruptura, com valor minimo de 2 Kgf/em?
(0.2 MPa). permitindo o uso de fundagdes diretas (do tipo sapata), com solo firme a uma
profundidade maxima de 2,00 metros lineares.

5. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

5.1 = NORMAS GERAIS

5.1 Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinadas 4 compreensdo ¢ interpretacdo
dos Projetos de Arquitetura, Memoria de Célculo e Planilha Orgamentaria.



3

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

A Memoria de Calculo e a Planilha Or¢amentaria foram elaborados a partir do desenvolvimento
do projeto arquitetdnico e visitas técnicas “in loco”, implantado em um terreno especifico, em
que a fundagdo prevista € superficial do tipo direta, com sapatas isoladas e vigas baldrame. As
dimensdes das pecas especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para servir de
base para se estimar o custo de construgdo. Com isso, faz-se necessaria uma revisio geral desses
documentos e compatibilizi-los com seus projetos complementares.

5.2 Caso existam diavidas de interpretagdo sobre as pegas que compdem o Projeto de

53

54

Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica da
Secretaria de Obras e Urbanismo, que dara sua anuéncia aprovativa ou no,

Para eventual necessidade nas altera¢des de materiais e (ou) servigos propostos, bem como
de projeto sinalizados pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela equipe
técnica da Secretaria de Obras e Urbanismo, que podera exigir informagdes
complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final a sugestdo alternativa
apresentada.

Todas as pegas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagdo

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel
Técnico da Empresa Contratada.

5.5

Sio obrigagdes da Empreiteira e do seu Responsdvel Técnico:
Obediéncia as Normas da ABNT.

Visitar previamente o terreno em que sera construida a edificagfio, a fim de verificar as suas
condicdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagéo a ser executada para
a edificacgio.

» Corrigir. s suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omisséo.

» Empregar operdrios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra.

» Na fase de execugdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no
projeto, comunicar aos técnicos da Secretaria de Obras, para que as devidas providéncias
sejam tomadas.

» Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvara, Certiddes, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

» Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugao que por ventura venham
a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remogdo de lixos e entulhos para fora do canteiro.

» Providenciar a coloca¢@o das placas exigidas pela Secretaria de Obras ¢ Urbanismo.
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» Para a execugio da obra, objeto destas especifica¢des. ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mao de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que
se fizer necessario para o bom andamento e execugdio de todos os servigos previstos.

6. FISCALIZACAO

6.1. A Fiscalizagdo dos servigos serd feita pelo Responsavel Técnico do contrato, portanto, em
qualquer ocasido. a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

6.2. A Empreiteira manterd na obra, a4 frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas
as comunicagdes dirigidas pelo (contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficdcia
plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda
medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado
seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar
registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

6.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substitui¢do de qualquer operdrio, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, s¢ isso lhe for exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substitui¢do devera
ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

6.4. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execu¢@o dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade
da Empreiteira.

6.5. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndo exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

6.6. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificagdes, orgamentos, cronogramas € demais
alementos téenicos pertinentes 3 edificacio. que tenham sido aprovados pela Secretaria de Obras
e Urbanismo, bem como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicagdo entre (Contratante) e
a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

7. MATERIAIS E MAO DE OBRA
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7.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, os métodos e ensaios, 0s
padroes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a mio de obra e execugio de
servigos especificados, serdo rigorosamente exigidos.

7.2Em caso de dividas sobre a qualidade dos materiais, podera a Fiscalizagdo exigir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

7.3 A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo das obras.
de propriedade do convenente, assim como das j4 construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdo de total responsabilidade da empreiteira.

8 INSTALACOES DA OBRA

8.1 Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias & execugdo dos servigos
provisorios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz
¢ telefone, de 4gua, etc. Os servigos de terraplenagem serdo da inteira
responsabilidade do ente federado (contratante da obra).

9 SERVICOS PRELIMINARES

9.1 . Abastecimento ¢ Distribui¢do de Energia Elétrica e Agua Potavel.

9.2 A Empreiteira devera executar, as suas expensas, as redes provisorias de energia
elétrica e agua potavel e esgoto sanitario.

9.2 A Empreiteira devera providenciar a colocagio das placas Padrdo do Governo Federal,
assim como aquelas determinadas pelo CREA.

9.3 A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Secretdria de Obras e Urbanismo,
com emprego de todo maquindrio necessario e suficiente, e remogdo do entulho
resultante desta limpeza.

9.4 Em virtude da obra estar localizada ao lado da Escola Boa Esperanga, fica acordado a
utilizacio de um espago cedido para a construgdo proviséria pela empreiteira de
deposito, escritorio, sanitarios, refeitorio, ete., numa area minima de 10,00m#, com
paredes divisorias em tdbuas de madeira, cobertura em telha de fibrocimento 4mm e
piso cimentado em todas as dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com caixa de
descarga universal, lavatérios e pia de cozinha.

10 LOCACAO DA OBRA
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10.1 Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locagio da obra. que devera
ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetonico e
o de implanta¢do, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

10.2 A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicard a Empreiteira a obrigagio de
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas
modifica¢des, demoligdes e reposigdes que assim se fizerem necessarias, sob
aprovagdo, ou nao, da Fiscalizagao do ente federado.

10.3 A Empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarcagdo do lote,
passeio publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento
topografico, urbanizagdo e o projeto aprovado, ela deverd comunicar o fato, por
escrito, a fiscalizacdo do Contratante.

10.4 Qualquer omissdo de informac¢do que implique na ndo obtengdo de
licenciamentos, alvard, habite-se, ou em reparos e demoligdes para atendimento de
exigéncias dos 0rgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira,
que arcara com todos os custos pertinentes.

10.5 Apds ser finalizada a locagdo, a Empreiteira procedera ao aferimento das
dimensdes, alinhamentos, dngulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que
constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condi¢des encontradas no local
da obra. Havendo relevantes divergéncias entrs as reais condigdces existentes no local
da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser
comunicados, por escrito, a Fiscalizagao do contratante, que responderd em tempo
habil quais providéncias deverdio ser tomadas.

11 MOVIMENTO DE TERRA

1.1 As dreas externas a edificagdo. no interior do terreno previsto para sua
construgdo, quando ndo perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdo ser
previamente regularizadas, de forma a permitir continuo acesso as dependéncias da
obra, assim como um perfeito escoamento das dguas superficiais pela topografia
natural do terreno.

11.20s trabalhos de escavagio deverdo ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados por
carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos
que forem utilizados. Todo movimento de terra sera executado em funcdo das cotas

apontadas ne prejete de implantagie, & com o minimo de incdmaodo para com a vizinhanga

(terrenos adjacentes).
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11.3Serd executada escavag¢do manual de valas, com dimensdes minimas de 0.20m (largura)
X 0.30m (profundidade), prevista para os seguintes servigos: rede externa da entrada
de instalacdo elétrica, rede externa da instalacgio telefénica, rede externa da instalacéo
de dgua potdvel, rede externa da instalagdo de esgoto sanitdrio, rede externa da instalagcdo
de dguas pluviais e rede externa das instalacées provisorias.

1.4 Os reaterros dessas valas serdo executados com material escolhido e
selecionado, colhido da escavagdo manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas
sucessivas de 0,20 m de espessura, adequadamente molhados e energicamente
compactados por meio mecanico, a fim de se evitar a posterior ocorréncia de fendas,
trincas ou desniveis, em razdo do recalque que podera ocorrer nas camadas aterradas.

115 O aterro da proje¢do da obra (caixdo) serd executado com material granular
argiloso de alta compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascalho
da regidio. sem torrdes e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,10 m, altura média
de 0,20 m, compactado manualmente até atingir a cota prevista em projeto,

12 INFRA-ESTRUTURA

12.1 FUNDACOES

12.1.1 Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno
da construgio existéncia de antigos aterros, serd necessario de imediato realizar
pesquisas geotécnicas (sondagens) para determinar as caracferisticas de suporte a
ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo a Empreiteira tomar todas as
providéncias pertinentes a corre¢do das deficiéncias que forem detectadas, a fim de
que se alcance o objetivo de assentar as fundagdes num solo estabilizado e
compativel com as cargas atuantes provindas da superestrutura.

12.1.2 A fundagdo prevista é superficial e do tipo direta (profundidade menor do que
2.00m), executada em um sistema composto de vigas baldrame em concreto
armado, a fim de receber as paredes de alvenaria da edificagdo, e sapatas isoladas
em concreto armado, que terdio por fungo principal transferir ao solo subjacente as
cargas oriundas da supraestrutura, solo este que devera ter boa capacidade de carga
a ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgf/em? (0.2 MPa).

12.1.3 O projeto de fundagdes devera ser elaborado previamente pela Contratante, de
acordo com a NBR 6122/2010.
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12.1.4 As cavas para fundagdes deverdo ser executadas, conforme o projeto elaborado,
mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a
projecdo da obra. Caso seja necessario. deverdo ser realizadas sondagens no
referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia & ruptura, que ndo poders ser
inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/em?), por cargas atuantes da supraestrutura.

12.1.5 As vigas baldrame serdo em concreto armado. nas dimensdes definidas no projeto
e com um Fck minimo de 20 MPa, que recepcionardo as paredes de alvenaria do
térreo.

12.1.6 Os blocos isolados serdo em concreto armado com Fek minimo de 20 MPa, nas
dimensdes retangulares minimas de 0,40 x 0,40m e 0,40m de altura, assentadas
sobre solo que tenha resisténcia a ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto
simples, concreto magro, com 3cm de espessura, nas quais também serdio
embutidos os “arranques™ dos pilares, formando o “pesco¢o” de cada pilar, e que
ser@o preenchidos com concreto de resisténcia caracteristica minima de 20 MPa.

13 SUPERESTRUTURA

13.1 GENERALIDADES

13.1 Estas especificagdes abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto armado da obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e prote¢do. Neste caso deverdo ser
seguidas as normas, especificagdes e métodos brasileiros, principalmente, o atendimento a
NBR 6118/2007, na qual devers estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente
parte constante do acervo técnico na fase licitatoria e executoria da obra.

13.2 Rigorosamente serio observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concorddncia entre eles na execugio
dos servigos.

13.3 Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e
minuciosa verificago, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizagio, das perfeitas
disposigdes. dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
bem como do exame da cotreta colocagio da canalizagdo elétrica, telefonica, hidraulica,
Aguas pluviais. sanitaria e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto.

13.4 A execugio de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicard na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resisténcia e estabilidade.

13.5 As passagens dos tubos pelos furos em vigas ¢ outros elementos estruturais, deverdo
obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posigdes. Sempre
que necessdrio, serd verificada a impermeabilizagdo nas juntas dos elementos embutidos.
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13.6 Sempre que a Fiscalizagdo tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitard prova de carga para se avaliar a qualidade e r:sisténcia das pegas,
custos estes que ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira.

13.7 A Empreiteira locara a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta

eventual demoligdo, assim como a reconstrugdo dos servigos julgados imperfeitos pela
Fiscalizag@o da contratante.

13.8 Antes de iniciar os servigos, a Empreiteira deverd verificar as cotas referentes ao

nivelamento e locagdo do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a
Fiscalizagao.

13.2 MATERIAIS COMPONENTES

13.2.1

13.2.2

13.2.3

Ago para concreto armado

Todo o a¢o empregado serd do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utilizadas
para as armaduras das pecas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo
atender as prescrigoes das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral,
as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogencidade quanto as suas
caracteristicas geométricas ¢ mecanicas, e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliagdes ¢ corrosio.

Aditivos

Os tipos € marcas comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura e os locais
de utilizagdo serdio definidos apos a realiza¢do de ensaios e aprovagido pela
Fiscalizacao do contratante.

Agregados
Middo

Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem
de rochas estaveis. com granulometria que se enquadre nas especificagdes da NBR
7211/2005 da ABNT. Este material devera estar isento de substdncias nocivas a sua
utilizagdio, como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrdes de
argila e outras.

Grando

Deverdo ser utilizadas pedras britadas n® | e n° 2, provenientes da britagem de
rochas sis, totalmente puras de substancias nocivas, como torrdes de argila, material
pulverulento, graveto e outras. Sua composi¢do granulométrica enquadrar-se-a
rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005.
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13.2.4 Agua

A dgua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de materiais siltosos,
sais, élcalis, 4cidos, 6leos, organicos ou qualquer outra substancia prejudicial a
mistura. A principio, dgua potdvel podera ser utilizada, porém sempre que se
suspeitar de que a dgua local ou a disponivel possa conter substincias prejudiciais,
deverdo ser providenciadas analises fisico quimicas. Cabe ressaltar que dgua com
limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, poderé ser utilizada. Se esse limite
for ultrapassado, a 4gua devera ser previamente decantada.

13.2.5 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificagdes e 0s
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atendera a NBR 5732/1991, e o de
alta resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra sera
feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda
misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.

13.2.6 O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados sera de 30 dias.
Vencido esse prazo, o cimento somente podera ser usado com a aprovagdo da
Fiscalizag@o. que poderd indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com
cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento sera fornecido o
certificado de origem correspondente. Néio serd permitido o emprego de cimento
com mais de uma marca ou procedéncia.

13.3.1 ARMAZENAMENTO

De um modo geral, os materiais deverfio ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas
exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram com a circulagdo nos canteiros.

13.3.1.1. Agos

13.3.1.1.1. Os agos deverdio ser depositados em pétios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

13.3.1.2. Agregados

Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados. de modo
que ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser
suficiente para garantir a continuidade dos servigos na obra.

13.3.1.3. Cimento

O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-a em depdsitos isentos de umidade, 4 prova
d'dgua, adequadamente ventilados e providos de assoalhe isolado do solo. Dzvem ser atendidas as
prescrigdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.3.1.4. Madeiras
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As madeiras serdo armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento entre as pilhas,
para prevencdo de incéndio. O material proveniente da desforma, quando nio for mais
aproveitavel, sera retirado das dreas de trabalho, sendo proibida sua doagio a terceiros.

13.4 FORMAS
13.4.1. Generalidades

A planta das formas serd parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execucio devera
atender as prescrigdes constantes na NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes aos materiais
empregados (madeira e ago).

13.4.2. Materiais:

13.4.2.1. Os materiais de execug¢do das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e

indicado no projeto. Partes da estrutura nfo visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada
bruta.

13.4.2.2. Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite),
madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica. ou simplesmente outros tipos
de materiais, conforme a conveniéncia da execugdo, desde que sua utilizagdo seja previamente
aprovada pela Fiscalizagéo.

13.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformagdes, também a critério da
Fiscalizagio.

13.4.3. Execucéo

13.4.3.1. As formas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformagGes, devido a agio das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam
despreziveis.

13.4.3.2. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas ¢ as
dimensdes requeridas no projeto estrutural.

13.4.3.3. Garantir-se-4 a vedag#o das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento.

13.4.3.4. A amarracio e o espagamento das formas deverdo ser feitas através de tensor passando
por tubo pléstico rigido de didmetro conveniente e com espagamento uniforme.

13.4.3.5. Ap6s a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com argamassa.

13436 A ferragem serda mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto. ou
espagadores proprios em material plastico injetado, porém ndo se admitird uso de tacos de madeira.
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13.4.3.7. Os pregos serdo usados de modo a ndo permanecerem encravados no concreto apds a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a elevagdo destas, como
forma na execugdo de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que
as dimensdes das pecas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pecgas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedagdo, alinhamento, prumo e travamento.

13.4.3.8. Na forma dos pilares deverdo ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para
limpeza da junta concretada.

13.4.4. Escoramento

13.4.4.1. As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformagdes superiores a 5 mm, em obediéncia ao
que prescreve a NBR 6118/2007.

13.4.5. Precaugdes anteriores ao langamento do concreto

13.4.5.1. Antes do lan¢gamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posigdes das formas,

a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerdncias previstas
na NBR 6118/2007.

13.4.5.2. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes
de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas
até a saturacio, fazendo-se furos para escoamento de agua em excesso.

13.5 ARMADURAS

13.5.1. Generalidades

13.5.1.1. As armaduras serdo constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fios do tipo
CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das
normas e especificacdes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitagio de cada lote de ago,
a Empreiteira providenciara a realizagdo dos correspondentes ensaios de dobramento e tragdo,
através de laboratorio idoneo, de acordo com as NBR 1SO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT.
Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na
NBR 7480/2007.

13.5.1.2. Para montagem das armaduras, serd utilizado o arame recozido n® 18 em lagada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condigdes previstas na NBR 6118/2007.

13.5.1.3. A Empreiteira devera executar todas as armaduras de ago, incluindo estribos, fixadores,

arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposigdo ou solda, e tudo o
mais que for necessAario, para a perfeita execugio desses servicos de acordo. com as indicac¢des do
projeto ou determinagdes da Fiscalizagao.
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13.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor
de corros@o para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como substrato,
devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, oleo, graxa, nata de cimento e outras
substancias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia: como aplicador, garantida a
perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosdo com trincha de cerdas médias, até
atingir a espessura aproximada de 0.5mm. A segunda demao sera feita em 2 ou 3 horas apos a
primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas demaos estimada em Imm.

13.5.1.5. As armaduras serdo de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento
inibidor de corrosao.

13.5.1.6. E recomendavel que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com 0
revestimento inibidor de corrosdo, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas
demaos, aplicadas a trincha.

13.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 horas.

13.5.2. Cobertura de concreto

13.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribui¢do, de montagem e estribos, terd cobertura de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

13.5.2.2. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdio confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais & cobertura prevista. A resisténcia do concreto das
pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serdo incorporadas. As
pastilhas serdio providas de arames para fixa¢do nas armaduras.

9.5.3. Limpeza

9.5.3.1. As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial
4 aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagao.

9.5.3.2. De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura seré feita fora das respectivas
formas.

9.5.3.3. Quando feita em armaduras ja montadas nas formas, serd cuidadosamente executada, de
modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza ndo permanegam retidos nas proprias
formas.

9.5.4. Dobramento

9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverd ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.4.2. As barras nio poderfio ser dobradas junto a emendas com solda.
9.5.5. Emendas

9.5.5.1. As emendas de barras da armadura deverio ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescri¢des contidas na NBR 6118/2007.
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9.5.5.2. As que ndo forem previstas, s6 poderdo ser localizadas e executadas conforme a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores e espagadores

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operaydes de montagem,
langamento e adensamento do concreto, ¢ permitido o uso de fixadores e espagadores, desde que
fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas
pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragio nas superficies externas.

9.5.7. Protegao

9.5.7.1. Antes e durante o langamento do concreto. as plataformas de servigco deverdio estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagao através de pintura com nata
de cimento ou Oleo soluvel e, na retomada da concretagem. serdo limpas de modo a permitir uma
boa aderéncia.

13.6 PREPARO DO CONCRETO

13.6.1. Generalidades

13.6.1.1. O preparo do concreto sera executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em fung¢io das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

13.6.1.2. O concreto empregado na execugdo das pegas devera satisfazer rigorosamente as
condigdes de resisténcia, durabilidade e impermeabilidade adequada as cordigoes de exposigéo,
assim como obedecer, além destas especificagdes, as recomendagdes das normas vigentes da
ABNT.

13.6.2. Materiais

13.6.2.1. Sera exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma s6 procedéncia, a correta utilizagao dos agregados gratdos e mitdos, de acordo
com as dimensdes das pecas a serem concretadas, e fixa¢do do fator 4gua-cimento, tendo em vista
a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensoes e acabamento das
pecas.

13.6.2.2. O cimento, a areia ¢ a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente,
deverdo ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e

comprovadas por inspe¢des visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes
necessdrios, a eritério da Fiscalizagio.

13.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdio prescritos pela Fiscalizagdo em consonancia com o projeto
estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.
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13.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderiio ser utilizados com
a autoriza¢do da Fiscalizagdo, cabendo a Empreiteira apresentar toda a documentagao, em apoio e
Justificativa da utiliza¢do pretendida.

13.6.3. Ensaios

13.6.3.1. Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixagdo dos tragos. seriio
realizados por laboratérios idoneos e os resultados apresentados para aprovagio da Fiscalizagdo,
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

13.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados
para comprovag¢do de sua adequagio ao trago adotado.

13.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serdio retirados dos locais abaixo relacionados.

13.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundagdo: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

13.6.3.5. Cada série serd representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos
aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias.

13.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada caminhio betoneira.
13.6.4. Dosagem

13.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de
maneira a produzir uma mistura trabalhdvel em que as quantidades de cimento € dgua sejam
minimas necessérias para obtengio de um concreto denso, resistente e duravel.

13.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverdo ser tomados a fim de que a elevagdo da
temperatura seja a minima possivel.

13.7 MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

13.7.1 O concreto preparado no canteiro de servigos deverd ser misturado em betoneiras, a fim de
possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

13.7.2 O amassamento mecanico em canteiro durard, sem interrupgao, 0 tempo necessario
para permitir a homogeneizagio da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos:
a duragdo necessaria aumentara com o volume de concreto amassado e sera tanto maior quanto
mais seco for o concreto.

13.7.3 O tempo minimo para o amassamento deveré atender 2 NBR 6118/2007, e a adigdo da agua
sera efetuada sob o controle da Fiscalizagdo.

13.7.4 No caso de mistura do concreto em usina, esta devera ser acompanhada no local por
técnicos especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalizagdo.
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13.8 TRANSPORTE DO CONCRETO

13.8.1 O concreto serd transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

13.8.2 Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de tempo

£asto no percurso e que se evite a segregaco dos agregados ou uma variagdo na trabalhabilidade
da mistura.

13.8.3 Para tanto, seguir-se-a o disposto na NBR 6118/2007.

13.9 LANCAMENTO DO CONCRETO

13.9.1. O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizagdo, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. No caso de
pilares, deve-se concreta-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as armagdes
das respectivas lajes e vigas.

13.9.2. A Empreiteira comunicard previamente a Fiscalizag@o, e em tempo habil, o inicio de toda
e qualquer operagdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apGs sua correspondente
liberagdo, a ser dada pela propria Fiscalizagéo.

13.9.3. O inicio de cada operagdo de langamento esta condicionado a realizagao dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenga da Fiscalizagdo, em cada betonada ou
caminh@o-betoneira. Para todo concreto estrutural o SLUMP admitido estari compreendido entre
S5el.

13.9.4. O concreto sé sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de pecas
embutidas e preparagdo das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

13.9.5 Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serfio limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
langado.

13.9.6. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagdo podera exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogéo de sujeiras.

13.9.7. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posi¢do final e ndo devera fluir de maneira a provocar sua segregagio.

13.9.8. No caso de pilares, para evitar formagdo de vazios antes da sua concretagem, deve-se

colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando € mesmo fator dgua
e cimento do conereto, com 3 a 4 em de altura.

13.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2 do concreto,
langando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisiéncia.

13.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo ¢ permitida. A utilizagdo de tremonha
(tubo com funil) é recomendavel.
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13.9.11. O langamento ser continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao
tempo de pega do concreto.

13.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagio devera ser continua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operag@o de langamento devera ser tal que
o efeito de retragdo inicial do concreto seja minimo possivel.

13.9.13. Caso seja realmente necessdria a interrupgdo de uma pega qualquer (viga, laje,
parede, etc.), a junta de concreto devera ser executada perpendicular ao eixo da pega e onde
forem menores os esfor¢os de cisalhamento.

13.9.14. Deverdo ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que poderé agir na superficie
da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-
se o langamento, devera ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

13.9.15. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o méximo praticidvel em termos de
densidade e deverao ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pe¢as embutidas.

13.10 ADENSAMENTO DO CONCRETO

13.10.1. Durante e imediatamente apos o langamento, o concreto deverd ser vibrado com
equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para que o concreto
preencha todos os vazios das formas.

13.10.2. Durante o adensamento tomar-se-d0 as precaugdes necessarias para que ndo se
formem nichos ou haja segregagdo dos materiais; dever-se-4 evitar a vibragdo da armadura para
que ndo se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

13.10.3. O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecédnicos através de
vibradores de imersdo, de configura¢io e dimensdes adequadas as varias pegas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizago.

13.10.4. Para as lajes poderdio ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de
forma estara condicionada a autorizagio da Fiscaliza¢o e a medidas especiais, visando assegurar
a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

13.10.5. Os vibradores de imersdo ndo serfio operados contra formas, pegas embutidas e
armaduras. A vibra¢do devera ser completada por mein de ancinhos e equipamentos manuais,
principalmente onde a aparéncia e qualidade da pega estrutural € requisito iraportante.

13.10.6. Sempre sera observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrigdes da norma NBR
6118/2007.
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13.11 JUNTAS DE CONCRETAGEM

13.11.1, Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-d a lavagem da superficie da
junta por meio de jato de dgua e ar sob pressio, com a finalidade de remover todo o material solto
¢ toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais dspera possivel.

13.11.2. Se eventualmente a operag¢ao so6 puder processar-se apos o endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

13.11.3. A Fiscalizagdo ndo autorizara o reinicio da concretagem se a operagdo da limpeza nao for
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagdo serd com silicone ou similar.
Também. seguir-se-4 o disposto na norma NBR 6118/2007.

13.12 CURA DO CONCRETO

13.12.1. Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da agua destinada a hidratagdo do cimento.

13.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e vibragdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

13.12.3, Para impedir a secagem prematura. as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com dgua, durante pelo menos 7 (sete) dias ap6és o langamento. Como alternativa,
podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formagao
de uma pelicula impermeavel.

13.12.4. Nio poderdio ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicadas.

13.12.5. Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele jé desformado. devera scr curado
imediatamente ap6s ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

13.12.6. O método de cura dependera das condigdes no campo e do tipo de estrutura em que sera
executada.

13.13 DESFORMA DA ESTRUTURA

13.13.1. As formas serdio mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, € as superficies tenham
suficiente dureza para ndo sofrerem danos na ocasido da sua retirada

13.13.2. A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo 8 NBR 6118/2007, de
maneira e ndo prejudicar as pegas executadas.

13.13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverio ser de 3 (trés) dias para faces laterais
das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e
convenientemente espagados, a fim de garantir estabilidade mecanica a estrutura.
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13.13.4. Ficara a critério da Fiscalizaco, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

13.14 REPAROS ESTRUTURAIS

13.14.1. No caso de falhas nas pegas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoli¢do, remogdo do material demolido e recomposi:do com emprego de
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizagdo, a vista de cada caso. Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalizagdo, sera ouvido o projetista (calculista).

13.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeigdes que eventualmente resultarem em
superficies defeituosas, obrigatoriamente serdio reparadas, de modo a se obter as caracteristicas
do concreto inicial. A programagdo e execug¢do de reparos serdo acompanhadas ¢ aprovadas
pela Fiscalizag3o.

13.14.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serdo eliminadas.

13.15 PILARES

13.15.1. Deverdio ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
especificagdes, locacdo, dimensdo e prumo, com resisténcia minima a compresséo de 20 MPa.

13.16 VIGAS

13.16.1. Também deverdo ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto a
dimensdes, alinhamento, esquadro e prumo, bem como terao resisténcia minima 4 compressdo de
20 MPa.

13.17 VERGAS

13.18.1. Todos os vios de portas e janelas levario vergas de concreto armado com Fck = 15 MPa,
de altura compativel com o vdo (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro de
6.3mm. com estribo de 5.0 mm a cada 15cm. Deverdo ultrapassar ein, pelo menos, 30 ¢cm de cada
lado do vao.

13.18 PILARETES DE AMARRACAO E RUFOS NA COBERTURA

13.19.1. Serdo em concreto armado, com Fck = 20 MPa e dimensdes de acordo com o contido no
projeto estrutural.

13.19 TOLERANCIA NA EXECUCAO DA ESTRUTURA




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARTA DE OBRAS E URBANISMO

13.20.1. Na construgdo da estrutura da obra nio serdo tolerados desvios dos alinhamentos, niveis e
dimensdes fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) dimensdes

de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm: b) dimensdes das fundagdes: por
falta 10 mm e por excesso 30 mm.

13.20 ACEITACAO DA ESTRUTURA

13.21.1. Satisfeitas as condi¢des do projeto estrutural e destas especifica¢des, a aceitagdo da
estrutura far-se-a4 mediante o contido nas prescrigdes da norma NBR 6118/2007.

14 PAREDES

14.1. Todas as paredes internas ¢ externas serdo assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto
arquitetonico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces ¢ quebra maxima de 3% (trés por
cento), colorag¢do uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absor¢do de
umidade maxima de 20% e taxa de compressdo de 14 kg/cm?, que atendam a EB 20, com
dimensdo minima (0,09 x 0,19 x 0,19m),

14.2. A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa ndo
podera ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverdo ser aquelas constantes no projeto
arquitetonico.

14.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente chapisco
de cimento e areia grossa no trago 1:3, e os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua
colocacéo.

14.4. O assentamento dos tijolos sera executado com juntas de amarragdo ¢ as fiadas deverao ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdo 15 mm de espessura méaxima, alisadas com
ponta de colher.

14.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serdio executadas, no minimo, 24 horas apos a
impermeabilizagdo desses elementos. Nesses servigos de impermeabilizagao deverdo ser
tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente,
evitar o aparecimento de umidade ascendente.

14.6. A alvenaria sera impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagio a base
da viga baldrame.
15 ESQUADRIAS, FERRAGENS

15.1. Portas de Madeira e janelas de madeira

15.1.1. Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.
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15.1.2. As ferragens destas portas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza. Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em
nimero de 3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latdo de 3 /2” x 3" x 2,4mm.

15.2. Portas de Ferro

15.2.1. As esquadrias em grade ferro deverio ter a aprovagdo prévia da Fiscalizagdo, que podera
rejeita-las. Deverdo ser confeccionadas em ferro 5/8”, chumbadas diretamentz na alvenaria, e suas
ferragens (fechaduras e dobradigas) serdio da marca Papaiz, Alianza, Imab o1 similar.

15.3. Janelas de madeira

15.1.3. Todas as janelas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas ¢ alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

15.1.2. As ferragens destas janelas deverdio ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em
ntimero de 3 (irés), de ago laminado com eixo e bolas de latdo de 3 /2" x 3" x 2.4mm.

16 COBERTURA

16.1. A estrutura de apoio do telhado serd composta de madeira de lei, bem seca, isenta de brocas
e sem nds que comprometam sua durabilidade e resisténcia. Essa estrutura devera ser apoioda na
laje e obedecer & inclinagfio prevista para as telhas de 18°.

16.2. Serdio empregadas telhas tipo PLAN, e sujeitas a aprovagio da Fiscaliza¢@o do contratante.

16.3. Todos os acessorios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serdo
obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de
concordancia.

16.4. As telhas e os acessorios deverdo apresentar uniformidade e serdo isentos de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberancias. depressdes e grandes manchas.

17 REVESTIMENTO DE PAREDES

17.1. Consideragdes Gerais

17.1.1. Antes de iniciar 0s trabalhos de revestimento, deverd a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas. niveladas e aprumadas. Qualquer
corregdio nesse sentido serd feita antes da aplicagao do revestimento, como também fornecer e
aplica-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto
Arquitetdnico.
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17.1.2. Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverdo apresentar paramentos perfeitamente desempenados,

aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente
delineados.

13.3.1 A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar
bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas,
antes do inicio dos trabalhos.

17.1.4. Todas as instalagdes hidrdulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagio

do chapisco e da argamassa de arcia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos
revestimentos recém concluidos.

17.1.5. Na finalizacdo de todos os servigos de revestimento, remover-se-a toda a sujeira deixada
por eles, tanto no chdo, nos vidros como em outros locais da intervengao.

17.2. Chapisco

17.2.1. Ap6s instalagio de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, serd aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

17.3. Argamassas de Revestimento — Embogo e Reboco

17.3.1. A aplicaglio da argamassa de revestimento serd iniciada apds a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado
mitido (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum
Portland) no trago 1: 4: 5. além da dgua necesséria para dar uma consisténcia pldstica adequada.
Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a cimente na proporgdo de 1. 9, ou seja, uma parte
de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida".

17.3.2. A composigdo da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento. no traco 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padrio de referéncia.

17.3.3. Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu
emprego.

17.3.4. A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a dgua. Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.
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17.3.5. A espessura maxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, sera de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu
acabamento devera ser desempenado com régua de aluminio e com desempenadeira. Qualquer
um destes revestimentos deverd apresentar aspectos uniformes, com pardmetro perfeitamente
plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alinhamento da superficie

revestida. No caso do reboco, ¢ acabamento final sera executado com desempenadeira revestida
com feltro.

17.3.6. Sera permitida a utiliza¢@o de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg., marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial aten¢do as recomendeg¢des do
fabricante, quanto a aplicagdo e dosagem do produto.

17.4. Azulejo

17.4.1. Nos lugares determinados em projeto serdo aplicados azulejos brancos 33x45 cm,
assentados sobre embogo, na cor branca, e rejuntados com rejunte inductrial, também na cor
branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificagdes do
fabricante. Os azulejos deverdo ser assentados até a altura do teto.

18 PAVIMENTACAO
18.1. Contra piso e camada regularizadora

18.1.1. Caso o solo do aterro (caixdo interno) seja de baixa resisténcia, devera ser substituido e
eventualmente outro tipo de solu¢do podera ser adotada.

18.1.2. Em caso de duvidas, a Fiscaliza¢do devera ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

18.1.3. Todas as superficies internas da edificagio serfio preparadas para receber o contra piso, com
os devidos procedimentos de nivelamento e compactagdo manual e (ou) mecanizada do aterro
interno (caixdo), precedidos pela colocagdo e embutimento de todas as tubulagdes previstas nos
projetos de instalagdes.

18.1.4. Deverdio ser tomadas precaugdes no recobrimento das canaliza¢des sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de
ndo danificar as tubulagdes previstas em projeto.

18.1.5. Apos o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, sera executado o contra piso
em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 6 cm,
superficie com caimento minimo de 0.5% para as portas externas, e que sofrera cura por 7

(sete) dias ininterruptos. Em seguida serd executada a regulariza¢io do contra piso, em
argamassa de cimento e areia média. e = Z cm, no trago de 1: 4, com 0 mesmo caimento.

18.1.2. Na execugio do contra piso sobre o terreno localizado em dreas internas da obra
(caix@o), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar,
na proporg¢do indicada pelo fabricante.

18.2. Piso ceramico e piso tatil
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18.2.1. Nas areas indicadas no projeto arquitetonico sera executado piso ceramico do tipo extra
PEI-4, com dimensdes nominais de 35 x 35 ¢m, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho,
faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscaliza¢do do contratante, assentado sobre camada
regularizadora com argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.

18.2.2. As juntas entre ceramicas terdo gabarito de 3 a 5 mm ( no méximo), com espagadores de
PVC, e serdo rejuntadas com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do
piso ceramico.

18.3. Calgadas publica ¢ patio externo

18.3.1. A calgada deveré ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15
Mpa, espessura minima de 8 cm, com juntas plasticas a cada 1.00 m, formando retangulos
perfeitos, superficie com caimento minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

19 RODAPES E PEITORIS
19.1. Rodapés

19.1.1. Nos ambientes onde o piso for cerdmico sera também colocado rodapé do mesmo tipo,
com 7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma
cor do piso.

19.2. Peitoris e Arremates em Azulejo nos Vaos de Portas e Janelas

19.2.1. De acordo com o projeto arquitetdnico, nos ambientes referentes as areas lavaveis e
almoxarifado, os peitoris serdo em azulejo branco, assentados sobre embogo com argamassa
industrial colante, e rejuntados com rejunte industrial cor branca, ambos 0s produtos da marca
Quartzolit ou similar.

19.2.2. Os arremates nas areas lavaveis e almoxarifado, ao longo dos vaos de portas e janelas,
também serdo em azulejo branco, assentados e rejuntados de acordo com © mesmo
procedimento aplicado para os peitoris, inclusive quanto a argamassa colante e o rejunte.

19.3. Peitoris de argamassa

19.3.1. Nos ambientes onde as paredes serdo revestidas com reboco (argamassa Ginica), os
peitoris das janelas deverdo ser do mesmo tipo de revestimento.

20 PINTURA
20.1. Normas Gerais
20.1.1. Os servigos serdio executados por profissionais de comprovada competéncia.

20.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e.
principalmente, secas, com o tempo de "cura” do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar.
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20.1.3. Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

20.1.4 Os trabalhos de pintura serfo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

20.1.5 Deverdio ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverao
ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

20.1.6 Se as cores nio estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscaliza¢do do contratante, para obter sua anuéncia e aprovagao.

20.1.7 Nas esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc.. antes dos servigos de pintura.

20.1.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com uma

escova e, depois com um pano seco, para remover todo o p6, antes de aplicar a demao seguinte de
tinta.

20.1.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco. semifosco ou brilhante).

20.1.10 S6 serfio utilizadas tintas de primeira linha de fabricacao.

20.1.11 As tintas deverdo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.
20.2. Pintura Acrilica

20.2.1. As paredes externas serfio pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas deméos, sem emassamento e sobre selador acrilico, também
da mesma marca da tinta que for aplicada.

20.2.2. Tanto as paredes internas como 0 tetos, serdo primeiramente emassados e depois pintados
com tinta acrilica em duas demaos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou
similar.

20.3 Pintura em Esmalte Sintético

20.3.1 Todas as portas de madeira e as faixas de pintadas na faixada com a altura de 1,10 m, bem
como suas aduelas e alizares, deverdo primeiramente ser regularizados, emassados e robustamente
lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo do
contratante, caso estas ndo estejam previstas no projeto arquitetonico.

20.3.2 Todas as portas e janelas de ferro serdo devidamente preparadas com lixa de ferro textura
n°, 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcao) e, por altimo. duas demios de esmalte sintético da
mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagdo do contratante

21 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA (DADOS E VOZ)
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21.1. Considera¢oes Gerais

21.1.1. As instalagdes elétricas serdo executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa tensdo,
fundamentado na NBR 5410/2004, e os de telefonia (Dados e Voz) com o respectivo projeto que tera
por base a NBR 14565/2007, ficando a elaboragdo de ambos por conta do Ente Federado
(Contratante) e (ou) pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso deverd obrigatoriamente
ter anuéncia e aprovagdo do contratante, uma vez que 2 Coordenagdo de Engenharia do FNAS
disponibilizara apenas os pontos para cada projeto.

21.1.2. Todos os servigos deverio utilizar mao-de-obra de alto padréo técnico, ndo sendo permitido
o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranga.

21.1.3. Todos os materiais basicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverdio atender aos padrdes de fabricagdo e aos métodos de ensaio exigidos pela
ABNT, assim como as especificagdes complementares da concessicndria local.

21.1.4. As especificagdes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe Gnica
e exclusivamente a Fiscalizagdo aceitar ou ndio a similaridade dos materiais, marcas e
fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificagoes.

21.1.5. Também as especificagdes referentes a todos os servigos deverdo ser seguidas rigidamente
e complementadas pelo que esté prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual
omissio. Qualquer alteragio que se fizer necessaria deverd ser submetida a apreciagdo da
Fiscalizacdo, para a sua devida aprovag@o ou ndo.

21.1.6. A denominagdio genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagdo elétrica
como telefonica, abrangera os seguintes itens:

» Entrada e medicdo para energia elétrica e QGDT para telefonica.

Quadros de distribuigdo de circuitos e respectivos cabos alimentadores para a elétrica.
Caixas de passagem telefonicas para o sistema dados e voz.

Distribui¢iio de circuitos de iluminagdo, interruptores e tomadas.

Distribui¢do de tubulagdes de telefonia (dados e voz) ¢ cabeamento estruturado.

Y V VY V¥V VY

Fornecimento e colocagdo de lumindrias internas e externas.

21.2. Sistemas de Instalagio e Procedimentos Executivos

21.2.1. Entrada e medigdo

21.2.1.1. O ramal de servico (de responsabilidade da concessionaria local) sera aéreo ¢ (ou)
subterrineo, e ird até o poste instalado na mureta, junto ao portao principal do CRAS. Para a
energia elétrica o ramal de entrada e a medigdo serdo em baixa tensao, instalados em mureta de
alvenaria, enquanto que para a telefonia o ramal de entrada ird da rede aérea publica até¢ 0 QGDT,
no interior do CRAS.

21.2.2. Alimentador Geral
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21.2.2.1. Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalado no quatro de medigéo, sairdo os
cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo
interior de dutos subterrdneos de PVC rigido rosqueavel da marca Tigre, Fortilit ou similar,
envolvidos (“envelopados™) por concreto no trago 1:3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de

espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetoria retilinea até o quadro
central de distribui¢do dos circuitos.

21.2.2.2. A entrada e a medic@o da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerao
rigorosamente aos padrdes das concessiondrias locais, respectivamente.

21.2.3. Quadro Elétrico

21.3.1. A alimentagdo entre os quadros sera por meio de dutos subterrdneos e cabos sintenax. sendo
que cada quadro unitario (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

» Barramento em cobre com parafusos e conectores.

» Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafu:os), de 15 a 20A, e
bipolares de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

Disjuntor geral trifasico de protegdo de até 50°, marca acima referenciada.

Caixa com porta metélica e pintura eletrostatica com chaves.

21.3.2. No quadro geral (QDGT)—n® 03 (40 x 40 x 10 cm) -, serdo fixados tantos blocos (BLI's),
de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefonico da edificac@o.

21.3.3. Circuitos Elétricos Alimentadores

21.3.4. De cada quadro de distribui¢do partiriio os circuitos alimentadores para atender a iluminagao,
aos interruptores e as tomadas do interior da edifica¢do, sendo que cada circuito sera protegido por
um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.

21.3.5. Toda a rede de distribuicdo e alimentagiio de energia elétrica serd executada com eletrodutos
de PVC rigido rosquedvel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o numero de
condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos & umidade poderdo ser usados
cabos do tipo sintenax, para maior seguranga no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos
deverdo ter sistema de prote¢do (aterramento).

721.3.6. Toda a rede de telefonia (dados/voz) também sera sxecutada com elet odutos de PVC rigido
rosquedvel, bitolas em fungdo do cabeamento estruturado a ser instalado.

21.3.7. Condutores Elétricos

21.3.8. Para o alimentador geral de energia elétrica, sera utilizado cabo de cobre, témpera mole,
com isolagfio para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servigo 70°C e se¢do nominal variando
de 10mm?* a 25mm? marca Pirelli ou similar.
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21.3.9. Para a alimentag@o elétrica interna da edificagfo, devera ser empregado fio de cobre com
capa pléstica e isolacio para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou
similar, com se¢des nominais variando de 1.5mm? a 4mm?®.

21.3.10. Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que os
altimos pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto a voltagem e amperagem disponiveis

na rede da concessiondria local, com todas as lumindrias acesas, permitindo-se nesta situagao
somente uma queda méaxima de 4%.

21.4. Caixas de Passagem

21.4.1. Para a rede de energia elétrica serio empregadas caixas de passagem estampadas de
embutir, formatos octogonal (4”x4"), hexagonal (3"x3”) e retangular (4”x2”), todas
confeccionadas em chapa de ferro esmaltada n® 18, com orelhas de fixagio e “know — out” para
tubulagdes de até 17 (25mm).

21.4.2. As caixas de telefonia serdo de embutir, chapa metalica n® 18, com dimensdes de 10 x 10 x

5 cm, entrada/saida de até 1” (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem
do cabo telefénico.

21.4.3. Luminadrias, Interruptores e Tomadas
21.4.4. As luminarias serdo do tipo LED 12/13 W, sem reator.

21.4.5. Os soquetes serdo do tipo com agdo telescopica, para evitar queda de lampadas, contato por
pressio, grande durabilidade e resisténcia mecanica, isentos de corrosdo nos contatos e auséncia de
trincas no corpo.

21.4.6. Os interruptores empregados serdo de uma ou duas se¢des e three — way, silenciosos e com
teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal conforme estabelecida na rede elétrica local,
placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.

21.4.7. As tomadas serdo de embutir na parede. tipo universal, redondas e fosforescentes, com
haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizagio recente da ABNT, unipolares de 15 A
e com tensio nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto,
da marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverdio também ser testadas por voltime.ros para maior certeza
de sua produgio efetiva.

22 DIVERSOS

19.1. Todos os aparelhos de iluminagdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
ohedidneia a Lei Federal n® 11.337. de 26 de julho de 2006. que disciplina a obrigatoriedade do
sistema de aterramento nas instalagdes elétricas das edificagdes, mesmo aquelas de pequeno porte,
com a utilizagdo de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

23 INSTALACAO HIDRAULICA

23.1. Consideragdes Gerais
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23.1.1. Todas as instalagdes de dgua potavel deverfo ser executadas de acordo com o projeto
hidraulico, que estard fundamentado na NBR 5626/98.

23.1.2. O abastecimento de dgua potdvel para o CRAS se dara de forma independente, mediante
cavalete proprio de entrada da agua com medidor, segundo padrdes da concessiondria local, e
atendera toda a demanda necessaria prevista no projeto.

23.1.3. O sistema de alimentagao utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor,
o liquido potavel fluira até os dois reservatorios elevados, constituidos por material de fibrocimento
ou poliuretano e com capacidade de 1.000 litros cada um, dispostos em série (um ao lado do outro)

¢ estacionados sobre laje elevada de concreto armado, situada em projecdo acima dos sanitarios
para PNE.

23.1.4. A tubulagdo prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de
uso efetivo da edificagao.

23.1.5. Todos os dutos da rede de agua potavel serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob presso, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos
rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

23.2. Dutos ¢ Conexdes

23.2.1. Os dutos condutores de dgua fria, assim como suas conexdes, serdo de material fabricado
em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit. Amanco ou similar, e bitolas
compativeis com o estabelecido no proprio projeto.

23.2.2. Nio serfo aceitos tubos e conexdes que forem "esquentados" para formar “ligagGes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulag¢des e
ligagdes estar de conformidade com a NBR 5626/98. inclusive as conexdes € 0s conectores
especificos, de acordo com o tipo de material e respectivo diametro solicitado no projeto.

24 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
24.1. Consideragdes Gerais

24.1.1. As instalagdes de captagio de aguas pluviais serdo executadas de acordo com o respectivo
projeto. que devera estar fundamentado na NBR 1 0.844/89.

24.1.2. A tubulagdo da rede prevista no projeto escoard, por gravidade, todo o volume de dgua
pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificagao.

24.1.3. As descidas da rede de capta¢iio serdo langadas diretamente nas caixas de areia (dimensoes

de 40 x 40 x 40 cm), situadas na drea externa da edificagdo, que serdo interligadas entre si por
meio dos dutos de PVC (minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na profundidade
de 0.50m e envolvidos com areia grossa antes do re aterro das valas, sendo que as dguas captadas
terdo por destino final as sarjetas das vias publicas e (ou) o préprio terreno da obra, que contenha
area verde.

24.2. Tubos e Conexdes



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

24.2.1. Tanto os tubos como as conexdes serdo de PVC leve branco do tipo esgoto, marca
Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

24.2.2. Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera ser
prevista a instalagdo de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, didmetro compativel com o tubo
de queda, a fim de se evitar o acimulo de detritos e o conseqiiente entupimento do ramal.

25  INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO
25.1. Consideragdes Gerais

25.1.1. As instalagdes de esgoto sanitario serdo executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que devera estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

25.1.2. Estas instalagdes dever@o ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverdo ter procedéncia nacional e
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que ndo atendam as normas
pertinentes da ABNT e do Inmetro.

25.1.3. Nos ambientes geradores de esgoto sanitario do Posto de Salde, como sanitérios, copa ¢
area de servigo, cada ramal secundario serd interligado ao seu respectivo primdrio, seguindo
este até a primeira caixa de passagem mais proxima, quando entdo serd constituida a rede
externa que se estenderd até a caixa de inspegdo, antes do sistema fossa/sumidouro. no qual
serdo langados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade do ente
federado rede publica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serdo nela langados.

25.1.4. As tubulagdes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas
sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0.40m. Caso nestes trechos nio seja
possivel o recobrimento, ou onde a tubulago esteja sujeita a fortes compressoes por choques
mecinicos, entdo a protegdo serd no sentido de aumentar sua resisténcia mecanica.

25.1.5. Ainda dever4 ser prevista no projeto de esgoto sanitdrio, tubulacdo vertical de
ventilagdo, “suspiro”, conectada a cada ramal primario, que devera ter continuidade além
da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta.

25.1.6. A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha
a ocorrer na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagdes, tanto a primadria
como a secundaria, serdo submetidas ao teste de fumaga ou ao teste da coluna de agua.

25.1.7. Apds a execugio deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanitdrio que passa pelo piso
da edificacio sera envolvida com areia lavada para prote¢do do material, antes do re aterro e
compactagdo das cavas.

25.2. Tubos e Conexdes

25.2.1. Para o esgoto primdrio interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, didgmetro minimo de
100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elastica (anel de borracha). conexdes também no
mesmo padrao, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.
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25.2.2. Os ramais de esgoto secundério interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC
rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit,

Amanco ou similar, ndo sendo permitido 0 aquecimento de tubos e conexdes para formar emendas
ou curvas.

25.3. Caixa Sifonada e de Gordura

25.3.1. Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além
de uma caixa de gordura na drea de servigo coberta, todas as pegas em material de PVC da

marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensdes minimas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com
caixilhos, grelhas metalicas e sistema de fecho hidrico.

25.3.2. As caixas de passagem e de inspegiio serdo locadas conforme o projeto, sendo que a
primeira, nas dimensdes de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com

massa e tampa de concreto, enquanto que a segunda sera do tipo pré- moldada @ 60 cm e também
com tampa de concreto.

25.4. Sistema Fossa — Sumidouro

25.4.1. A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primario de esgoto doméstico, na qual
¢ feita a separagdo e transformag¢do da matéria solida contida no lodo, e o sumidouro um
compartimento sem laje de fundo. que permite a penetra¢@o do efluente liquido da fossa séptica
no solo, este sistema devera ser previsto € executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade
do ente federado ndo disponha de rede publica para esgoto sanitario.

26 LOUCAS E METAIS
26.1. Consideragdes gerais

26.1.1. A colocagiio de lougas e metais sera executada por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva. devendo cada pega ser devidamente colocada na posigéo
indicada no projeto arquitetonico, com especial atengo as indicagdes que constarem nos projetos
de instalagfio hidrdulica e de esgoto sanitario. To logo instalados, tanto as lougas como os metais
serdo envoltos em papel e fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

26.1. Lougcas e Bancadas
26.1.1. Todas as lougas serdo da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

26.1.2. Os vasos sanitarios serdo possuidores de sifdo interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo, vedag¢do no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagao

cromado para entrada d'agua da parede ao vaso metalico e canopla cromada, todas as pegas com
didmetro nominal de 38 mm (1.'27).

26.1.3. Os lavatérios serdo sem coluna de 45 x 33 c¢m, aproximadamente, de primeira qualidade,
fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metalicos.
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26.1.4. O tanque da drea de servico coberta sera fixado com buchas S10 e parafusos metalicos.

26.1.5. A pia da cozinha conjugada a bancada, tera formato retangular em ago inoxidavel, fosco e
ndo imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AISI 304.

26.1.6. Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serdo de louga branca, marca Deca ou similar.

26.2. Metais

26.2.1. Vélvula de descarga cromada com canopla, diametro nominal de © 38 mm (1 '2”), da
marca Hydra ou similar.

26.2.2. Os metais que irdo complementar as lougas deverdo ter marca Deca, Esteves ou similar
e colocados segundo a seguinte descrig@o: ligagdo flexivel metdlica de '2” (13 mm), sifdo de
copo e valvula de escoamento, ambos metalicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque
estes metais serdo compativeis com sua vazao de escoamento.

26.2.3. As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou siniilar.

26.2.4. Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo com as dimensdes e a
localizagdo do projeto de instalagdes de dgua fria, e serdo em cruzeta e canopla de metal
cromados, todos da marca Deca ou similar.

27 SERVICOS FINAIS

27.1. A obra deverd ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todos os
equipamentos deverdo apresentar funcionamento perfeito com/as instalagdes definitivamente
ligadas as redes de servigos ptblicos (4dgua, esgoto, luz e telefore).

Moju. 02 de maio de 2022

Waﬁeus de Sousa

Arquiteto e Urbanista



PLANILHA ORGAMENTARIA
(GRGAD [PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUIPA | MOJU-PA
OBJETO CONTRATAGAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DBRAS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALESCOLA BAIXO CAETE MUNICIPIO DE MOJU-PA
Iﬂnmca DACBRA  |COMUNIDADE LARANJITUBA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU-PA
B0I (%) 25,22% |DATA BASE
PLANILHA SINAP! 04 - 2022 - DESONERADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANILHA SEDOP 05 - 2022 | COMPOSICOES PROPRIAS PMM
ENG. EDMILSON
i e MOJU
CREA PA: ; 1520854182
= Orgamento Sintético
23 COMPOSIGAD 01 Demoalicio manual de i de lijolo o 38,18 54,78 58,59 2617,29 202%
24 COMPOSIGAD 02 Retirada de pisa incl. camada impermaahiiizadora m 77 12,18 16,26 1.175,02 0,91 %
25 COMPOSIGAD 03 Retirada de louga sanitria UN 4 ;|1 4521 180,84 0,14 %
28 COMPOSIGAD 04 Relirada de telnas de barmo m 188,82 9,12 11,42 2.134,62 1,85 %
] MOVIMENTAGAD DE TERRA 1,508,984 117 %
31 COMPOSICAD 05 Asrro incluindo carga, descarg [ m 11,61 95,88 120,06 1,381,898 1,07 %
22 COMPOSIGAD 06 Escavaglo manual ate 1.50m de profundidade m* 0.18 485 60,83 11,87 0,01 %
33 COMPOSICAO 07 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAD EM VOLUME m 0,18 512,38 841,61 115,48 0,08 %)
REAL. INCLUSIVE LANCAMENTO, AF 062021 |
4 LASTROS 1.436,84 1,41 %)
4.1 COMPOSICAD 08 LASTRD DE CONCRETC MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m 0,144 880,21 701,49 101,01 0,08 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF 08/2017
4.2 comrosicAo o8 CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAD EM VOLUME m* 2,082 512,39 84181 1,335,683 1,03 %
REAL. INCLUSIVE LANCAMENTO, AF 052021
5 FUNDAGAO 5.216,16 4,03 %
51 SAPATAS 811,64 297 %|
5.1.1 COMPOSIGAC 10 ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGD CAB0  KG 138 1527 18,12 263,85 0,20 %
5 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 08/2017
512 COMPOSIGAD 11 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- K@ 18,02 14,08 17,64 235,51 0,26 %
50 DE 6.2 MM - MONTAGEM. AF 0612017
513 COMPOSICAD 12 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KB 32,01 13,02 18,30 521,78 0.40.%
50 DE B MM - MONTAGEM, AF 08/2017 - -
514 COMPOSICAD 13 ARMACAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 28,1 11,66 14,46 550,92 0,43 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
515 COMPOSIGAD 14 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA m 1,26 728,07 911,68 1.138,60: 0,88 %
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTD, AF_06/2017
5.2 BALDRAME 2.404,52 1,86 %
5.2.1 COMPOSIGAD 15 DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CAS0  KG 2082 18,27 18,12 398,07 0,31 %
DE & MM - MONTAGEM. AF 08/2017 ) .
522 COMPOSIGAC 16 ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDD AGO CA- KB 43,38 13,02 16,30 707,08 0,65 %
50 DE B MM - MONTAGEM. AF 08/2017 ;
523 COMPOSIGAD 17 DE BLOCO, VIGA BALORAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KB 4280 11,55 14,486 817,28 0,48 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 )
5.24 SOMPOSIGAD 18 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m 0,83 856,27 821,78 682,07 0.53%
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTOD, ADENSAMENTC E
] A ENTO AF 0812017
8 SUPRA ESTRUTURA 8.741,90 5,76 %
8.1 PILARES CIRCULARES 4,588,493 3,62 %)
814 ‘COMPOSIGAD 19 TUBD DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, M 24 86,40 108,19 2.586,55 201%
DM 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF 02021
B.1.2 COMPOSIGAD 20 DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Ke 20,03 15,20 18,14 383,37 0,30 %
CONCRETO ARMADG EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU BOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-B0 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
613 COMPOSIGAC 21 ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Ka 878 11,48 14,28 1.269,68 0,97 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
6.4 COMPOSICAD 22 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - m 0,42 853,52 1.088,77 448,88 0,35 %
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
6.2 PERCINTAMENTO 4.053,41 3,12%
B.2.1 COMPOSIGAD 23 Forma & madaira branca m 18,4 BE,87 111,28 2.047,55 1,66 %)
6.2.2 COMPOSIGAD 24 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 20,82 15,28 19,14 388,49 0,31 %
CONCRETC ARMADO EM UMA EDIFICAGAG TERREA OU SOBRADO
UTILIZANGO AGO CA-G0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
B.2.3 COMPOSIGAQ 25 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE K& 43,38 13,01 16,28 708,56 0,55 %
CONGRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2018
624 COMPOSIGAD 26 CONGRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FGK=25 MPA, PARA QUALQUER TIFO me 0,83 866,64 1,085,20 900,71 0.70%
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAD TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
7 ALVENARIA 4.57T7,.29 3,54 %)
T4 COMPOSIGAD 27 ALVENARIA E VEDAGAD DE BLOGUS CERAMICOD FURADUS A " 38,04 51,70 A 8E 231126 170 %,
VERTICAL DE 6X18X38 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE
| ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL. AF_12/2021
7.2 COMPOSIGAD 28 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,6 M 18,3 70,88 88,88 1.626,50 1,26 %
DE VAD. AF 0272016 )
73 ZOMPOSIGAD 29 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,6 M 7.54 87,74 B4,82 539,54 0,48 5
DE VAD. AF 02018 i
8 ' ESQUADRIA 12142,32 9,38 %
8.1 'PORTAS 5.467,85 4,23 %
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAC MEDIO, B0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSDS:
COBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAD DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_12/2018

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMLOCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAD MEDIOD, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INGLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAD DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2018

JANELAS

Jansla mad. tipo basculante & cabe simples
Janeta em madeira lambrizada
Grade de ferro 1/2” (incl pint. anti-corroaiva)
COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERQAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENGAIXE DE CERAMICA OU
DE CONGRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2018

FABRICAGAO E INSTALAGAD DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAD
APARELHADA, VAD DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETD,
INCI LSO ICAMENTO. AF 07/2018

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSC TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2018

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-GANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATE 2 AGUAS, INGLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

ds talha (belrat e
IMPERMEABILIZAGAD
BALDRAME

IMPERMEABILIZAGAD DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2
DEMAQS AF 0B/2018.
PISO MOLHADO

IMPERMEABILIZAGAC DE SUPERFICIE COM EMULSAQ ASFALTICA, 2
DEMAQS AF 06/2018
PAREDES EXTERNAS

IMPERMEABILIZAGAD DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2

PAREDES COM h=1,80m

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 256X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

1, )
"m"SE’S éu MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:6, PREPARD
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANCS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_0672014

‘PIS0 E ASSESSORIOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 GM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_DB/2014

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACASAMENTO
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARG MECANICT DA ARGAMASSA

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:68 COM ADITIVO. AF_11/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_08/2020

RODAPE CERAMICO DE 7CM OE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
COMERCIAL DE DIMENSOES 35X35CM (PADRAD POPULAR), AF_06/2017

HIDROSANITARLA

PONTO DE CONSUMO TERMINAL mmm(suaﬂmw
TUBLLAGAO DE FVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ]
INCLUSOS RASGO E GHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

Panto de esgoto (Incl. lubos, conexoes, cx. & ralos)

CAIXA DE SORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

LIMPEZA DE PV's PROF. ATE 2,00m, MANUAL
Pia 01 cuba em ago inox cftom. sifac e valv.(1,50m)

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRAC
FOPULAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020

(COMPOSIGAC REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAD HABITACIONAL UNIFAMILIAR

COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO &
ALACADT, DWVEDE

1 =
Igh?c:-\ EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAD. AF 01/2020
Engats fexivel cromado 40cm

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
'ESGOTO SANITARIO AF 12/20114

ELETRICA

PONTO DE ILUMINAGAD RESIDENGIAL INCLUINDO INTERRUPTOR

SIMPLES (2 MGDULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTD (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPAGA),
AF M ENdR

E

5

3

£ £ S8

g

0,08
9,05

532

88,2

188,2

71,64

12,56

12,28

72,13

138

16

741,32

240,48

425,52

233,77

55,77

1.087,36

21,8

38,28

11,80

110,80

75,76
6,32

114,28

38355
131,98
92,70

619,00
241,21

231096

53,71
10,26
25,74

33,07

143,81

92828

301,12

532,83

282,72

69,83

1.381,56

2733

48,18

14,80

37.68

37,68

58,28
138,74
84,85

7.81

143,07

185,24
118,07

77511

302,04

288378

67.25
12,84

22
41,41

180,07

4.641,40

BET4AT
265,09
482211
1.857,27
26.197,18

13.002,34

5,448,368

618,27

8167, 3

1.071,80
3.551,88
2.616,68
2815,88
473,38
473,38
462,83
462,83

17.784,82-

£.516,80

3.781,72

272827

11.267,83
4.228.81
4.202,29
1.686.86
474,28
475,62
12.469,00

71538

3.641,84

165,24

116807
75,1
806,12

5.787.56

134,50
38,52

64 45
124,23

B.570,74

288112

3,568 %

0,64 %

5,16 %
0.23%
373 %
1,20 %|
22,58 %
10,05%

421 %

040 %

7,08 %

0,83 %
2,75 %)
202 %
202%
0,37 %)
037%
0,36 %)
0,36 %)

13,74 %)
5,04 %)

2,83%
2,11.%

8,71 %)
3,27 %)

325%

146 %/

0,37 %,
0.37 %

8,64
0,55 %

2,81 %)|
0,13%

0.08.%|
0,60 %
070 %d

4,47 %)

0,10 %
0,03 %

0,06 %
0,10 %)

740 %
2,23 %)




13.2 CONPOSIGAD 62 Ponto de |uz { forga {cftubul,, cx. o flagao) ate 200W T 218,47 273,56 1.914,82 1,48 %
135 COMPOSIGAC 83 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM, ANTH-CHAMA 450/750 V, M 3 366 458 164,88 0,13 %,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
AF 1972015
136 COMPOSIGAD 64 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 4 9,78 12,25 49,00 0.04 %|
FORNEGIMENTO E INSTALACAD, AF 1052020 Y !
13.7 COMPOSIGAC 65 DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/500W, INCLUINDO SUPORTE E UN B1,49 102,04 204,08 0,16 %)
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_00/2017
13.8 COMROSIGAD 68 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE MOMINAL DE 16A - UN 1 10,26 12,84 12,84 0,01 %
FORNECIMENTD E INSTALACAD. AF 10/2020
13.9 COMPOSIGAD 67 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE MOMINAL DE 254 - UN 2 11,18 13,97 27,04 0,02 %
FORNEGIMENTO E INSTALACAO.
13.10 SOMPOSIGAD 68 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 - UN 2 51,27 64,20 128,40 0,10 %
FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF 10/2020 . I
131 COMPOSIGAD 69 'ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONDFASICA, COM CAIXA DE UN 1 1.171,34 1.466.75 1.466,75 1,43 %
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISUUNTOR DIN 504 (NAD INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
13,12 COMPOSIGAD T0 CUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGD uN 1 364,78 458,77 456,77 0,35 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTQO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_10/2020
13,13 COMPOSIGAD 71 QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 1 12520 156,88 166,88 0,12 %
BOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2020
13,14 COMROSIGAD 72 LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 16 327, 40,86 655,20 0,51 %]
W - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2022
13,18 COMPOSIGAC T3 Bragadeira metdlica tipo "D ¢/ cunha @ 3/4" UN 13 278 548 4524 0.03 %|
1216 COMPOBIGAD 74 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (314", M 85 5,88 11,24 1.067,80 0,83 %|
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAD. AF 1212015
13,17 COMPOSIGAD 75 PVC Rigido de 1/2" M 2 7.54 8,44 18,88 0,01 %)
13,18 COMPOSIGAD 76 Eletroduto PVC Rigido de 314" 12 8,73 12,18 146,18 0.11 %)
13,48 COMPOSIGAD 77 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTL-CHAMA 4507760 V, PARA M 23 B.04 7,56 173,88 0,13 %)
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_12/2015
1% PINTURA 12.348,64 9,54 %|
141 PAREDES INTERNAS 5.465,85 4,22 %)
14.1.1 COMPOSIGAD 78 APLICACAQD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAD. m 189.8 208 257 436,38 0,34 %
y 1 AF 0612014
14.4.2 COMPOSIGAD 78 APLICAGAD E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS m 189,8 11,52 14,42 2.448,51 1,88%
AF 0B/2014 = ’ :
14.1.3 COMPOSICAD B0 APLICACAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m 1898 12,14 1520 258098 1,80 %H
PAREDES. DUAS DEMAQS. AF 0B/2014
14.2 PAREDES EXTERNAS 4.957,09 3,83 %
14.2.1 COMPOSIGAO 81 APLICACAD MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES: m 123,88 238 298 368,50 0,28 %|
EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014 | |
1422 COMPOSIGAD 82 MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE m 123,68 14,48 18,13 2.241,95 1,73 %)
CASAS. LIMA DEMAD, AF D5/2017
14.23 COMPOSIGAOD 83 MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m B2,44 12,14 15,20 1.283,08 0,87 %)
PAREDES. DUAS DEMAOS, AF 082014
14.24 COMPOSICAQ 84 Esmalte sobra parede ¢/ selador sem massa mt 41,22 21,18 26,53 1.083,56 0,85 %
143 PISO 1.584,80 1,22 %|
14,31 COMPOSIGAC 85 PREPARC DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. m 72,13 2,55 3,33 240,18, 0,19%)
AF 08/2021
14.3.2 COMPOSIGAQ 86 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAD MANUAL. 2 DEMADS,  m® 7213 14,89 18,84 1,344,50 1,04 %
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
144 ESQUADRIAS 341,01 0,26 %
A MADEIRA 187,81 0,18 %)
14.4.1.1 CaMPOsIGAD 87 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO m 12,88 11,82 14,80 187,81 0,15 %
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMACS. AF_01/2021
14.4.2 METAL 153,20 0,12 %)
14.4.2.1 COMPOSIGAD 88 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m 6,85 684 8,69 57,78 0,04 %|
14.4.2.2 COMPOSIGAD B 'PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL mt 6,86 11,46 14,35 8542 0,07%)
'SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADD EM
15 mn;aa aéfuuim s 1.216,33 0,94 %
161 COMPOSIGAD 80 Limpeza geral e entrega da obra 148,98 6,48 8,11 121833 0,84 %]
Total sem B0 103.344,98
Tatal do BOJ 28.048,97
Total Geral 129.391




Obra

B.D.. Encargos Socials
REFORMA ESCOLA BAIXO CAETE 2522% Desonerado:
Horista: 87 48%
Mensalista: 47,94%
Planiiha de Composigdes
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.503,89
14 PREPARAGAD DO TERRENO 0,00
14 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 011340 SEDOP ‘Placa de obra em lona com plolagem de grafics m* 1,0000000 153,00 153,60
Composiclio 280013 SECOP CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 20,24 8,08
E T - i 5 = -
g"mos'r\:lu 260026 SEDOP  SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,22 848
aliar : J
Insumo Doozat SEDOP Pemamanca 3" x 2° 4 m - madeira branca Material Gz 0,4100000 131,54 5303
Insuma D00475 SEDOP Lona com plotagem de gréfica Material m 1,0000000 63,85 8388
Insumo DO00B4 SEDOP Prego 1 1/2°x13 Material Ka 0,1000000 14,57 145
. MO sem LE = 544 LS => 478 MO com LS => 10,20
Vaior do BD| => 38,81 ‘Valor com BDf == 192,71
Quant, == 4,0000000 Prego Totaf => 770,84
144 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant, Valor Unit Total
Composicia 010008 BEDOP Limpeza do lemenc m? 1,0000000 1,84 184
Composicio 280026 SEDOP SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 18,22 1,84
Aulisr 3
MO sem LS => 089 LE=> 080 MO comLE=> 1,28
‘\alor do BOI => 048 Vailor com B0 => 242
Quant,=>  216,8200000 Prego Total => 529,54
13 Codigo Banco  Descrigao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 010008 SEDOP Locagdo da obra a trana m* 1,0000000 4,40 4,40
Composigio 280026 SEDOP  GERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES - H 0,0500000, 18,22 0,81
Auiiiar : :
Composicha 280013 SEDOFP  CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,24 141
Audiar
Insuma 000081 SEDOP Prege 2 1/2'%10 Material KG 0,0030000 14,81 0,04
Insumo D00043 SEDOP  Arame recozido No, 18 Material Ke 0,0020000 17,83 0,03
Insumo D00238 SEDCP  Linha de mylon no. 60 Materisl R 0,0100000 731 0,07
Insumo D00018 SEDOP Thbua de madeira branca 4m Materlal Dz £,0100000 73,58 073
Insuma DO00281 SEDOP F T x2"4m- ira branca Material oz 0,0100000 131,54 1.3
MO sem LS => 0,83 LS == 072 MOcomls=> 156
‘Valor do BOI => 1,10 Valor com 8D =» 550
Quant. =>  218,8200000 Prego Total => 120351
2 DEMOLIGOES E RETIRADAS 7.128,01
22 Cédigo Banco Descrigie Tipa Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 020020 BEDOP B igho da em madeira da cobertura m 1,0000000 847 647
Compasicin 280028 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 0,500000 1822 243
Awdlir - = : Bl
Composiclio 230013 SEDOP  CARPINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ 2,2000000 20,24 4,04
- MO sem LS = 243 Ls=> 213 MOcomls=> 458
Valar do BO| => 1.63 Valor com BOf => B0
Guant. =>  118,0200000 Prego Total => 955,00
2.3 Cadigo Banco Dascrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
omposigio 020014 SEDOP Relirada de esquadria sem aprovetamento m 1,0000600 528 526
‘Composigia 280013 SEDOP.  CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o 0,1000000 2024 2,02
t:om;ﬂﬂn 280026 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -0,2000000 18,22 324/
' MO sem LS => 183 Ls=> 180 MO womLS=> 382
Valor do BD) == 132 Valor com B0l => 6,58
Quant, = 4500000 Preco Total => 62,18
23 Codigo Banco Descrigdo Tipa Und Quant. Vailor Unit Total
Composigio 020016 SEDOP  Demoligko manual de alvenaria de iijala m 1,0000000 54,78 54,78
Gomposicio 280028 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2 H 3,0000000 16,22 4888
Composicia 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H £,3000000 2042 612
- MO sem LS => 1958  La= 1712 MO com LS => 38,70
‘alor do BOl => 13,81 Valar com BD| == 88,58
Quant, =>  36,1600000 Prego Total=> 261739
Pye——
4 Godigo Banuo WEauTigav Tipe Und Cusant. Vraior Unit Total
Compasigho 020023 GEDOP  Ratirada de piso incl. camada impermaabilizadora m 1,0000000 12,18 12,18
Composigha 280023 BEDOP PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 20,42 4,08
Composicho 280028 SEDOP SERVENTE GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES . H 0,5000000 1822 B
o MO som LS == 445 L8=> 3,80 MO comLS=> 8.4
Valor da BOI == 307 Valor com 8O == 1526
Quant, = 770000000 Prego Total => 1.476,02
25 Cédigo Banco Descrigio Tipe Und Quant.  Vaior Unit Total
Composicio 021526 SEDOP Retirada de louga sanitdria unN 1,0000000 38,11 38,11




Composiglo 280018 S8EDOP ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,0000000 19,89 19,89
Composigo 280028 SEDOF  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 10,22 16,22
MO sam LE =» 13,83 LS => 11,83 MO com LS => 25,56
Valor du BD| == 213 Valor com BDi == 4521
Quant, = 4,0000000 Prego Total => 180,84
28 Codigo Banco  Descrigho _ Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 020307 BEDOP Relirada de lethas de barro m* 1,0000000 812 B2
go::ﬁpnslqh 280026 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 16,22 511
wdliar : g y
ﬁ:jp;siﬁo 280026 SEDOF  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0500000 20,20 1,01
MO sem LS => 325 LE=> 285 MOcamlS=> 6,10
‘alor do BDI => 230 Valor com BDI => 1142
Quant. =>  186,3200000 Prego Total => 113482
3 L MOVIMENTAGAO DE TERRA 1.508,54
31 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composiclio 030011 SEDOP  Alemo canga, o e m 1,0000000 25,86 85,88
c:ﬁmrum 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 16,22 48,08
e da 2 :
Insuma MODRDE SEDOP Compactador de solo CM-13 Equipamento Hp 0,3000000 857 287
Insumno 400001 BEEDOP Alerro arenoso Material m? 12500000 3548 4435
MO sem LS => 17,20 LG = 1505 MO com LG == 32,25
Valor do BOI => 2418 Vator com BO| =» 120,06
Quant, = 11,5100000 Prega Total = 1.3681,89
3.2 Cadigo Banco Deacrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 030010 SEDOP Escavagio manual ate 1.50m de profundidada m 1,0000000 48,86 48,56
Zempesicia 280028 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES : H 3,0000000 1522 48,66
) MO sem LS => 1720 La=> 15,08 MOcamLs=> 3225
alar de BOI=> 1227 alor com BDI == 80,63
Quant. == 0,1800000 Prego Total => 157
33 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicio 102487 SINAPI CONCRETO CICLOPICO ECK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAQ EM VOLUME  FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 512,38 51230
REAL. INGLUSIVE LANCAMENTD. AF 0572021 ESTRUTUHAS
Composigio 90586 SINAPI VIBRADIOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS MORARIOS DE: CHP 0,2188000 126 027
Audliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHP DIURNO, AF_08/2016 MAGLINAS E EQUIPAMENTOS
Composigha 80587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE GHi 0,8377000. 0,48 029
Audiiar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURND. AF_08/2015 Mmmsaznuwm
‘Composicho 34963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1.3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTQ/. FUES - mumpﬁs E m 0,8050000 410,37 33034
Auniliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) « mmmwmcmmmsm-tonL ESTRUTURAS
. A DB . :
Composigio 88300 SINAPI PEDREIRC COM ENCARGCS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,6702000 20,44 34,13
Adiliar L J : e :
Composiglo 88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDi - SERVICOS DIVEREDS H BABBADO0. 18,24 105,04
Aundfiar ; -
Insuma 00004730 SINAPI | PEDRA DE MAQ OU PEDRA RACHAQ PARA ARRIMOFUNDACAQ (POSTO  Material m 0,4543000 83,18 42,32
PEDREIRAFORNECEDOR. SEM FRETE) )
MO sem LB => 88,50 LE=> 58,83 MO com L= 128,43
Valor do BD| => 128,22 Valor com BO| => 841,61
Quant, = 0,1800000 Prego Total => 115,48
3 LASTROS 1.436,84
41 Codigo Banco  Descrigio Tipo ] Und Quant.  Valor Unit Total
Gomposigia 68518 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE FUES - FUNDAGOES E m 1,0000000 560,21 560,21
CORCAMENTO OU SAPATAS. AF 0B/2017 ESTRUTURAS : : |
Composicio 94088 SINAPI MAGRO PARA LASTRO, TRAGD 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECADE  FUES- FUNDAGOES £ n 1,1300000 359,08 40573
Audliar CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARC MECANICO COM BETONEIRA ESTRUTURAS
. AL AF DR704 ]
“pmposiglo 85316 GINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI- SEAVIGOS DIVERSOS 1,6840000 18,24 2151
Composicho 28308 GINAPI PEDREIRO GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 8,2120000 2044 128,97
iy MO sam LS == 82,01 Ls=> 71,74 MOcomLS=> 153,75
Valor do BOI => 141,28 Valor com BDI => 701,48
Quant. =» 0,1440000 Prego Total => 101,01
4.2 Cédigo Banco  Descricio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 102487 SINAPI CONGRETO CICLAPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAD EM VOLUME  FUES - FUNDAGOESE m 1,0000000 512,30 512,39
REAL INCLUSIVE LANCAMENTO. AF 052021 ESTRUTURAS ol 1= o
Compasicia ROS66 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR « CUSTOS HORARIOS DE - GHP 02198000 126 027
Auiliar ELETRICO TRIFASICD POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURND, AF_08/2015. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio P058T SINAPE VIBRADOR DE mms.lo ‘DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTCR  GHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHl 0,8377000 046 oz8
Padlar ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EGUIPAMENTOS
Composigla 24603 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3.4:3,5 (EM MASEA BECA DE cw-:mm FLIES - FUNDAGOES E m* 0,8050000 410,37 330,34
Audliar AREIA MEDIA! BRITA 1) - PREPARO MECANIGO COM BETONEIRA 400 ESTRUTURAS
AF BRE0 i
Composigio 8B303 SINAP) PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,6702000 044 34,13
m BOII0 SINAT SERVENTE GOM ENSARSON COMPLEMENTARRES SEDI - SERVICOS DIVERSOS e B,4884000 168,24 105,04
Awiliar d 1 o
Insuma 00004730 SINAPI PEDRA DE MAD OU PEDRA RAGHAD PARA ARRIMCIFUNDACAGC (POSTO  Material m 0,4543000 83,18 4232
PEDREIRAFORNECEDOR. 8EM FRETE
MO sem LB => 68,50 LE=> 56,03 MO com L5 => 128,43
Valor da BOI =» 120,22 Valar com B0 == 841,61
Quant, => 2,0820000 Preco Total => 1,335,831
[ "FUNDAGAO 5.216,16
51 SAPATAS 2.811,64
814 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total




MM (0.01 KGM)

Compasigho 96543 SINAPI ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-80  FUES - FUNDAGOES E ] 1,0000000 1527 1627
DE 5 MM - MONTAGEM, AF 06/2017 ESTRUTURAS -
82761 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILLZADO EM FUES - FUNDAGOESE ] 1,0000000 942 g2
Auxiiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Compasigio 8E238 SINAP| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENGCARGOE COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0635000- 1823 1.03
Aurxiliar R e i :
BE245 SINAP] ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BEDI - SERVIGOS DIVERBOS H 0,1845000 2032 385
e
Insume 00043132 SINAPL ARAME RECOZIDO 168 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KGM) OU 18 BWE, D= 1,28 Maierial K& 0,0250000 028 0,50
MM (0.01 KGM) ;
Iinsumo 00030017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Maierial UN 1,8665000 019 037
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4.2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM
MD sem LS => 2,54 LE=> 223 MO com LS => 477
edor do BOI => 3,85 Valor com BDI => 10,12
Quant. => 43,8000000 Prego Total => 263,85
5.1.2 Cédigo Banco  Descrigio ~ Tipo - Und Quant.  Valor Unit Total
Compasigio 86544 SINAPI ARMAGAD DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU BAPATA UTILIZANDO AGD CA-  FUES - FUNDAGOES E Ka 1,0000000 14,08 14,08
- 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM, AF 08/2017 ESTRUTURAS
‘Compasigho 82792 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E K& 4,0000000 952 852
Auxiliar EETRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAUES. AF. 12&1!15 ESTRUTURAS
Composigio 68238 BINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVICOS DIVERSOS 0,0480000 16,23 0,76
Axnxiliar
Composicio 68246 SINAP| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,1510000 232 3,08
Auxiliar
Insumao L0043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D=1,25 Material Ka 0.0250000 20,28 0.50
MM (0,01 KG/M)
Insumao 0O028017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material uUN 1,1800000 0,18 022
PLASTICO, PARA VERGALHAD "4.2 A 12,5° MM, COBRIMENTOC 20 MM
MO sam LS ==> 1.82 LS => 1,58 MO com LS => 34
Valor do 8D => 3,58 Valor com BDJf => 17.64
Quant, => 19,0200000 Prego Total => 335,51
5.1.3 Cédigo Banco  Descrigdo SN - Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
<Composigio 96545 SINAP| ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA«  FUES - FUNDAGOES E G 1,0000000 13,02 1302
50 DE B MM - MONTAGEM. AF 08/2017 STRUTURAS
composici BETE3 SINAPL CORTEE! Dmﬂi ACOCA-5C, DGMEIRO{!E 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E (e 1,0000000 45 545
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigo 86236 SINAPI.  AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0375000 18,23 060
Auliar
Composiglio 88245 SINAPI ARMADOR COM ENGARGOE COMPLEMENTARES: EEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,1155000 0,32 234
Aunciliar ) i / :
Insuma 00043132 BINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D=1,25 Material KG 0,0250000 20,28 0,50
MM (0.01 KGM)
Insuma 00038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7240000 o0 013
PLASTICO, PARA VERGALHAD 4,2 A 12 5" MM, COBRIMENTD 20 MM
MO sem LS =>» 13 LS == 114 MO com LE=> 245
‘Valor do BOI => 3,28 Walor com BDI => 18,30
Quant. == 32,0100000 Prego Total => 621,78
5.1.4 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 56548 SINAPL ARMAGAO DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDC AGO CA-  FUES - FUNDAGOES E Ke 1,0000000 11,55 11,55
50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 0872017 ESTRUTURAS L 5
Composicio H2704 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGC CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM FUES- FUNDAGOESE Ke 1,0000000 870 8,70
Ausiliar E£STRUTLRAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015. ESTRUTURAS
Composicio 88238 SINAPL AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,0280000 1823 DAT
Composigia 8245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 'SEDI~ BERVIGOS DIVERSOS H 0,0890000 2032 1,80
Insuma 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D=1,25 Material Ka 0,0250000 2028 0,50
MM (0.0 KGA
Insuma 00030017 SINAPH ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matarial UN 0,4655000 o018 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5° MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS == 0,86 LE =» 0,84 MO comLS=> 1,80
Walar do BDI => 28 Valor com BD| => 14,48
Quant, = 38,1000000 Prego Total => 560,82
EX Cadigo Banao Descrigio Tipo Und Quant., \uln: Unit 7:?;:
Jomposigio 558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA FUES - FUNDAGOES E m* 1,0000000 28,07 g
LANGAMENTD, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 ESTRUTURAS
i 0,4230000 1,28 0,53
Compasigio BOSES SINAP VIBRADOR DE IMERSAC, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CLETOS HORARIOS DE CHE 42
A;.Tw ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. aF_mmm MAGUINAL E EQUIPAMENTOS
E b;58
Compoesi 0587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAC, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, GHOR - CUSTOS HORARIOS DE 1,2250000 048 i
Audliar a ELETRICO TRIFASICO POTENCIADE 26V - mlbnmw_mm MAGUINAS E EQUIPAMENTOS . |
: SO0600 48843 573,18
Com : 04972 SINAPI mnemm-suummommmmms&canammﬂ FUES- FUNDAGOES E m 141 3
ml:nip: ne AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 600 EBTRUTURAS
AFE RN U ; . .
‘Composicin BB316 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERS0S 4,2080000 18,24 5352
i 88308 SINAPI PEDREIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SED} - SERVIGOS DIVERSOS H 4,8080000° 20,44 100,27
i MO sam LS => 7066 LE=> 8988 MO com LS => 148,35
Valor do BOI => 183,61 Valor com BDi => a11,68
Quant. == 1,2500000 Preco Total=> 1.138,60
52 BALDRAME 2.404,62
6.21 Cadige Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor unl; 1;:;
Compesigaa 86543 SINAP| ARMAGAOC DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 FUES ru;f;cﬂes E KG 1,0000000 15,2
DE 5 MM - MONTAGEM, AF 0672017 ESTRUTU Il :
Composigio 82791 SINARI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E Ka 1,0000000 942 842
Auiiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_1212015 ESTRUTURAS
Composicha 85238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0835000 16,23 103
[:umn;hlvla BA245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1845000 20,32 3,85
:\:ﬁl'; 00043132 SINAPI ‘ ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,55 MM (0,018 KGM) OU 18 BWG, =125  Material K& 0.0250000 20,28 0,50




Insumo DDO3S0TT SINAPI ESPACADOR [ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matarlal uN 1,9885000 018 037
PLASTICO, PARA VERGALHAO 4.2 A 12,5° MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LE=> 2,54 L= 223 MOcomlLE=> 477
Vaior do 801 == 385 Valor com BOI => 18,12
Quant., =» 20,8200000 Prego Total => 288,07
5.2.2 Cédigo Banco  Descrigio B Tipo Und  Quant.  Valor Unit Total
Composigia B8545 SINARI ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- FUES- FLINDN{:C)ES E Ka 1.0000000 13,02 13,62
50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF DS/201 ESTRUTLIRAS
92783 SINAFY CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, mwauw.mm FUES - FUNDAGOES E K& 1,0000000 8,45 845
Aniiar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicio BE238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM msoscomms SED| - SERVIGOS DIVERSDS H 0,0375000 1623 0,80
gumpnsim BE245 GINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1155000 w032 234
sdtlar i - : :
insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM {0,018 KG/M) OU 18 BWG, D=125 Material KG 0,0250000 028 0,50
MM (0.01 KGM)
Insumo D0038017 BINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matarial UN 0,7240000 018 013
PLASTICO, PARA VERGALHAD "4.2 A 12,5° MM, COBRIMENTC 20 MM
MO sem LS => 131 LS == 1,14 MO com LS => 245
Valor do BOY => ‘328 Valor com BDI => 16,30
Quant, =» 433800000 Preco Total => 707,08
523 Cédigo Banco  Descrigiio _ Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicio 96546 SINAPI ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 11,55 14,85
50 OE 10 MM - MONTAGEM. AF 0672017 ESTRUTURAS
Composicio 82784 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DI.ME‘!FODE 10,0 W,UW.IZADGEM -FUES'-_F\J_NDAQO_EBE KG 1,0000000 870 870
Ausdliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_1212015 ESTRUTURAS
Composigia BA238 SINAPI  AJUDANTE DE ARMADOR COM mma_qs COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,02680000 1823 0,47
Austliar ; P e i y
Compasigio 88245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 0,0860000 2032 1,80
Aundliar : . :
Insuma 00043132 SINAFI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D= 1,25 Material KG 0,0250000 028 0,50
MM (0,01 KGM)
“Insumo WO T SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4855000 0,18 0,08
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4.2 A 12,5° MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 0,83 LS = 084 MOcomLS==> 1,80
Valor do BOl => 284 Valor cam BD| => 14,48
Quant. => 42,6800000 Prego Total=> 17,29
5.24 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Compasicho 88557 BINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORCAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK FUES- FUNDAGOES E m* 1,0000000. 85827 858,27
30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ESTRUTURAS
ACARAMENTO AF 27
Compasicaa 80588 BINAPI VIBRADOR DE , DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE GHP 0,0880000 128 a1
Aanliar ELETRICO TRIFASICO POTANGIA DE 2 GV - CHP DIURND, AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigla 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR GHOR - CLSTOS HORARIOS DE cHI 0,0630000 0,48 0,04
Auxiiar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHI DIURRO. AF_082015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS :
Composigao BA316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 05440000 15,24 803
Auliar : p :
Composigla 23300 SINAPI PEOREIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3630000: 20,44 741
Auxifiar I
Insuma 00001525 SINAPI {CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA G20, COM Material m? 1,1500000 556,42 G30.88
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
NRR ARSAY An 4
MO sem LS => 6.00 LS == 524 MO comls=> 11,24
Valor do BDI=> 165,51 Valor com BDi = B21,78
Quant, == 0,8300000 Prego Total =» 682,07
B SUPRA ESTRUTURA 274150
&4 PILARES CIRCULARES 4.680,48
811 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 90585 SINAPI TUBD DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA,  ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 86,40 8840
DN 150 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. TUBOS E PECAS
AF DA/2029 il " il
emposicia 86248 SINAPI ASSENTADOR DE TUBGS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,0852000 20,41 1.82
..:mmm 88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES 'SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0862000 18,24 144
o 00020078 SINAPI  PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, Matarial UN 0,0146000 2074 030
EMBALAGEM DE "400" GR (US0 EM PVC, ACO, POLIETILENG E OUTROS)
Insumo J0041835 BINAPT TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR ?5&2} Matarial M 1,0500000 78.90 B2.84
MO sem LS == 1,26 LS 1,10 MO comLE=> 236
Valor do BDJ => nm ‘Valor com BD| == 108,19
Quant, == 24,0000000 Prego Total => 2.598 55
8.1.2 Cédigo Banco  Descrigio Tipo und Quant.  Valor Unit Total
Composigho 82775 SINAPI ARMAGAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000600 1528 1528
CONCRETO ARMADG EM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO CA-B0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composiclo 82781 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-80, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUEB - FUNDAGOES E Ke 1,0000000 942 B4z
Auiiar ESTRUTURAS DIVERGAB, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
88236 SINAPI AJIDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . BED| - SERVIGOS DIVERSDS 0,0387000 1823 0,58
Compmsicli 06245 SINAPI  ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0.2240000 202 450
At X 5
Insun:: 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGM) OU 18 BWG, D'=125 Material KG 0,0250000 20,28 0,50
MM (0,01 KGM
Insume 00038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR GIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matanal un 1,1800000 0,18 022
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sam LS => 283 LS => 231 MOcomlLS=> 494
Valor do BOI => 3.85 ‘Valor com BOI => 18,14
Quant, => 20,0300000 Prego Total == 38337
8.1.3 Codigo Banco Descrigio E'ﬁf.u:» Und Quant. Valor Unit Total



Composigho B2TTB SINAPI ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGGES E KG 1,0000000 11,48 11,48
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS -
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Compasigio 82704 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADOEM  FUES - FUNDAGOESE Ke | 70 870

Audiiar EBTRUTURAS DIVERBAS, EXCETO LAJEB. AF_12/2015 ' ESTRUTURAS g -2 :

gw BE238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0158000 16,23 0,28

A i } ' '

:u:msw 88245 SINAPI ARMADOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVIGOS DIVERSOS H 0,0856000 20,32 184
u! I '
Insuma 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDD 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =125 Material 0,0250000 20,28 0.50

) MM (0.01 KGMI :
Insuma 00038017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matarial LN 0,5430000 018 o010
PLASTICO, PARA VERGALHAD "4.2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM |
MO sem L& => 084 Lg=> 0,82 MODcomlS=> 1,78
Valor do BDI == 29% ‘valor com BDI=> 14,38
Quant.=>  #7,8000000 Prego Total=> 1.25¢.68
6.1.4 Cédigo Banco  Descriglio > Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigao 103668 SINAPI CONGRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - FUES - FUNDAGOES € w 1,0000000 853,52 853,52
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022 EBTRUTURAS
Composicia 80588 SINAP) VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS OE CHP 1,0420000 128 13
Aubitiar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS \
Composigio 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 14170000 6,48 055
Mudliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 MAGUINAS E EQUIPAMENTOS ]
Comp 08262 SINAP| CARPINTEIRO DE FORMAS GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2 4580000 20,22 472
Ll
Composich ‘88308 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘SEDI - BERVIGOS DIVERSOS H 24580000 20,44 5028
Composiglo 8BS BINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 7,3770000 16,24 119,80
“insumo 00038408 SINAP CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM Matonal m LIBW 512,70 a31.78
BRITA 0 E 1, SLUMP = 180 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NRR RASTY
MO sem LS => 8122 LS => 74,06 MO com LS => 152,28
Valor do BOE => 21525 ‘Valor com BD| == 1.088,77
Quant. => 04200000 Prego Total => 448 88
e ——
8.2 PERCINTAMENTD 4,083 .41
8.2.1 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit. Total
Composigio 050036 SEDOP Forma o madeira branca m* 1,0000000 88,87 B8 87
Compasiglo 280013 SEDOP  CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8400000 20,24 16,02
Camposicho 280026 SEDOP  SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,22 1787
Insumo DO008Z SEDOP. Prego 2°x11 Matarial KG 0,2500000 15,82 3,08
Insumo DOOD43 SEDOP  Amame recozida No. 18 Matarial ] 0,0300000 1788 0,53
Insumo DO0016 SEDOP Tébus de madaira brancs 4m Maiearial Dz 0,3000000 73,56 2208
Insumao Do0281 SEDOP  Pemamanca 3" x 2° 4 m - madaira branca Material bz 0,1000000 131,54 13,15
Insumo DO00t2 SEDOP Ripfo em madeira de lel 2"x1" saf. Matarial Dz 0,1000000 12462 12,48
MO -sem LS => 13,85 LS => 11,84 MO com LS => 25.58
Valor do BDI == 2241 Valor com BDI => 111,28
Quant. == 18,4000000 Prego Total == 2.047 56
6.2.2 Cadigo Banco Descricio Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
Composiglo 92775 BINAPI 'ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES- FUNDAGOESE KG 1,0000000 15,26 1528
CONGRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - M\ITW‘AF_Q.QN!
82701 SINAFT CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E Ke 1,0000000 942 942
“uniliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
omposigho 88238 BINAPI AJUDANTE DE ARMADOR GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES BED| - SERVICOS DIVERSOS 0.0387000 1823 0,58
Compaosigia BB245 BINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8ED| - SERVIGOS DIVERSOS 02245000 20,32 456
Irnsumc: 1 0043132 SINAPY ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM {0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =125 Material KG 0,0250000 2028 0,50
MM (0.01 KG/M) )
Insuma DO0AB01T SINAPI ESPACADOR | DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,18G0000 018 022
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM
MO som LS => 283 Ls=» 231 MOcomlLS=> 454
\alor do BOl == 3,85 Valor com BO1 == 1814
Quant. == 20,8200000 Prega Total => 398,48
6.2.3 Cadigo Banco ‘Descrigdo B Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 92777 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL OE FUES - FUNDAGOES E e 1,0000000 13,01 13,01
CONGRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAC TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDD AGO GA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigio 22793 SINAP CORTE E DOSRA DE AGO CA-50, DIAMETRC DE 5.0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E Ka 1,0000000 F45 945
Awdliar 'ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETD LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composicio 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6209000 1823 0,33
Composigo 88245 SINAPL ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4278000 2032 250
Insumo 00043132 SINAP| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KGM) OU 18 BWG, D =128 Matenal (L] 9,0280000 =028 .50
" MM (0,01 KGM) ;
Inaume 00038017 BINAP ESPACADOR | DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Matarial unN 0, 7430000 018 0,14
PLASTICO, PARA VERGALHAD 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS == 1.3 LS == 1,15 MO com LS => 248
Valor do BOl == 328 alor com BDI => 16,28
Quant, => 43,3800000 Prego Total => 706,686
6.2.4 Cédigo Banco Descrigio Tipe Und Quant. Valor Unit Total




Composicio 103682 SINAFI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALGUER TIPO  FUES - FUNDAGOES E n

1,0000000 f
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ESTRUTURAS e 2l
ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022
Composigaa 80568 SINAPI VIBRADOR DE IMEREAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 2420000 1 1
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV « CHP DILRNO. AF_06/2015 MAGUINAS E EQUIPAMENTOS % o o
Composigia #0587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAD, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,2480000. 0,48 11
Audliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 GV - CHI DIURNO. AF_D6/2015 MAQUINAS E EGUIPAMENTOS i y
Compaosigio 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,1800000 20,22 24,00
Auxitiar - - -+ 3 j L 2l i :
; . 88308 SINAPI 'PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H -3,5710000 20,44 72,09
i::-;:uao 85316 SINAPI  SERVENTE GOM ENCARGOE COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVEREOS H “BADTO000 1824 138,52
Insuma 0038408 SINAP| CONGRETO USINADO BOMBEAVEL, GLASSE DE RESISTENGIA G25,COM  Material mw 1,1030000 572,79 631,78
BRITA 0 € 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO '
(NRR RASAL
MO sem LE=> 85,98 LS == 7521 MO com LS => 181,18
Valor do BOI => 218,56 Valor com BOi => 1.085,20
Quant, == 0,8300000 Prego Total == 900,71
7 ALVENARIA 457728
71 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicia 103323 SINARI ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 51,79 51,70
VERTICAL DE BX18X38 CM (ESPESSURA 0 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Composigio 7368 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:28 (EM VOLUME DE GIMENTO, CAL E AREIAMEDIA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS m 0,0104000 721,34 7.50
Auxiiar UMIDA) PARA EMBOGOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
, PREPAROC MANUAL. AF_082019
Composigio ‘68308 SINAPI PEDRERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSCE H 0.5800000 20,44 12,05
r.a;zwm 86316 SINAPT  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGDS DIVERBOS H 0,2850000 18,24 418
(I} T
Suma D0G3TSER SINAP| BLOCO GERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAGAD, Matsrial uN 13,6000000 1,02 26,11
FURODS NA VERTICAL,, 8 X 19 X 28 CM (NBR 15270)
Insumo 10037385 SINARI PIND DE ACO GOM FURQ, HASTE = 27 MM (ACAC DIRETA) Material CENTO 0,0050000 34,90 047
Insumo 00024557 BINAP TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material M 04200000 2m 117
*1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7.5" CM
MO sem LE => 7.08 L => 6,15 MO comLs=> 13,18
‘alor do BOi == 13,06 Valor com BDI => 8485
Quant, =>  35,6400000 Prego Total => 2.314,28
1.2 Cédigo Banco  Descrigio ) Tipe Und Quant.  Valor Unit Total
Composigia 83188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM GONGRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 70,88 70,88
DE VAO, AF 0372016 ESTRUTURAS
Composigho 82270 SINAP FaBﬂchQ.RODEFOm PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E= 25 FUES- FUNDAGOES E o 0,3500000 124,26 4348
Auiliar MM, AF 0972020 "ESTRUTURAS i ]
Compasiga 02792 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO GA-50, DIAMETRO DE 8,3 MM, UTILIZADO EM FLES- FUNDAGOES E KS 04800000 9,52 A58
Auxillar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_122015 ESTRUTURAS
Composigio R48T0 SINAPI CONGRETD FOK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  FUES-FUJDAGOES E m 0,0180000 447,43 8,05
Audiiar ARE1A MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. ESTRUTURAS
AF 0RO 5 4 EAE
Compasiga 88316 SINAPI SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES BEDI - SERVIGOS DIVERSOS H .0,1580000 18,24 5,08
Ayxiliar ! i
Compasiglio 88308 SINAPI PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 03760000 20,44 7,68
Auifiar i
Insumo 00002882 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0080000 8,85 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insuma 00038017 SINAPI ESPAGADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 8,0000000 019 1,14
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 0004481 SINAPI PONTALETE “7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - Matarial "] 0,3520000 B.21 2,88
UTA .
i MO sem LS == 7.84 L3=> 804 MOcomLE=> 14,88
Valor do BOI == 1780 \valar com BDY => 88,28
Quant. = 18,3000000 Prego Total => 1.628,50
7.3 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 83188 BINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONGRETO PARA PORTAE COMATE 1,5M  FUES- Fuumcces E M 1,0000000 87,74 87,74
DE VAD, AF nm ESTRUTURAS :
Gomposigia 82270 SINAPY umcn; Fgﬂm PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA E=256  FUES- FUNDAGOES E m 0,3000000 124,25 3727
Auwdiiar MM. AF- 09/2020 ESTRUTURAS | Lk il X
Composigao 2791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGOES E KG 0,3080000 8,42 . 2p0
Auxiiiat ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF_12/2015 ESTRUTURAS :
Composiglio 04070 SINAPI  CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  FUES - FUNDAGGES B m* 0,0120000 44743 538
Awllar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRAS00L.  ESTRUTURAS
. AF naonz = v I
Camposigia 88318 BINAPL SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTAREE ' SEDI- BERVIGOS DIVERSOS H 0,1930000 16,24 313
Atxiliar : ; - L
: -BBI0D SINAPI PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . SED| - SERVIGOS OIVERSOS M 0,3860000 2044 7.88
fnsuma 10002682 SINAPI OESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material s 0,0050000 8.85. 0,02
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00038017 GINAPI ESPACADOR / DISTANCIAROR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM  Material UN 6.0000000 0,19 1,14
PLASTICO, PARA VERGALHAD *4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTT 20 MM
Insumo 00004481 BINAPI PONTALETE *7.5 X 7.5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAD - Malerlal M 1,2220000 821 10,03
BRUIA MO sam LS => T AT Ls = B854 MOcomlLE=> 14,01
Valor do BDI == 17.08 ‘Valor com BDI => 84,82
Quant, == 7 B400000  Frego Toal == a3m.54
- S— 12.442,32
X PORTAS 5.467,85.
811 Cédigo Banco Dascrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigia Q0B43 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),  ESQV - LN 1,0000000 741,32 74132
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: ESQUADRIAS/FERRAGENSVIDR

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM 08
EXECUGAD DO FURD - FORNECIMENTD E INSTALAGAD. AF_12/2019




Composigio

90806 SINAPI

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAD COM ARGAMASSA, EsQV- UN 1,0000000 281,80
Auadliar PADRAD MEDIC - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_12/2018_P e : 28180
i
Composigio 80830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ESQV - UN 1,0000000 138, 136,
Buneiliar ACABAMENTO PADRAC MEDIO, INCLUSO B:sc.u;.lonﬂm ESQUADRIASFERRAGENSVIDR i e
: FORNECIMENTD F INATAl .lr:LrL AF 1778 O ! !
Composigia 100859 SINAP| ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIC- ESQV. b M 10,0000000 8.72 87.20
Ausdiiar FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2018 ESQUADRIAS/FERRAGENSNVIDR
: i ! ns
Compasighe 90822 SINAP| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV UN 1,0000000 278,18 276,10
Auxifiar B0X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - mmmﬁ .
FORNFGIMENTO F INSTAL AGADT AF 125010
MO sem LS = 8279 LS == 7242 MOcomlS=> 155,21
Valor do BDI == 186,96 Valor com BDi == 82828
Quant. => 5.0000000 Prego Total=> 484140
8.1.2 Cédigo Banco  Descrigdo . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 90850 SINAP KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ESQV- UN 10000000 680,00 650,00
PADRAD MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: ESQUADRIAS/FERRAGENSNVIDR
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA 08
- FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2018 :
Composigho 20823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, BEMROCA (LEVE OU MEDIA), ESQV - UN 1,0000000 220,68 320,38
Auwxifiar BOX210CM, ESPEBSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - ESOUADRIASTERRAGENS/VIDR
3 FORNFCIMENTO F INSTAL Anko AF 120018 (g
Composiglo G0BDS SINAPY BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, F COM ARGAMASSA, ESQV- UN 1,0000000 261,80 261,60
Auliar MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2010_ P ESQUADRIASFERRAGENSAIDR i
o8
Compasiglo 100858 SINAPI ALIZAR DE 5X1.5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAG MEDIO - ESQV - M 10,2000000 8,72 58,54
Audliar FORMEGIMENTO E INSTALAGAD, AF_12/201% ESQUADRIASIFERRAGENSMVIDR
ns
MO sem LS => 73,87 LS => 6471 MOcomlLE=» 138,68
Valor do BO| => 166,45 WValor com BDI => B28.45
Quant, => 1,0000000 Prego Tatal => 82645
STy JANELAS SETAAT
421 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Gompesigio 090201 SEDOP  Janala mad. lipo basculante of caix. simples m* 1,8000000 240,48° 240,48
t:':;?s&ﬁn 280002 SENOP  AJUDANTE DE CARPINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 18,18 19,38
A r Ak e
Composicho 250013 SEDOP  CARPINTEIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 3.5000000 2024 7084
Composicao. 260023 SEDOP  PEDREIRC GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES N D00000 2042 e
Insumo DOO0ES SEDOP  Caixilho em madeira de el Matsrial m 0,3000000 118,88 35,85
Insuma 000110 SEDOP  Janala de madeira lipo basculanta Material mw 1,0000000 168,18 108,18
MO sem L& = 386,78 Ls=> 32,18 MO com LS => 8,608
Valar da B0l = 8054 Valor com BDI == 301,12
Quant, => 0,3800000 Prego Total=> 286,09
822 Cédigo Banco Descrigiio Tipe Und Cuant. Vaior Unit Total
Composigio 090642 SEDOP Janela em madelra lambrizada m? 1,0000000 425,52 425,52
Composigo 280023 SEDOP PEDREIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H -0,3000000 20,42 6,12,
Auilisr L !
280002 SEDOP  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 16,18 18,38
Auniliar 5 .
280013 SEDOP  GARPINTEIRO GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8000000 20,24 78,83
Insumo DOG284 SEDOP Janela am madeira lambrizada Material m 1,0000000 180,01 180,01
Insuma D00285 SEDOP  Caixilho pi janela madeira lambrizada Matrial m 0,7600000 185,63 141,07
MO sem LS == 3093 LS = Mo4 MOcomiS=> 7487
Valor du BDI=> 107,31 Valor com BDI => 532,83
Quant. = ,0500000 Prego Total => 482211
-8.2.3 Cédigo Banco  Descrigiio i Tipo Und Quant.  Vaior Unit Total
omposicia 000071 BEDOP Grade de ferro 1/2° {incl, pint. anti-corrosiva) m 1,0000000 233,77 .77
Composicia 280004 SEDOP AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 16,26 24,30
Composigho 260023 SEDOP PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 2042 an
Compasicin 110142 SEDOP Argamassa de cimento & areia 18 mt 0,0500000 403,21 20,18
Auxiliar -
Inuum; D0008s SEDOP Grade de ferro 1/2° (incl. pint. anti-comosiva) Material m* 1,0000000 151,45 151 45
MO sem LG => 25,50 Ls=> 2230 MO comlS=> 47,80
‘alor do BDI => 58.85 Valor com BDI => 20272
Quant, => 5,3200000 Prego Total => 1.557,27
— s U
) COBERTURA 28.187.18
8.1 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant  Valor Unit Total
Gomposigio 92530 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPDSTA POR RIPAS, CAIBROS £ TERGAS PARA  COBE - COBERTURA m 1,0000000 55,77 55,77
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELMA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
OE CONGRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
‘Composigin 83281 SINAPI GUINGHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIJADE 400 KG, COM MOTO FREIKD, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0431000 18,81 0,80
Auxtliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_| 032018 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
cempasicho 2A2HZ SINAP SGUINGHO ELETRICO DE COL Wmmm K@, COM MOTO FREID, CHOR - cumum DE ©HI 0,0588000 1784 1,08
Audiinr MOTOR TRIFASICO DE 1,25 sty DIURNG, AF_00/Z010 MAQUINAS & ESUIPAMENTOR |
Composiglo BE230 BINAFI AJLDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- mumen H 0,4070000 18.56. 873
Aundliar : ) i A M ; - k
Composicle ‘BB262 SINAPI  CARPINTEIRC DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSCS H 0,3670000 2022 742
Insuma 00004430 SINAPI CAIERO NAG APARELHADO *5 X 6° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU  Material M 1,8580000 8,27 18,13
EQUIVALENTE DA REGIAQ - BRUTA ;
Insumo 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO GOM GABEGA 15 X 15 (1 14 X 13) Material KG 0,0700000 20,69 144
Insumo 00030027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM GABECA 18 X 36 (3 1/4 X §) Matarial KG 0,0500000 18,67 0,63
Insumo C0040588 SINAPI PREGO DE AGO POLIDO COM CABECA 22X 48 (4 14 X §) Matarial KG 0,0300000 18,83 0,58




Insuma

00004408 SINAP|

RIPA NAQ APARELHADA, *1,5% 5" CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

Material M 3,2620000 177 5,82
EDUIVALENTE DA REGIAC - BRU
Insuma 00004425 SINAPI VIGA NAD APARELHADA "8 X 12 cM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU  Material M 0,8560000 19,80 12,00
EOUIVALENTE DA REGIAC - BRUTA :
MO sem LS = 5,08 Le=> 523 MO comLE=> 11,21
Valor do BOI == 14,06 Valor com B0 == 68,83
Guant. =  186,2000000 Prago Total => 13.002,34
8.2 Cédigo Banco  Descrigio - Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composiglo 92548 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAD DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAC COBE - COBERTURA UN 1,0000000 1.087,28 1.087,36
APARELHADA, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCLUSO ICAMENTC AF 072010 |
Composigo 82260 SINAPI INSTALAGAD DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM COBE - GOBERTURA UN 1,0000000 380,42 38042
Ausdiiar NAD APARELHADA, PARA VAOS MAIGRES OU IGUAIS A 5,0 M E MENORES
QUE 8,0 M, INCLUSO [CAMENTO. AF_07/2018
Composiclo 88238 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS 2,5640000 18,58 42485
Autiiar z: 32 Pt - f
gu:::eiﬂe 85262 BINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DVERSDS H 11,2410000. 2022 2728
{1 r
insumo 00004400 SINAP CAIBRO NAD APARELHADO, "8 X 8" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM QU Materisi "] 3,5000000 14,75 51,82
EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA
Insumo 00021142 SINAP| ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2° X 316" X Material UN 1,0000000 3181 e
35 CM, SECAD "U", PARA 0 DE TELHADO
Insuma N0038027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABEGA 18 X 38 (3 1/4 X @) Material KG 1,6500000 18,67 30,80
Insuma (10008183 SINAPI TABUA NAD APARELHADA 2,5 X 207 M, EM MACARANDURA, ANGELIM  Matsrial "] 3,0000000 13,09 39,27
DU EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA
Insume 00004425 SINAP VIGA NAC APARELHADA *8 X 12° CM, EM MACARANDUBA, ANGELIMOU  Malerial W 14,0000000 19,80 274,40
EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA
MO sem LS == 180,27 LS == 14021 MO com LS => 300,48
Valor do BDI => 274,23 Valor com BDJ => 1.381,50
Quant, => 40000000 Progo Total => 5.445,36
93 " Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
.ompasiclo 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASEA TRAGO COBE - CCBERTURA M 1,0000000 21,83 2183
1:28 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS GOM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Composicis 83281 SINAP| GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MGTO FRED. CHOR - CLSTOS HORARIOS DE cHP 0,0083000 1861 0.1
Auxiliar _ MOTOR TRIFASICO DE 1,25.CV - GHP DIURNO. AF_03/2016 . MAGUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 83287 SINAPI  GUINCHO ELETRIGO DE GOLUNA, CAFACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE 0,0087000 17,65 0,15
Auxiliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - GHI DIURNO, AF_03/2016 MAW|mzsnwmmm :
ipos BT337 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:2:0 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA  SEDI - GERVIGOS DIVERSOS 0,0117000 588,50 6,66
Ausdiiar UIMIDA) PARA EMBOCOMASSA UNICA/ASSENTAMENTD DE ALVENARIA DE
VEDAGAD, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO
HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2018
: 86318 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2020000 1624 338
Aundliar ylI e : J J :
88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1840000 20,05 328
Auyitiar e
Insuma 20007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTD DE *41° CM, Material UuN 3,0000000 2p8 8,04
RENDIMENTD DE *3" TELHASM
MO sem LS == 282 Ls=> 258 MOcomlLE=> 548
valar do BOJ == 5,50 Valor com BOI == 27,33
Quant.=>  19,0000000 Prego Total => 518,27
5.4 Cédigo Banco  Descricio =k Tipo ) Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 84201 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA GERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM GOBE - COBERTURA m 1,0000000 8,28 3928
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
‘Composigio Ba282 SINAPI GUINGHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, GHOR - CLSTOS HORARIOS DE cHI 0,0518000 17,65 o8t
Aundliar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018 MAQUINAS E EQUIPAMENTDS
Compasigio- 83281 SINAPI GUINGHD ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUBTDS HmAmost CHP 0,0372000 188 068
Auifiar MOTOR TRIFASICO DE 1,25 GV - CHP DIURNO, AF_03/2016 MAGUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOSE COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERECS 0,1330000 20,08 288
‘omposicio BB316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSDS H 0,3900000 16,24 BAT
Insumo 00007173 SINAPI TELHA DE BARRO | CERAMICA, NAC ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, Matarial AL 0,0275000 1.038,51 28,55
| PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTD DE "44 A 50" CM, RENCHMENTO DE
COBERTURA DE *26° TELHASM2
MOsemLE=> 3,82 LE=> 342 MOcomlB=> LETS
Valor do BDI == 2,90 Valor com BDI => 48,18
Quant, =  186,2000000 Prego Total => ®157,31
8.5 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicle 070241 SEDOP de teiha (beirat e M 1,0000000 11,80 11,80
Compasigio 280004 SEDOP  AJUDANTE DE PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. - H 0,3000000 18,28 48T
Composicho 280023 SEDOP  PEDREIRC COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 0.3000000 20,42 812
Cemposicio 110141 SEDOP Argamassa da cimento earela 1:4 " 0.0020000 A48T e
MO sem LS => 417 5= 385 MOcomlS=> 7,82
alor do BOI == 3,00 Valor com BDI => 14,80
Quant. =  T1,8400000 Prego Total=> 1.071,90
10 IMPERMEABILIZAGAD 3,561,889
104 BALDRAME 818,80
10.4.1 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio FB55T SINAPI IMPERMEABILIZAGAC DE SUPERFIGIE COM EMULBAD ASFALTICA, 2 IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m 1,0000000 30,10 30,10
AF 08/2018 L PROTECGES DIVERSAS.
Composighn 88270 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M 04220000 .08 749
Al il A -
o 856243 SINAPI AJUDANTE EBPECIALIZADG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES “SEDI - BERVICOS DIVERSOS H 0,0850000 18,53 1,40
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIGUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAD DE Matsrial KG 1,5000000 14,34 21,51
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE CRGANICO, APLICACAD A FRIO
(MEMERANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MO sem LS == 3,08 LS=> 270 MOecomLS=> 578



Valor do B0l => 7,58

Valor com BD| => 37,80
Quant.=> 694000000 Prego Total => 2.615.68
10.2 PISO MOLHADO 47338
10.2.4 Cadigo Banco Descrigio ) } Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 86557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAQ DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m 1,0000000 30,10 20,10
DEMADS AF 08/2018. == h _PROTECOES DIVERSAS
:umwm 88270 SINAPI  IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 04220000 17,08 748
mﬁm 88243 SINAPI AJIDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘SED| - SERVIGOS DIVERSOS 0,0850000 18,53 1.40
hrigiis 00000526 SINAPI  MANTA LIGUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAODE  Material K 15000000 14,34 21,51
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANIGO, APLICACAO A FRIO
(MEMERANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MO sem LS => 1,08 LS = 270 MO com LS => 5,78
\alor do BOJ => 7.58 Valor com BDl=> 37,68
Quant.=>  12,5600000 Prego Total=> 473,38
10.3 PAREDES EXTERNAS (T FrerT)
10.3.4 Codigo Banco Descrigio ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiglo 88557 SINAPI IMPERMEABILIZAGAC DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m 1,0000000 30,10 30,10
oLl DEMAQDS AF 08/2018 1 PROTECOES DIVERSAS
iumwﬂoﬂﬂ 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - BERVIGOS H 0,4220000 17,08 749
usilisr i i )
.o B8243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: SED - SERVIGOS DIVERSOS 0,0850000 18,53 140
by ; i ; i
Insumo 000D0BZS SINAPI MANTA LIGUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Matarial K& 1,5000000 14,34 21,5
ELASTOMERGE DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
MO sem LS => 3,08 LS => 270 MO com LS => 5,78
Valor do BOI == 7.50 Valor com BO| = 3758
Quant, =>  12,2800000 Prego Totsl == 452,83
i1 'REVESTIMENTO 17.784,82
14 PAREDES COM h=1,80m 6.516,99
1141 uilgg Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compasigia BT270 SINAPI REVESTIMENTO CERAMIGO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO REVE - REVESTIMENTO E m 1,0000000 B7.84 57,84
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES TRATAMENTO DE SUPERFICIES
DE AREA MENOR QUE 5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
Composiglo 88256 SINAPI  AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES '6ED| - BERVIGOS DIVERSOS H 0,300000 0,36 18,03
Composiglio 88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4700000 16,24, 788
Auxiiar - :
Insumo 00001381 BINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 48600000 0,61 298
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG £,2000000 1,56 1,03
insumn 00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL  Matarial m 1,0800000 34,53 28
A 3. FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 M2 ] 1ls]
MO sem LE => 10,08 LE == 478 MO comLE=> 18.81
Valor do BDI == 17,10 Valor com BD| => 8484
Quant.=>  44,6400000 Prego Total => 379172
4.2 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant.  Vaior Unit Total
Compesicio 87794 SINAP) EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARD REVE - REVESTIMENTO E m 1,0000000 30,01 .01
MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANGS CEGOS DE FACHADA (SEM TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PRESENGA DE VADS), ESPESSURA OE 25 MM. AF_06/2014
Composiglo 57360 SINAPI  ARGAMASSA TRAGO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS e £,0293000 721,34 2113
Auxihar UMIDA) PARA EMBOGOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE. :
VEDAGAD, PREFARC MANUAL. AF_ 082018 = i .
Composico 88302 SINAFI PEDREIRC COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVIGOS DIVERSOS H 84000000 20,44 8.7
Audiiar : sl il - o .
“<nmposigio 88316 BINAP| ‘SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVIGDS DIVERSOS H 0,4000000 1524 848
.f::; 00037411 SINAPI  TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = Material m £,1581000 20,41 322
*1.24 MM. MALHA 25 X 25 MM MO aem LB => ) L= §41 MO comlLS=> 13,74
Valor do BDI == 9,83 valoi com BOI => 48,84
Quant.=> 558000000 Prego Total=> 272527
—_— ————
1.2 PISO E ASSESSORIOS 11.267,83
11.21 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiclio 93381 SINAP! REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISC COM PLACAS TIPO ESMALTADA  FISO - PISOS m* 1,0000000 4338 4338
PADRAD POPLILAR DE DIMENSOES 35X35 M APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_08/2014
Composiglin 88256 SINAPH AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVIGOS DIVERSOS 0,2400000 20,36 488
"_ 86316 BINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -SEDI- BERVIGOS DIVERSOS: 01500000 1824 243
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 4,8600000 0,61 248
Instima 00001287 GINAPI PISO EM GERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL {PADRAC POPULAR), PEI  Material m 1,0600000 30,44 32,28
MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insuma 00034357 SINAPI REJUNTE GIMENTICIO, QUALQUER GOR Material Ka 0,2400000 256 0,85
MO sam LS => 2,75 LS => 240 MO cam LS => 6.15
Valar do BO} == 10,84 ‘Valor com BOI => 54,32
Quant. => 77,8500000 Prego Total == 422089
11.2.2 Cadigo Banco Descricdo Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Composigha 101750 SINAR PISO GIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO PISC - PIBOS m* 1,0000000 48,53 46,53
RUSTICO, ESPESSLRA 4,0 CM, PREPARC MEGANICO DA ARGAMASSA,
AF . Damnen ul I g
Compasigio 87208 SINAPI mmmmﬁumnﬁomemm-m SEDI - SERVIGOS DIVERSOS me 0,0530000 B53IAT 8
Awiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L ;
Composigio 88300 SINAPI PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: SED! - SERVICOS DIVERSOS H 798

0,3620000 20,44




Gomposigho

B8B316 SINAFI

SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES

Commpo 'SED| - SERVIGOS DIVERSOS . H 0,1810000 18,24 2,83
Insuma DODDIET1 SINAPI JUNTA PLASTICA OE DILATACAD PARA PISOS, COR GINZA, 17 X 3 MM Mutarial 1,8700000 0,85 1,56
(ALTURA X ESPESBURA)
MO sam L& => 538 L& => 468 MOcoml8=s 10,04
Valor do BD| => 1,73 Valor com BOI => 58,28
Quant,=>  72,1300000 Prego Total=> 4.202,29
1.23 Coédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigla 101965 SINAP PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO  REVE- REVESTIMENTO E M 1,0000000 110,80 110,80
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigio 81653 SINAPI SERRA CIRCULAR OE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE  CHOR - GUSTOS HORARICS DE . CHI :0,3860000 0.2 8,04
Auxitiar 5HF, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_0872015 MAGUINAS E EQUIPAMENTOS ;
Composiclo 91682 SINAR| SERRA CIRCULAR DE mmmmmn& CHOR - CUSTDS HORARIOS DE CHP 0,0210000 21,53 045
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10° - CHP DIURNO, AF._| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigio 87263 SINAPI mmmramomwmusneemsmwmm SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m 0,0080000 407,70 244
Audhiar COM ADIGAD DE PLASTIFICANTE PARA EMBOCOMASSA
UNICAIASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAD, PREPARO
MECANICD GOM BETONEIRA 400 L. AF_0872019
Composicho 88316 BINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS £,2080000 19,24 338
Auiliar g ~ il L 3 i ]
Composiga BB274 BINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI-BERVIGOS DIVERSOS 04160000 21,04 8,81
Audliar i ”
Insumo 00034747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L="15"CM, E= "2,0"  Matarial M 1,0400000 84,20 87,87
CM, GOM PINGADEIRA
MO s8m LS => 827 LS=> 724 MO com LS => 1551
Valor do BOI => 27,94 Valor com BDI => 138,74
Quant.=>  13,6000000 Prego Total = 1.886,86
11,2.4 Cédigo Banco  Descrigéo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
_ Composigho 08889 SINAPI  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_08/2020  PISO - PISOS M 1,0000000 75,78 75,76
smposigio 88315 SINAP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED}- GERVIGOS DIVERSOS H 0,2730000 16,24 443
Composicao 88374 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5470000 21,04 11,50
Insume 00037585 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPC AC Il Matarial ) KG. 1,2800000 1,86: 239
Insumo 00020232 SINAPL SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELOI  Material "] 1,0000000 57,43 5743
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAC, L= "15" CM, E= "2.0°
(1" ]
MO sem Ls = 8,08 Ls=> 532 MOcomls=> 140
Valor do BOI => 18,10 Vailor com BDI => 84,85
Quant, => 5,0000000 Prego Total => 474,25
11.2.5 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composiglo 86467 BINAPI RODAPE CERAMICO DE TCM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA  PISO - PISOS ] 1,0000000 832 B3z
COMERCIAL DE DIMENSOES 35X35CM (PADRAD POPULAR). AF_D8R017T
Compoaigho 88258 SINAPY AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSDS 0,0700000 20,3 142
Camposicho 88318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES BED| - BERVIGOS DIVERSOS 0,0310000 18,24 0,50
Audiar
Insuma 10001381 SINAP| ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 0,8030000 0,81 0,36
Insuma 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERGIAL {PADRAD POPULAR), PEI  Material m 0,1230000 30,44 374
MAICR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR QU IGUAL A 2025 GM2
Insuma 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material K& 00850000 1,56 0,30
MO sem LS => 073 Ls=> 0,63 MDcomlS=> 1,368
Valor da BD| => 1,58 Valor com BD| => 781
Quant. => 60,1300000 Prego Total==> 47562
12 RIDROSANITARIA 12.469,00
121 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
“ompesiglo 86057 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM INHI - INSTALAGGES HIDROS UN 1,0000000 114,28 114,28
TUBULAGAD DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, SANITARIAS
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014
Composigia 89356 SINAPL TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL INH! - INSTALACOES HIDROS M 2,1400000 17,85 2841
Auxiliar DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC, AF_12/2014 SANITARIAS
Compasigha BR3B6 SINAPI JOELHO 80 GRALIS GOM BUGHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X - INHI - INSTALAGOES HIDROS LUN 1,0000000 14,55 14,55
Ausliar 4 INETALADD EM RAMAL GU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE  SANIT:
T INSTAL Af‘.ll') AF wmu ; ; L :
Compasigio 89362 SINAPL JOELHO 00 S, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  INHI - INSTALACOES HIDROS: UN 1,1800000 710 837
Auxiliar SUB-RAMAL DE m FORNECIMENTD E INSTALAGAD, AF_12/2014 “BANITARIAS .
Composigla 89395 SINAPI  TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE INHI - INSTALAGOES HIBROS un 0,6900000 998 8,66
Auxihar AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_12/2014 ‘SANITARIAS
Composigaa 00443 SINAPT  RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAD COM DIAMETROS -NHI  INSTALAGOES HIDROS ™ 2,1400000 1008 2152
Awndliar : MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 052015 NITARIAS. : ; o G :
Composigia G046 SINAPI  CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISIDISTRIBUIGAD COM - mm.w;dzs HIDROS M 2,1400000 10,54 255
Auiliar mu&nmwmanmuu AF_D5/2015 SANITARIAS i
MO sam LS => 3398 L5=> 2071 MOcomLE=> 83,67
Valor do BOI => 28,81 Valor com BOI => 143,07
Quant, => 5,0000000 Prego Total=> 716,35
122 Cadigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Vator Unit Tnhl
Composigio 180214 SEDOP Ponto s esgotn (NCl, Dos, CONExXoes o1, e raivs) BT 1,0000000 283 55 383,55
Composigio 280008 SEDGP  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H #,0000000 15,80 128,40
Auiliar T COMPLEMENTARES i :
c:mpuun 750018 SEDGP  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 8,0000000° 10,80 15912
xiliar ‘COMPLEMENTARES
e HO0D88 SEDOP  Joelho/Cotovelo 80° em PVC - JS - 40mm-LH Material UN 0,5000000 5,11 255
Insumo HO000S SEDOP  Caixa sifonada de PVC of gretha - 100x100x50mm Matarial UN 0,2500000 22,78 589
Insuma HODO8& SEDOP Ralo PVC of saida 100x53x40mm Mulerial UN 0,2500000 6,68 242
Insuma HOO084 SECOP “Jungso simples inv 45 am PVC - J& - 78:75mm (LS) Material UN 0,2500000 21,38 534




Insumo

Hoeo85 SEDOP

Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)

Matenal 0,5000000 30,46 1523
Insume 100003 SEDOP  Tubo em PVG - 50mm (LS) Matarial M 1,5000000 10,84 15,86
Insume HO008e SEDOP Te lango em PVC - JS - 100x75mm (L&) Material UN 0,2500000 11,08 276
Insumo HO0004 GEDOP  Tubo em PVC - 40mm (LS) Materisl M 40000000 7,02 28,08
MO sem LS == 108,84 LS == 8530 MO comLS=> 204 24
Valor do BOI == 1,68 Valor com BDI == 455,23
Quant, =» 8,0000000 Prego Total => 3.641.84
123 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compos:gio [8102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETC PRE-MOLDADO), INHI- INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 131,96 131,98
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M, AF_12/2020 SANITARIAS I
Composigio 5678 BINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAD 4%4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0155000 12288 1.80
Auxiliar POTENCIA LIG. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMEA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS : :
RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6,674 KG, FROFUNDIDADE -
ESCAVAGAO MAX. .37 M - GHP DIURNO; AF._0872014
Composigio 5870 SINAPI  RETROESGAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAC 4X4, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHi 0,0215000 44,81 M
Auliar POTENGIA LIQ. 68 HP, CACAMBA CARREG. CAP, MIN. 1 M3, CACAMBA MAGUINAS E EQUIPAMENTOS
RETRQ CAP, 0,26 M3, PESD OPERACICNAL MIN. 8,574 KG, FROFUNDIDADE
ESCAVAGAD MAX. 4,37 M - CHI DIURND. AF_0612014
‘Composiglo 101618 SINAPI PREPARD DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENCR QUE 1,5M,COM  MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m* 0,0102000 172,53 831
Audliar CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
Eammw 88308 SINAP| PEDREIRC COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED} - SERVIGOS DIVERSOS 0,0415000 20,44 0,24
Do 88318 SINAPI  GERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ' SEDI - SERVIGOS DIVERSDS 0,0328000 16,24 0,52
ar - s
Insumo 00011881 SARI CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE- Material UN 1,0000000 123,88 12388
MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA
MOQ sem LE => 1,58 LE=> 1,38 MO com LS => 296
Valor do BOI == 3328 Valor com BODI => 165,24
Quant, => 1,0000000 Prego Total=> 165,24
124 Cédigo Banco  Descrigdo - - Tipe B Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 2868 SEINFRA LIMPEZA DE P\'s PROF. ATE 2,00m, MANUAL MANUTENGAD EM REDE DE UN 1,0000000 2,70 52,7'0
ESGOTO
Insumo 2320 SEINFRA ENCANADOR Méo de Obra H 1,3300000 20,32 2702
Insuma 12380 SEINFRA  MOTORISTA Mio de Obra H 1,3300000 18,18 2417
Insumo [2543 SEINFRA  SERVENTE Mio de Obra H 2,6700000 15,56 41,51
MO sem LS => 40 45 LG => 4325 MO cam s == 02,70
Valor do BOl => 2337 ‘alor com BDI == 118,07
Quant, = 1,0000000 Prego Total => 116,07
12.7 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigho 190238 SEDOP Pig 01 cube em #go Inox chom, sifas e walv.(1,50m) UN 1,0000000 elﬂ.ﬂ} 518,00
Compesigio 280018 SEDOP  ENCANADOR O BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,5000000 . 1980 8981
Composigho 280008 SEDOP AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM ENCARGOS - H 3,5000000 15,80 55,30
Atpitiar COMPLEMENTARES ] |
jnsuma HO00S5 SEDOF  Fita de vedacao Material M 2,5000000 018 045
Insumo HO0D1g SEDQP  Tomaira longa metalica de 34" Matorial UN 1,0000000 51,83 51,83
Insume HOOO18 SEDOP Pia de aco inoxidavel ¢/ 01 cuba de 1,50m Material UN 1,0000000 256.45 2BBA5
insume HOOD20 SEDOP  Vahaula pi pla d = 2° - inox Material UN 1,0000000 32,02 3202
Insumo HOOD18 SEDOP  Sifao metalico de 2° Material UN 1,0000000 123,24 123,24
MO sem L& => 4758 LE=> 4188 MO com LE=> 8635
Valor do BDI == 158,11 Valor com BOY == 71511
Quant, => 1,0000000 Prego Total=> 775,11
12.8 Coédigo Banco  Descriglio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compasigio 86902 BINAPI LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, “44 X 355" CM; PADRAD NHI - INSTALAGGES HIDROS UN 1.0000000 241,21 24120
POPULAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD, AF_01/2020 EANITARIAS
Composicia B8267 SINAP| ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS BEDI - EERVIGOS DIVERSOS H 0,6788000 18,91 17,40
Auiliar COMPLEMENTAREE : b
Compasicio 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 'SED| - SERVICOS DIVERSCS 0,4443000 16,24 7.21
Aunxliiar . ]
Insumo 00038784 SiNAPY LAUA'I'OFIID DE LOUCA BRANGA, COM COLUNA, DIMENSOES "84 X 35" CM Material UN 1,0000000 117.24 117,24
) LX G 1A }
Insuma 00004351 SINAPI PARAFUSD NIQUELADO 3 172" COM ACABAMENTO CROMADC PARA FIXAR Material UN 6,0000000 15,58 3,54
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANH SR
Insuma 00037329 SINAFI REJUNTE EPOKI, QUALQUER COR Matarial KG 0,0765000 74,92 573
MO sem LE => 8,50 Ls=> 83 MOcomLlE=> 1781
Valor do B0} == 60,83 Valor com BDI => 302,04
Quant, => 3,0000000 Prego Total => 806,12
12.8 Codigo Banco  Descrigio i - Tipo _ Und Quant.  Valor Unit Total
Composicio 95954 SINAPI (COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE FUES - FUNDAGGES E m 1,0000000 231086 231086
CONGRETO ARMADO, PARA EDIFIGAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR ~ ESTRUTURAS
cﬂm_’mummms (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FOK = 26 MPA.
A i i
Composigio 82443 SINAFI MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FSRMA DE PILARES RETANGULARES £ FUES - FUNDAGOES E m 4,5800000 380 13139
Ausiliar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA  ESTRUTURAS
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_08/2020
Composigio 92470 SINARI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM FUES - FUNDAGOES E m 5,0100000 58,84 284,76
Ausdliar ' GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS i
PLASTIFICADA, 18 UTN.IZAQOE& AF_08/2020
Composigho 92538 BINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM wmnsmmmmmn FUES - FUNDAGOESE m 3,8000000 27,44 104,27
Aundilar SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA mmmmcm ESTRUTLIRAS .
LiTH FACGES AF NRRO2N ) ] LI Y
Composigia BE533 SINAR| F#BRK:AGM MONTAGEM E DEEMDNTAGEH DE FORMA PARA VIGA FUES- FUWGOEG E m* 21800000 87,25 or
Auiliar BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_0622017 ESTRUTURAS :




Composigha 96543 SINAPI ARMAGAOC DE BLOTD, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO GA-B0  FUES - FUNDAGGES E Ke 2,8600000 1527 4387
Auiiar DE & MM - MONTAGEM. AF 06/2017 ESTRUTURAS : S j
Composigho 101983 SINAP| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 FUES- FUNDAGOES E m 0,7600000 145,48 108,08
Awifiar LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA ESTRUTURAS
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES, AF_11/2020
Composigio 82775 SINAP| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUEE - FUNDAGOES E Ka 9,6100000 1620 148,83
Awdliar CONCRETO ARMADC EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS '
UTILIZANDO AGO CA-B0 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigho 82776 SINAPI ARMAGAO DE FILAR OUVIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONALDE  FUES-FUNDAGGES £ G 17100000 1443 2418
Audliar CONCRETO ARMADO EM LUMA EDIFICAGAC TERREA OU S80BRADO 'EBTRUTURAS
UTILIZANDD AGO CA-50 DE 8,3 MM « MONTAGEM. AF_12/2015
Gomposicio 02777 BINAPI -mnsmmmu&ummm%_ FUES - FUNDAGOES £ Ka 7.4500000 13,01 8892
Ausdliar CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU SCERADO ESTRUTURAS
‘UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Compasigho 82778 BINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES £ KG 14,2600000 11,48 184,07
Audtisr CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA DU SOBRADD EETRUTURAS
UTILIZANDD AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 :
Composigho 92778 SINAPI ‘ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE  FUES- FUNDAGOES & KG 6,2600000 0,81 5044
Auiiar CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SO0BRADC ESTRUTURAS 5 7
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Composigho 82784 SINAP| ARMAGAD DE LAJE DE UMA EETRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO  FUES - FUNDAGOES E KG- 68500000 1345 8347
Auxiiiar {ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA Ou SOBRADO UTILIZANDO AGO  ESTRUTURAS
CA50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Composigio 82785 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONGRETO  FUES - FUNDAGOES E KG 0,7200000 12,69 2,13
Auxilisr ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADC UTILIZANDOAGO.  ESTRUTURAS -
CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_1272015
Composigia 92788 BINAPI ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONCRETO  FUES - FUNDAGOES E ke 5,2600000 11,09 52,54
Auslliar ARMADO EM UMA EDIFICAGAD TERREA OU SOBRADD UTILIZANDO AGO :
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_1272015
Composigio 95643 SINAPL ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 8400000 18,08 11,55
\ialiar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM,  ESTRUTURAS
: [ AF 140N 4 £ -
95044 SINAPI ARMAGAD DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E ke 1,0800000 16,71 1821
Ausxiliar 'ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM,
AF 11 3 %
Composicio 85945 SINAPL ) DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 1,3100000 13,81 18,22
Audiiar C ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.  ESTRUTURAS. |
z | AF 11 " : . CE R
Compasigla 06544 GINAPT ) DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO GA-  FUES - FUNDAGOES E K& 0,8500000 14,00 1,87
Aunifiar : -moeaxun mu'rm AF 0872017 ESTRUTURAS I e J :
Gomposic3o 98545 BINAFI ARMAGAQ DI mml.nmusou SAPATA UTILIZANDO AQO CA-  FUES- FUNDAGOES E kG 4,7500000 13,02 51,84
Auxifiar i 50 DE 8 MM - mu"w;eu AF D201 RAE |
Campesigio 95548 SINAPI ARMAGAC DE BLOCO, VIGA mms OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  FUES - FUNDAGGES E KG 1,5300000 14,55, 1787
Paiiiar 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF (16/2017 ES
Composiglo 08547 SINAPI  ARMAGAO DE BLOCC, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  FUES- FUNDAGOES E Ke 2,3700000 074 23,08
Auxdiiar 50 DE 12.5 MM - MONTAGEM, AF (872017 } ]
Gomposigha 103673 SINAPI LANGAMENTO COM LSO DE BOMEA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  FUES - FUNDAGOBS E m* 1,0000000 3,00 31,08
Aunvillar CONCRETO EM ESTRUTURAB. AF 02/2022 ;
Insuma 00001527 SINAP CONCRETO LISINADO BOMBEAVEL, CLASEE DE RESISTENCIA C25, COM  Matarial m 1,1030000 530,82 505,42
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NRR RAS3)
MO sem LS => 235,32 LE=> 20585 MO comLS=> 44117
Valor do BOI => 582,82 Valor com BOI => 2.883,78
Quant, => 2,0000000 Prago Total => 5.787 56
12140 Cadigo Banco Descrigiio Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Composigo 04485 BINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL 1° - FORNECIMENTO E INHI- INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 53,74 53,74
INSTALACAD, AF DB/2021 _SANITAR i R ;
Composigio 88267 BINAP _Emmmon sounena HIDRALLICO COM ENCARGOS -BEDI - SERVIGOS DIVERSDS . 0,1485000  daEy 288
Composiga BBI4R GINAPI Aimk nemmue& Ol BOMBEIRO HIDRAULICO GOM ENCARGOS - SEDI - SERVIGOS DIVERSOS. 0,1485000 1820 240
Insumo DO003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,0132000 1148 0,15
Insumo DOODG01E SINARI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADD, BITOLA 1 " (REF 1508)  Material UN 1,0000000 48,21 4821
MO sam LS == LE =» 1,80 MO comLE=> 385
Valor do BOY => 13,54 Valor com BD| => 67.25
Quant, => 2,0000000 Pregu Total => 134,50
1211 Cédigo Banco Descrigiio 11po _ Und Quant. Valor Unit Total
Compesigio 88885 SINAPI  ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INH! - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 1028 10,28
! INSTALACAOQ, AF 01/2020 S BANITARIAS 3 ey
Composicc 88267 SINARI ENCANADCR OU SOMBEIRO HIDRAULICD COM ENCARGOS SED| - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1525000 19,01 03
Composi¢lo 85316 SINAFI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |8EDI- SERVIGOS DIVERBOS H 0,0481000 18,24 078
Insumo 00011681 SINAPY ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (FVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40  Material UN 1,0000000 838 839
cM ]
Insuma 00003146 SINAP| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10M (L X €) Material UN 0,0210000 3,12 0,08
MO sem LE => Ls=> 1,28 MO comLl§=> 277
Valar do B => Valor com BDI = 12,84
Quant, => 3,0000000 Preco Total=> 38,52
1212 Codigo Banco  Descrigio L e Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 180781 SEDOP Engats flexivel cromado 40cm UN 1,0000000 2574 2574
Composigda 280008 SEDOP  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,1500000° 15,80 237
Auxiliar COMPLEMENTARES
Tampesiofa amante BREDOS BNCANADOR OU Iﬂllﬂm HiDRAULICE cﬁl ENCARGOR H 0,1560000 10.86 268
Aunxiliar COMPLEMENTARES
Insuma HO0055 SEDOP Fita de vedacso Matsrial M 0,3000000 0,18 0,08
Insuma HO0371 SEDOP Engate flexivel cromada 40cm Material uN 1,0000000 20,34 20,34
MO sem LS =» L= 1,78 MO com LS => 3,82
Valor do BD| == Valor com BD| => 3223
Quarnt, == 2,0000000 Prego Total=> B4
1213 Cédigo Banco Descrigio o ?lpn Und Quant. Valor Unit Total
Camposicio 89707 SINAPI GAIXA SIFONADA, PVG, DN 100X 100 X £0 MM, JUNTA ELASTICA, INHI - INSTALAGOES HIDROS UN 1,0000000 33,07 33,07

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESOOTO SANITARIO AF 120014

SANITARIAS



Composigho 88267 SINAPI ENGANADOR OU BOMBERO HIDRALILIGO COM ENCARGOS ‘SEDI - BEAVIGOS DIVERSOS H 0,2500000 19,81 497
Composigio 88248 SINAP] AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ SED| - SERVIGOS DIVERSOS: H 0,2500000 16,20 4,05
Insumo 00000122 GINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASGO COM "850° GR Material UN 0,0148000 50,27 0,74
Insumo 00000268 GINAPL ANEL BORRAGHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)  Material UN 1,0000000 1,70 1,70
Insumo 00005103 BINAP CAIKA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, Materlal UN 1,0000000 19,84 18,84
BRANGA . .. .
Insumo 10038383 SINAPI LiXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 Material UN 0,0840000 1,26 0,08
Insumo 00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E COHNEXOES COM JUNTA ELASTICA, Material UN 0,0200000 20,74 0,41
EMBALAGEM DE *400° GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
Insuma 00020083 SINAPI S0LUCAD PREPARADORA / LIMPADORA PARA FVC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0225000 56,05 1,28
CcM3
MO sem LS => 346 L5=> 302 MO oomlLS=> 6,48
Valor do BDI == B34 Valor cun BDI == 41,41
Quant. == 3,0000000 Preco Total=> 124,23
13 ELETRICA 8.570,74
134 Cadigo Banco Descrigio ) Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 83137 SINAPI PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INGLUINDD INTERRUPTOR SIMPLES INEL - INSTALAGAD UN 1,0000000 143,81 143,81
(2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE ELETRICAELETRIFICAGAOE
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2018 ILUMINAGAD EXTERNA
Composigio 61842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (127), PARA INEL - INSTALAGAD M 2,0000000 518 10,32
Auiiar CIRGUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO & ELETRICAELETRIFICAGAO E
INETALACAD AF 122015 § W IMINAGAD FXTRRNA !
Camposigho 91852 BINAPH ELETRODUTO FLEXIVEL GORRUGADO, FVG, DN 20 MM (1727, PARA INEL - INSTALAGAD M 2,2000000 7,08 15,57
Auiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICAELETRIFIGAGAQ E
| INSTALACAD AF 1272015 ! 1 L IMINACAD NA 1
Composig3o 81624 BINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5 MM, ANTECHAMA 4507750V, INEL « INSTALAG M 12,8000000 248 3137
Auxiiar PARA CIRCUITDS TERMINAIS - FORNECIMENTO £ INSTALAGRO. ELETRIGAELETRIFICAGAC E
. AF 1272015 ! | oy I LIMINACAS FXTFRNA : il
\mposicao 31940 SINAPI CAD(A RETANGULAR 47 X 2* MEDIA (1,30 M DO PISO), PV, INSTALADAEM  INEL - INSTALAGAC uN 1,0000000 1237 1237
Ldliar PAREDE - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF_1222015 ELETRICAELETRIFICAGAC E
I i £l ] W | IMINACAD EYTFRNA .
Composigac 81858 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULODS), 104250V, JNCLUINDO SUPORTEE INEL = INSTALAGAD ; UN 10000000 33,01 23,01
Auiliae PUACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICAELETRIFICAGAO E .
: : ) i ; ILLIMINAGAD EXTERNA >
Composigio 01057 SINAPI  CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, FVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E  INEL - INSTALAGAQ 0,3750000. 9.8 310
Aunfiar ] : INSTALAGAD AF 1202015 : ‘ ADE : ; : ;
Composigo 80456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAQ DE CAIXA DE TOMADA (X4 INHI- INSTALAGOES HIDROS . 4,0000000 L3 3z
Ausdiiar . : OU4K2. AF 05018 . BANITARIAS i : ¥ |
Composiclo B0447 BINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENCRES INHI- INSTALAGOES HIDROS 2,2000000 503 1108
Audliar I\ OU IGLIAIE A 40 MM, AF 0572045 ol SANITARIAS . . . . _ - |
Composigo 60486 SINAP]  CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISTISTRIBUIGAD COM INHE - IN: TALAGOES HIDROS 2,2000000 10,54 2318
Auodliar  DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_06/2015 SANITARIAS
MO 2am LS => ."34.30 LE= 30,00 MO com LS => 54,30
Valor do BOI => 3826 Valor com BDI => 180,07
Quam. =  16,0000000 Prego Total=> 288112
13.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Tl_mi
Composicao 170081 SEDOP  Ponto ds luz / forca (chubul,, cx. @ fiagao) ste 200W PT 1,0000000 21847 21847
Composiclo 280007 SEDOR  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H £,0000000 16,48 6240
Auiliar 5 gl - S
Compesigio 280014 SEDOP.  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000000 20,54 105,20
Awdliar faille: : et : - L
Insumo £00012 SEDOP  Eletroduto PVC Rigida de 12" Material M 3,0000000 2,35 7,05
Insumo £00008 SEDOP Cabode cobre 2,5mm2 -750V Matarial M 8,0000000 242 2178
Insumo EQ0034 SEDOP  Aruela de 1/2° Material UN 2,0000000 0,51 1,02
Insumo E00033.SEDOP  -Buchade 1/2° Material UN 2,0000000 0,72 144
Insume £00013 SEDOP  Calxa de derivagio 42" Plistica Material uN 1,0000000 1,58 1,58
oy MO sem LS =+ 69,13 LS == B0A7 MO comLS=> 128,60
b \alor do BDE=> 55,00 Viilor com BD| == 273,56
; Quant. => 7,0000000 Prego Total => 1.914,92
13.5 Cddigoe Banco Descrigio ) : Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Gomposigo 21028 BINAP| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MN?, ANTHCHAMA 4501750 V, INEL - INSTALAGAD M 1,0000000 888 3,66
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICAELETRIFICAGAO E
AR APRMA 2 i 1 LIMINACAD FXTFRNA
Composiga BE247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES -SED} - BERVIGOS DIV H 0,0300000 16,89 0,50
Composigao pazed SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _sEDi- SERVIGOS DIVEREOS . 0,0300000 20,66 0,81
Insuma 00001014 SINAPI  GABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM FVT/A, Material ; : M 1,1500000 213 2.53
ANTIGHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 4507760 V, SECAC NOMINAL 2,5 MM2 _
Insumo 00021127 SINAP|  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EMROLO DE 18 MM Material uN . 00080000 327 0,02
XKEM J
MO sem LS => 0,42 is=> 036 MO comLE=> 0,78
\alor do BOI => 0,82 Valor com BOY => 4,58
Quant, = 28,0000000 Prego Total => 164,88
13.6 Cédigo Banco  Descrigda B Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigio 83653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - INEL - INSTALAGAD UN 1,0000000 870 8,78
. I FORNEGIMENTO E INSTALAGAD, AF 10/2020 ELETRICAELETRIFICAGAQ £ il - ;
mm _BB264 BINAP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ; 'SEDI ~ SERVIQOE DIVEREOS : 0,0252000 . 2086 0,72
2w #8247 INAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI-GERVIGOSDIVERSOS  H 0,0352000 18,80 058
F 4 : A 5
Insuma 00034853 SINAP DISJUNTOR TIPO DINAEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 7.75. 7,75
Insuma 7001570 SINAPH TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,  Malsrial UN 1,0000000 073 073
1 FURO E 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAD M5
MO sam LE => 0,48 LE=> 043 MOcomLS=> 082
‘Valor do BOf == 2,48 ‘Valor com BDL=> 1225
Quant, == 4,0000000 Prego Total => 48,00

13.7 Codigo Banco Descrigdo ) Tipo Und Quant.  Valor Unit Total




Insuma 000141563 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material UN 0,0600000 48,02 2,88
RECOMENDADA = *30* KGF |
Insumo 00003398 SINAPI ISCLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72 X 72 Material UN 1,0000000 5,05 5,05
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAC | ;
Insuma 00004348 BINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDD, SEXTAVADD, COM ROSCA PARGIAL, Material UN 3,0000000 8,49 W47
DIAMETRO 5/8°, COMPRIMENTO 6°, COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAQ
1 METHA
Insurma 0030987 SINAP| PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN 2,0000000 0,28 0,58
Insuma 00039908 SINAPI VERGALHAD ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 * (8,3 MM) Matarial M 0,1884000 3,01 0,85
MO sem LS == 113,08 LE=> 88,83 MO comLE=> 212,02
Valor do BDI => 28541 Valor com BDj => 1.468,75
Quant, = 1,0000000 Prego Total => 1466,76
S——
1312 Cédigo Banco Descrigho Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 101875 SINAPY GUADRO DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO IMEL - INSTALAGAD UN 1,0000000 364,78 384,78
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 ELETRICAELETRIFICAGAO E
DISJUNTORES DIN 1004 - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_10:2020 ILUMINAGAC EXTERNA
Composiclo 87387 SINAP| ARGAMASEA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MED|A  SED|- SERVICOS DIVERSOS m 0,0117000 089,18 8,08
Audliar UMIDA) PARA EMBOGOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE : i
VEDAGAOC, PREPARG MANUAL. AF_0872010
Compasicia BE247 BINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,4811000 18,80 812
:Wu 88284 BINAP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVIGOS DIVERSOS H 04811000 20,68 983
r ] ] i i
Insuma 00013303 BINAPI GQUADRO DE DISTRIBUICAD COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,  Material UN 1,0000000 338,87 338,87
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISIUNTORES DIN, 100 A
MO sem LS => 7,51 LE=> 857 MOcamLS=> 14,08
Valor do BD) => 01,00 Valor com BOI => 456,77
Quant., => 1,0000000 Prego Total => 456,77
. 1343 Cédigo Banco Descrigio i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Somposigia 101946 BINAPI CUADRO DE MEDIGAQ GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 125,28 125,28
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2020 ELETRICAELETRIFICAGAO E
’ I UMINACED EXTERNA i U
Composigio 88247 SINAPI  AUNILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ‘SEDI - SERVIGOS H 1,5233000 16,89 2572
Camposicio ‘88284 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSCS 1,6233000 2088 3147
Insuma 00011850 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA 56, COM PARAFUBO DE 4,20 X 40 MM EM ACO  Matarial UN 4,0000000 0.27 1,08
ZINCADO COM ROBCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumao 00036808 BINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICD, EM POLIGARBONATO Material uN 1,6000000 &7,02 67.02
TERMOPLASTICO, PARA ALDJAR 1 DISJUNTOR (FADRAC DA
CONCFREIONARIALOCALY
MO sem LS == 21,40 s= 18,73 MO comLS=> 40,13
‘alor do BODI => .58 Valor com BDI => 158,88
Quant, = 1,0000000 Prego Tolal => 156,88
1214 Cadigo Banco Deacrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigho 103782 SINAP| LUMINARIA TIPO PLAFON GIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12113 W INEL- INSTALAGAO UN 1,0000000 nn @mn
- FORNEGIMENTO E INSTALAGAD, AF_02/2022 ELETRICAELETRIFICAGAD E
Ll 0 IMINACRD EXTERNA
Composiglo’ BEZG4 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS D H 03700000 20,68 784
Aundiiar e r Jal. | i
‘Gomp: BB247 BINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3700000 1880 £.24
Insuma 00039385 SINAPI LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13W, D= Material UN 1,0000000 18,83 18,83
“7*CM
MO sem LS => 520 15=> 454 MO oomLS=> 8974
Valor do BDI => 24 Valar com BOI=> 40,85
Quant. => 16,0000000 Prego Total => 855,20
13.15 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 171411 SEDOP ‘Bragadeira metdfica tipa "D of cunha @ 347 uN 1,0000000 2,78 2,78
Composicia 280014 SEDOP  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 20,84 103
Auxiliar ) : . :
ompoaigio 280007 SEDOP  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 16,48 041
IMuﬂ: ED0403 SEDOP  Bragadeira metdlica lipo "D" o/ cunha @ 34 Material UN 1,0000000 1,34 134
MO sam LS == 0,54 L5 => D48 MO comLls=> 1,02
Valor do BDY => Q.70 \Vajor com BDI == 348
Quant, =  13,0000000 Prego Total => 4524
13.18 Cédigo Banco  Descrigio N Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composiglo 91835 BINAPI ELETRODUTD FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVT, DN 25 MM (34*), INEL- INSTALAGAO ] 1,0000000 8,98 898
PARA CIRCLITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E  ELETRICAELETRIFICAGAO E
! mn’rnmdn AF 12075 11 L IMINACAD EXTERMA e I} =
Composigo @170 SINAPI FIXACAG DE TUBOQS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS  INHI - Wmmm M 1,0000000 224 2
Aundiiar mmmm;\m MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE SANITARIAS : : o
LARGLIRA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM
Fenﬂmu EM LAJE. AF_05/2015 : o - -
Composicio BA264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS GOMPLEMENTARES - SED| - SERVICOS DIVERSOS 0,0700060 20,86 144
Compasigio 88247 SINAP AUNILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARS0S COMPLEMENTARES . BEDI - SERVIGOS DIVERSOS: - 0,0700000 18,69 148
Aaunfiar s ; |
Insumo 00036244 SINAP ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA,  Material 1,1000000 358 #02
DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS. - :
MO sem L5 == 1,58 Ls=> 138 MOeomlLS=> 287
Valor do BOI => 228 Valor com BOH == 11,24
Quamnt, == B5,0000000 Frego Towsl == 1,067 ,00
1347 Codigo Banco  Descrigao - “Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Compoesigio 170075 SEDOP Elefroduto PVC Rigido de 1/2* [ 1,0000000 7,54 754
Compesigia 280014 SEDOP.  ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 20,64 kel
Compasigio 280007 SEDOP  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: H 0,0800000° 18,48 148
Anpxiliar
Insumo E00012 SEDOP  Elstroduto PVG Rigido de 1/2° Material M 1,0000000 235 235
MO 581 LS => 1,898 LE=> 1,71 MOcomLsS=> 387
Valor d.1 8D == 190 ialor com BOf == S.44




Quant. =>

2,0000000 Prego Total => 18,88
e e
1318 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigho 170078 SEDOP  Elstroduto PYC Rigido de 34 M 1,0000000 873 87
cnmpurucln 280007 sawn AUXILIAR mammmapm Eﬂmeosmmm' H 0,1000000 16,48 164
Composigo 280014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000. 20,84 412
Insuma E00013 SEDOP Eletroduto PVC Rigida de /4" Material M ©1,0000000 387 aqr
MO sem LG => 218 LS => 160 MO comis=> 408
Valor do BOJ = 245 Valar com BOY == 1218
Quant.=>  12,0000000 Prego Total => 146,16
13.49 Cédigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicha 91928 SINAP| CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANT-CHAMA 4501750 V, PARA  INEL - INSTALAGAD M 1,0000000 604 8,04
CIRGUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFIGAGAC E
| il e - , - IUMINACAD FXTERNA |
f‘;mnmfuuﬂn 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVICOS DIVERSOS 0,0400000 20,08 082
T i u i ¥ Tud ; :
c_qmpnruu_n 8247 SINAP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED! - SERVIGOS DIVERSOS 0,0400000 16,89 0,67
Insuma 00000681 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVC/A, Matarial M 1,1800000 3,81 4,53
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAD NOMINAL 4 MM2
Insuma 0021127 SINAPI ;rmsamm ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V/, EM ROLO OE 18 MM Materlal UN 0,0080000 3.1 0,02
MO sem LS => 0,56 L= 048 MOcomLE=> 1,05
Valor do BO| => 1,52 Valar com B0 == 7,56
Quant. => 230000000 Preco Total=> 173,88
14 PINTURA 1234888
141 PAREDES INTERNAS 546585
414 Cédigo Banco Descrigio - ) N Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio BE4BS SINAPI APLICAGAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO,  PINT - PINTURAS m* 1,0000000 2,08 208
AF DB2014 : ! : -
Compesicio #8310 SINAPY PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED}- BERVICOS DIVERSOS H 0,0380000 21,38 0,83
Aunclbiar ] E T Eaat
! 86318 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘SED| - SERVICOS DIVERSOS H © 00140000 18,24 022
Aunifiar . 1 ] HN] i ! ] : o e 2
Insuma 00B0G0ES SINAPI SELADOR ACRILICO OPAGT PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1600000 6,33 1,01
MO sem LS => 0,28 LS = 034 MO comLs=> 072
Valor do BOI => 6,51 WValor com BOJ == 257
Quant, =>  168,8000000 Prego Total => 436,38
14.4.2 Cédigo Banco  Descrigéo Tipe Und  Quant.  Valor Unit Total
Gomposiclo BB407 SINAPI APLICAGAD E LIXAMENTD DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. PINT - PINTURAS m 1,0000000 11.52 11,52
AF 0672014
Composigia B30 BINAFI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 'SED| - BERVIGOS DIVERSOS 0,3120000 21,38 588
Composigio 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES “SED| - SERVIGOS DIVERSOS 0,1140000 18,24 185
Insuma 000D3TE7 SINAPI LixA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Matarial 0,1000000 0,84 0,08
insumo 00043828 SINAPI  MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,5550200 1,80 295
MO sem LS => an LS => 272 MOcomlS=> 583
Valor do BOl == 280 Valor com BOI => 14,42
Quant, =>  169,8000000 Prego Total => 244851
e m——
14.1.3 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compasigla 88480 SINAPI APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PINT - PINTURAS m 1,0000000 12,14 1214
PAREDES. DUAS DEMAOS, AF 0672014 ; = = R s 1
Gomposigo BBI10 SINAPI = COMPLEMENT, SEDI - BERVIGOS DIVERSOS L H 0,1870000° . 3. Ay
' 88316 SINAP|  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI-SERVIGOSDIVERSOS 0,0680000 1824 142
wiliar :
et DOOD7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Matarial 0,3300000 21,32 708
MO sem LS = 187 Ls=> 163 MO comls = 3,50
Valor do BDI == 2,08 Valor com BOI &> 15,20
Quant. =>  169,8000000 Prego Total => 2,580,886
14.2 PAREDES EXTERNAS 4.957,08
14.2.1 Cédigo Banco Descrigio ] i Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 88415 SINAPI APLICAGAG MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES PINT - PINTURAS m* 1,0000000 238
TRllied it EXTERNAS DE CASAS. AF 08/2014 , = i !
Composicdo 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS G 'SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0540000 21,38 118
et 58315 SNAPI GERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES ‘SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 0,0140000 1824 W
Insumo 00006085 SINAPI  SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Matarial L 0,1600000 633 1,01
MO gem LS => 0,50 LS=> 044 MO comls=> 0,04
Valor do BOI => 080 Valor com BDI == 298
Quant. =  123,6600000 Prego Total == 368,50
14.2.2 ‘Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Compesigio 66130 BINAPI m.icacin %ALDE mss.\mnlum £M PAREDES EXTERNASDE  PINT - PINTURAS mw 1,0000000 14,48 14,48
L o (T DEMAD. Al 030 o L Il
Composigio B8310 SINAPI Pmmn ome ENCARGOS mmrm SEDI - BERVIGOS DIVERSOS: H 0,4200000 21,38 CRL]
Composigio BBITE BINAFI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘SEDI - BERVIGOS DIVERSOS. 0,1070000, 18,24 1,73
Insuma DO0OATET SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, GOR Material UM 0,0800000 0,54 0,03
Insuma 00043851 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Matorial ke 1,0430400 342 3,58
MO sam L5 => 4,00 Ls=> 340 MOcomlS=> 749
Valor do BO| => 3,85 Valar com B0l => 18,13
Quant.=>  123,6600000 Prego Total=> 224198
— ——
14.2.3 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total




B8480 SINAPI

MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

APLICACAC PINT - PINTURAS
PAREDES. DUAS DEMAOS, AF 0872014 o 10n000ee 1At Ll
mw 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 0,1870000 21,38 290
w 88316 BINAPI  'SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - BERVIGOS DIVERSOS H 0,0880000 16,24 112
Insuma 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Matarial L 0,3300000 21,32 7,03
MO sem LS => 187 Lg=s 163 MO com LS => 3,50
Valor do BO| == 308 Valor com BOI =» 15,20
Quant. => 824400000 Prego Total=> 1.253,08
;4\.?.4_ Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
omposigio 150588 SEDOP  Esmalie sobre pareda o/ salador sem masse m 1,0000000 21,19 21,19
compessm 280024 SEDOP  PINTOR GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES B _ 0,4000000 21,54 8,53
T H 0,3500000 1822 557
Insumo PO0O1S SEDOP  Tinta esmalte Material 0,0500000 02,51 482
Insumo PO0OOT SEDOP Lixa para parede Matarial UN 0,4000000 0,87 0,34
Insumo POD0Z7 SEDOP.  Aguarraz Material GL 0,0140000 4282 0,59
Insumo POOODE SEDOP  Liquido selador p/ parnda Matarial aL 0,0300000 48,25 1,44
MO sem L5 = 515 Ls=> 451 MOcomLs=> 0,56
Valor do BOI = 534 Valor com BDI => 28,54
Quant. => 41,2200000 Prego Total => 1.093,56
b PISO ' o = 1.584,69
1424 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiio 102458 SINARI PREPARO 1O PISQ CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.  PINT - PINTURAS mt 1,0000000 288 286
i ) } AF 0572021
somposicio 85276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0118000 3,08 0,03
iuxdfiar MOTOR ELETRICO, POTENGIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2018 MAGUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigae 85277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KS, DIAMETRC 450 MM, GHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 00841000 0.41 03
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENGIA 4 HP - GHI DIURNO. AF_08/2016 ! MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ! &
Gomposigan 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES BEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,0400000 18,24 084
Composicla 68302 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI- SERVIGOS DIVERSCS B 0,0960000 . 2044 1,68
MO sem LE=> 0ge Ls=> 088 MO oomis = 1,85
Valor do BOl => 0.67 Valor com BDI == 333
Quant,=>  72,1300000 Prego Total=> 240,19
14.3.2 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und ~ Quant.  Valor Unit Total
Compasigio 102491 SINAP| PINTURA DE PISC COM TINTA ACRILICA, APLICAGAC MANUAL, 2 DEMAGS, PINT - PINTURAS m 1,0000000 14,89 14,68
INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_D5/2021
Composigho. 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2756000 2138 5,87
Auifiar
Composicio 88316 BINAPI SERVENTE COM ENGARGOS GOMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1150000- 16,24 1,88
Avifiar
Insuma DOD12815 BINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Matarial UN 0,0100000 518 0,05
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR. Material L 0,1600000 633 1,01
Insumo 00007348 SINAPI  TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Malerial L 0,4270000 14,30 510
MO sem LS => 282 LS = 247 MO comlLS = 528
Valor do BO| => 375 Valor com BDI => 18,84
Quant,=>  72,1300000 Prego Total => 1.344,50
A ESQUADRIAS 3000
1441 MADEIRA 187,81
14444 Cédigo Banco Descriglo Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Semposigio 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE AGABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETIGO  PINT - PINTURAS m 1,0000000 1,82 11,82
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS, AF_01/2021
Composigao BBI0 SINAPY PINTOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES BED| - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3605000 21,30 812
i ; Aot A -
Insuma 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Matarial 1. 0,0140000 16,27 0,22
Insuma 00007311 SINAP| TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADOD Matarial L 0,1403000 2483 348
MO sem LS => 3,00 Ls= 262 MOcomES=> 582
Valor &y BDI => 2,08 Valoe com 801 => 14,80
Quant, > 12,8000000 Prego Total => 187,81
1442 METAL 183,20
14.4.24 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composiclo 100717 BINAPY LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_D1/2020  PINT - PINTURAS m 1,0000000 6,64 6,04
‘Composigo 88310 BINAP PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - BERVIGOS DIVERSOS H 0,28686000 2136 83T
Insume 00003758 BINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN £,3000000 182 0.57
MO sem LS => 235 LS => 208 MO comLE=> 441
Walor do BOH => 178 Valor com B0 == LR 1]
Quant. => 6,6800000 Prego Total == 67,78
14.4.2.2 Cédigo Banco Descrigio 'T‘Ipo Und Quant, Valor Unit Total
Compasigia 100734 SINARI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLIGADA A ROLO OU PINGEL  PINT - PINTURAS m 1,0000000 11,48 11,48
SOBRE m:fenﬂcass METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR NFMAD) AF 012020 ; ’ ;
Composicia 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 04548000 e an
o SEDI - SERVIL 5 B2
Insuma 00038122 SINAPI FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA Matorial L 0,1547000 11,32 175
MO sem LS => 3,58 L= 394 MOcomlS=> 872
Valor do BOI => 288 Valor com BOI => 14,35



Quant, => 6,6600000 Prego Total =>
—— —
15 LIMPEZA GERAL 1.216,33
154 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigo 270220 SEDOP Limpeza geral e entroga da obra m 1,0000000 548 848
Composigio 280026 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 18,22 648
Ausiliar y
MO semLE=> 228 Lg=> 201 MOcomlE=> 4,30
Valor do BDi == 183 Valor com BDf => 811
Quant.=>  149,8800000 Prego Total=> 121603
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CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUERTIPO  m?
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAD TERREA - LANCAMENTO,
'ADENSAMENTD E ACABAMENTQ, AF_02/2022

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADDS NA m
VERTICAL DE 8X19X39 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5M
DE VAD, AF 032018

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1.5 M
DE VAO. AF 0312018

ESQUADRIA

PORTAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),  UN
PADRAC MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAD DO BATENTE, FEGHADURA

COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2018

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),  UN
PADRAD MEDHO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2019

JANELAS

Janela mad. tipo basculante < caix simplas m
Janela em madeira lambrizada m
Grade de ferra 1/2" (incl. pint, anti-corrosiva) m*
COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA  m®
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

FABRICAGAQ E INSTALAGAD DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAQ UN
APARELHADA, VAQ DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
INCIUSO ICAMENTO AF ngg{m:

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGD . M
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM = m®
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

Encalicamento de lelha ceramica (beiral & cumisira) M
IMPERMEABILIZAGAO
BALDRAME

IMPERMEABILIZAGAOD DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2 e
DEMAQS AF 062018
PISO MOLHADO

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 Lm
DEMAQS AF 08/2018
PAREDES EXTERNAS

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2 m*
DEMAOS AF 08/2018
REVESTIMENTO

PAREDES COM h=1,80m

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACASTIPO .
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO m?
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANCS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_06/2014

PISO E ASSESSORIOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m
PADRAOQ POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06i2014

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO m
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MEGANICO DA ARGAMASSA.

AF 082020 .

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTD M
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF_11/2020

'SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESFESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M
COMERCIAL DE DIMENSOES 25X35CM (PADRAD POPULAR), AF_06/2017

HIDROSANITARIA

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM uN
“TUBULAGAQ DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

Ponto de esgoto (ind. tubos, conexoes,cx. e ralos) BT

0,83 = Vol de to calculado no projeto estrutural por metro de viga
10,0263 x 22,38m

35,84 = calculada & &rea de constric80 dos novos banhairos.
Bnh Perimetro=5,04 x 3 x 2= 35,64
183 =

7.54 =

5,0 = Considerar uma unidade para os banhsiros, ia, depasilo
copa cozinha.
Brh 2, dep 1, copa 1, sec 1

1,0 =Considerar uma unidade para cada sala de aula
-sala de aula 1

0,98 = Considerar uma unidade psra cads banheiro,
b=0.70xh=0.70 x 2 e
9,05 = Censiderar uma unidade para 0s ambientes copa cozinha e secretaria,
. b=1.00xh=1.202
5,32 = Considerar 4 grades para cads ssla de aula e uma para o deposito.
b=1.20xh=0.70x 4

186,2 = Adolsr trama de madeira nova em loda & edificaglo inclusive drsas novas

construldas

Cansiderar &res inclinada da nova caberture

I =10 Ndm ¥ O= 4R 24m

4,0 =Considerar incluséo de 4 unidades sendo espagadas minimamente a cada 3

‘metros na extenslo do telhado,

=18 24m | 3 - 2 (varedes axtemas)

18,0 = Adotar cumaeira de madaira nova em toda & sxtenso do telhado,

C=18,24m

106,2 = Adotar novo telhamento, & loda edificagio
L=10,04m x C= 18,24m

71,84 = Considerar todo bairal da cobertura 6 cumesiras
C=18.24mx 3

12,56 =

1228 =

44 64 = Somatdria dos perimetros dos banhsiros e copa a altura de 1,80m
bnih= C=7,5m x h=1,80m x2
copa C=8,10mx h=1,80m

558 = Area de alvenaria multiplicada por 2 diminuido da &rea de ravestimento dos
banhsiros,
A=3584x2- 17

77,85 = Somatéria das reas de piso dos ambisntes
sala da aula= 54,56m°
secrataria= 6,44m®

cnnalenr= 7 0R
72,13 = Somatdria da 4rea de piso dos ambientes
‘refeitbric= 51,66 m*
circdacio= 13.72m?
136 =
5,0 =
60,13 =

5,0 = instalagbes hidrosanitarias dimensionada de acardo com projeto

80 =




123

124
127
128

128

1210
12zn
12142

1213

13
13.1

13.2
135

3.8
137

138
13.8
13.10
131

1312

13.13

13.14

1215
13.16

13147
13.18
13.18

14

1411
1412
14.1.3
14.2

1421
1422
14.2.3
14.2.4

14.3
1431

14.3.2

14.4
14.4.1

14.4.1.1

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

LIMPEZA DE PV's PROF. ATE 2,00m, MANUAL
Pia 01 cuba em ago Inox chom,, sifao e vaiv,(1,50m)

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 355" GM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_01/2020

(COM REPRESENTATIVA) EXECUGAD DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADQ, PARA EDIFICACAD HABITACIONAL UNIFAMILIAR

COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS]), FCK =25 MPA,
AF D12Mm7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 08/2021

ENGATE FLEXIVEL EM pLAsrlco BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

Engate fiexivel cromado 40cm

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA, EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARID AF 12/2014

ELETRICA

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA),

AF MIPN1A

Ponto de luz / forga (chubul., ox. e fiagao) ate 200W

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM, ANTICHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.

AF 1202015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 10/2020

DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220Vi600W, INCLUINDO SUFPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2017

DISJUNTOR MONGOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAD, AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPQ DIN, CORRENTE NOMINAL DE 28A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 10/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA. AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAD INCLUSO ©
POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_F

QUADRO DE DISTRIBUICAG DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD, AF_10/2020

QUADRO DE MEDICAD GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAQC, AF_10/2020

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRGULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2022

Bragadsira metalica tipo "D" ¢/ cunha @ 3/4"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAN AF 1212045

Eletroduto PVC Rigido de 1/2"

Eletroduto PVC Rigido de 3/4"

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015

PINTURA
PAREDES INTERNAS
APLICAGAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAQ,

AF 08/2014

m&o E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS, AF 06/2014
Apumcko MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014
PAREDES

APLICAGAO MANUAL DE FUNDQ SELADOR AGRILICO EM PAREDES
Eml}is DE CASAS. AF 0672014 i
APLICACAD MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS OE
CASAS. DEMAQ. AF 05/2017

APLI C MANUAL DE PINTURACOM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAQS. AF 06/2014

Esmalle sobre parede o/ selador sem massa
PISO
PREPARC DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.

AF 052021 I i
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMADS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ESQUADRIAS
MADEIRA

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS, AF_01/2021

UN
UN
UN

UN

UM

UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

E

i3 313

3

1.0

10

10
30

20

20
30
20

3.0

16,0:
7.0
6.0

40
20:

10
20
20
10

10

10
16,0

13.0
950

20
12,0
23,0

169,8

L

"

= Insiajagdo slétrica dimensionada de acordo com projeto

"

= Somatéria dos perimetros internos dos amblentes sala de auls, secretaria,
deodsito, multiolicado oela altura da 2,80 referente a aitura de formo. @ dos

1688 =

169.8.

12368

= Somatéria do perimetro sxterno da adificagdo, multiplicado pela altura de 2,00
referante a &rea A cima da faixa de Uinta esmalte. 8 & 4rea de empena. Subtraldo

12386 =

62,44
41,22

=

= Somatéria do perimetro ex emo da edificago, mulliplicado pela altura de 1,00
referanta a rea da falxa de finta esmalte. Sublraido 0s v8os de portas.

72,13 =

7213

= Somatdria das dreas da plso dos amblentes
refeitério= 51,68 m?

-circulacho= 13 72m*

12,68

= Somatdria das dreas das portas e das janelas da copa e secrstaria
0,80x%2,10x8
100%110%2




14.4.2 METAL

14.4.2.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 685 =
14.4.2.2 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL 7 6,65 = Somatéria da &rea das grades da sala de aula e deposito.
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETOQ PERFIL) EXECUTADO EM 5x1,80x0,70
DBRA (POR DEMADL. AF 01/2020
16 LIMPEZA GERAL
15.1 umagawsm#mdsm mw 145,88 = Area ulil total da edificagio
A24x1R20

Edmitson SLda Silva Junior
(5 fro Civil
“08875-1




PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/P|Municipio/UF: | MOJU-PA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A
OBJETO REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BAIXO CAETE DO

MUNICIPIO DE MOJU-PA

ENDERECO DA OBRAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU

BDI (%): 25,22% DATA BASE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

RESP. TECNICO

MOJU

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD | DESCRICAO [ HORA % | MES %
A GRUPO A
Al INSS 0.00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0.60
Ab Salario Educacio 2,50 2.50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3.00
A8 FGTS 8,00 8.00
A9 SECONCI 0,00 0.00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,12 0.00
B2 Feriados 4.15 0.00
33 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salario 11,11 8,33
BS Licenca PaternidadE 0,07 0.06
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
37 Dias de Chuvas 2.72 0.00
BR Auxilio Acidente de Trabalhg 0,11 0.08
B9 Férias Gozadas 11,24 8.43
B10 Salario Maternidade 0,03 0.02
TOTAL 49,16 18,14
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,75 4,32
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 3.10 2,32
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,31 2.49
C5 Indenizacio Adicional 0.48 0.36
TOTAL 12,78 9.59
D GRUPO D
D1 Reincidédncia de Gmen A sobhre Gru_@ 8‘26__ 1.08
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0.48 0,36
TOTAL 8,74 3,41
Horista ={87,48
Mensalista=|47,94




A+B+C+D




PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOJU

COMPOSICAO BDI - DESONERADO

ltem  Parcela do BDI
1 AC = Taxa de Administragéo Central 3,00%
2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,80%
3 R = Taxa de Risco 0,97%
4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%
5 L = Taxa de Lucro / Remuneracdo 6,16%
6 | = Taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 10,65%

ltem Impostos
6.1 ISS 2,50%
6.2 |PIS 0,65%
6.3 |COFINS 3,00%
6.4 CPRB 4,50%
Total Impostos = 10,65%
__Férmula para o calculo de BDI
P =(_1+AC+S+2§:;—_¢??§_1 + DF )(1 +LJ_l 25,22%
Notas:

1) Aliquota de 1SS é determinada pela “Relagéo de Servigos" do municipio onde se prestara o servigo conforme

2) Aliquota maxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonancia com o Regime de Tributagdo
3) Aliquota maxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei n®10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI séo so limites referenciais maximos adotados pela
5) Antes da aplicagao do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3° da Lei n®10.637/02
Obs. Adequado ao Acordao 2622/2013 do TCU

TIPOSDE OBRA

CENTRAL

ADMINIS IRAC AO

SEGURO + GARANTIA

T Quartdl

Sedio 37

Quarvi

1" Quarml

Aedio

ERTTET ]

T  Quarl

CONSTRUCAGO DE
EDIFICIOS

3.

4, 000

5.50%

G.80%

0. 80%%

1.00%%a

0.97%

CONSTRLUCACD DE
RODOVIAS E FER-
ROVIAS

3.80%

4.01%q

4.67%

0,32%

0. 40%%

0, 74%

0.50%%

CONSIRUCAD DE
REDES DE ABAS-
TECITMENTO DE
IWGTIA. COLETA DE
ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRE-
EATAS

3.43%

+4.93%

B.71%

0,452

1.3%%% 1. 74%

CONSTRUGCAOD DE
MANUNTECAO DE
ESTACOES E RE-
DES DE DISTRIBUI-
CAC DE ENERGIA
ELETRICA

3.92%

7.93%

0.51%

1L.00%

L+% 1.97%

SBRAS  PORTUA-
S, MARITIMAS
E FLITVIAIS

1,007

7.85%

0.81%

1.46%

]

3,164

TIPOS DE OBRA

DESPESA FINANC EIRA

LUCRO

T umid

Afedio

F Quardl

17 Quaral

Medio

L

L 3% Quatd




TIMAS E FLUVIAIS

[CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 0,55%% 1, 23% 1,355 6 16% 740 8,96%
OF i 1,029 1.11% 1,21% 6.64% 7.30% B.69%

E FERROVIAS

CONSTRUCAO DE REDES DE 0.94%, 0.99°% 1.17%% 65,74% 8,04% 9.40%,

ABASTECIMENTO DE AGUA .

COLETA DE ESGOTO E CONS-

TRUCOES CORRELATAS

COMNSTRUCAG DE MANUTEN-|  1.01% 1.07% 1.11% 8,00, 8.31% 9.51%

CAC DE ESTACOES EREDES

DE DISTRIBUICAD DE ENER-

(GIA ELETRICA

BRASPORTUARIAS MARL 0.94%% 1,02% 1.33% 7.13% 8 4% 10.43%
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUGAO DA EMEF
SAO RAIMUNDO - Moju — PA

OBJETO: CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
SAO RAIMUNDO, MUNICIPIO DE MOJU/PA.

Area da Edificagédo: 205,32 W*
Pavimento: Térreo



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes gerais que
regerao a construcédo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Raimundo, Moju

- PA, apresentando o conjunto de parametros considerados para a elaboracac do
projeto arquiteténico.

1.1. NORMAS TECNICAS E RESPONSABILIDADES

A execucao da obra devera atender a Legislagao Municipal, Estadual e normas da
ABNT. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir ou empregar materiais
especificados neste memorial, sua substituicdo devera ser solicitada ao autor do projeto
ou responsavel técnico pela execugéo da obra.

1.2.OBSERVAGOES IMPORTANTES

Este memorial em muitos casos abaixo descritos & de carater geral, sendo que
talvez ndo se utilize determinadas técnicas, servigos ou materiais, ou mesmo normas
citadas.

1.3. OBSERVAGOES GERAIS

A execugdo, bem como os novos projetos, 0s projetos de complementacdes,
alteracdes, cadastramentos, etc. deverdo ser registrados no CREA OU CAU, através
de ART ou RRT especifica para cada caso.

As especificagbes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-
se a descrigdo e a execugao dos servicos e obras completamente acabados nos termos
deste memorial e objeto da contratagdo, e com todos os elementos em perfeito
funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento.

Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, € 0
que constar de um dos documentos é tao obrigatério como se constasse nos demais.

1.4.FISCALIZACAO

A Secretaria de Obras e Urbanismo do Municipio de Moju, fara fiscalizagdes
periédicas, com autoridade para exercerem em nhome da prefeitura ou oérgéo
financiador, toda e qualquer agédo de orientagéo geral.



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARTA DE OBRAS E URBANISMO

2. ESPECIFICAGOES GERAIS
2.1. AREA

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Sdo Raimundo, se localiza no Baixo
Moju, no municipio de Moju - PA.

2.2. PROJETO e TIPOLOGIA

O projeto arquitetdnico caracteriza-se por adotar um partido regular de um bloco, em
pavimento Unico, com uma area construida de 205,32 mZ.
A Escola tera capacidade para 32 (Trinta e dois) alunos, contendo:

e 1 Salade aula;

e 1 Administragao;

e 1 Copa;

o 1 Area de refeitorio e;
e 2 Banheiros.

ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

1 Servigos Preliminares; Devera ser afixada Placa de Obras padrao em local de boa
visibilidade. Devera ser de lona de poliéster capaz de resistir as intempéries, durante o
periodo da obra. Tera dimensoes de 1,20x1,20m e devera ser pintada obedecendo a

proporcionalidade do modelo.




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
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DISPOSICOES GERAIS

2 —EXECUCAO DA OBRA

A execugdo da edificagio da EMEF Sao Raimundo, ficara a cargo da empresa
contratada, Empreiteira, apds processo licitatorio, que deveréd providenciar a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica de execugao da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia ¢
Agronomia — CREA local ou a0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e atender as
especificagdes deste memorial e do contrato de prestagdo de servigo que sera celebrado entre a
Empreiteira e a Prefeitura Munic ipal de Moju. Para a execugao dos servigos serdo necessarios ainda
os procedimentos normais de regularizagdo do Responsavel Técnico da Empreiteira, junto ao
contratante, com relagdo ao comando da obra (residéncia), didrio de obra, licengas e alvaras.

3. TERRENO

O terreno devera ser preferencialmente plano e em formato retangular com as
seguintes dimensdes minimas: 25,00 metros lineares de frente e de fundos e 20,00 metros lineares

ao longo de cada lado, com éarea superficial total de 500,00 m2 Possuir ainda facil acesso aos
servigos do transporte pablicos.

4. TIPO DE SOLO




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

O tipo de solo deverd ser, preferencialmente, argiloso, com raédia permeabilidade,
seco in natura, permitindo, se necessario, uso normal de dreno a fim de néo constituir problemas
futuros. Devera ter boa capacidade de carga de suporte a ruptura, com valor minimo de 2 Kgf/em?
(0,2 MPa), permitindo o uso de fundagdes diretas (do tipo sapata), com solo firme a uma
profundidade maxima de 2,00 metros lineares.

5. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

5.1 -NORMAS GERAIS

5.1 Estas especificagdes de materiais e servigos sdo destinadas a compreensdo e interpretagao
dos Projetos de Arquitetura, Memoéria de Calculo e Planilha Orgamentaria.

5.1 A Membria de Célculo e a Planilha Orgamentéria foram elaborados a partir do desenvolvimento
do projeto arquitetdnico e visitas técnicas “in loco”, implantado em um terreno especifico, em
que a fundago prevista ¢ superficial do tipo direta, com sapatas isoladas e vigas baldrame. As
dimensdes das pecas especificadas nesses documentos foram adotadas apenas para servir de
base para se estimar o custo de construg@o. Com isso, faz-se necessaria uma revisdo geral desses
documentos e compatibiliz4-los com seus projetos complementares.

5.2 Caso existam davidas de interpretagio sobre as pegas que compdem o Projeto de
Arquitetura, elas deverdo ser dirimidas antes do inicio da obra com a equipe técnica da
Secretaria de Obras e Urbanismo, que daré sua anuéncia aprovativa ou nao.

5.3 Para eventual necessidade nas alteragdes de materiais e (ou) servigos propostos, bem como
de projeto sinalizados pela Empreiteira, deverdo ser previamente apreciados pela equipe
técnica da Secretaria de Obras e Urbanismo, que poderd exigir informagdes
complementares, testes ou andlise para embasar Parecer Técnico final 4 sugestdo alternativa
apresentada.

5.4  Todas as pegas graficas deverdo obedecer ao modelo padronizado pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsavel
Técnico da Empresa Contratada.

5.5  S#Ho obrigacdes da Empreiteira e do seu Responsavel Técnico:
Obediéncia as Normas da ABNT.

Visitar previamente o terreno em que serd construida a edificagdo, a fim de verificar as suas
condigdes atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundagdo a ser executada para
a edificacdo.

» Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execugdo da obra,
objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao convenente,
decorrentes de negligéncia, impericia ou omissao.

» Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servigos a serem
executados, em niimero compativel com a natureza e cronograma da obra.
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» Na fase de execugfio da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias no

projeto, comunicar aos técnicos da Secretaria de Obras, para que as devidas providéncias
sejam tomadas.

» Manter atualizados no Canteiro de Obra: Didrio, Alvara, Certidoes, Licengas, evitando
interrupgdes por embargos.

» Estabelecer um servigo ininterrupto de vigildncia da obra, até sua entrega definitiva,

responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execugdo que por ventura venham
a ocorrer nela.

Manter limpo o local da obra, com remoggo de lixos e entulhos para fora do canteiro.
» Providenciar a colocagdo das placas exigidas pela Secretaria de Obras e Urbanismo.

Para a execucdo da obra, objeto destas especificagdes, ficard a cargo da Empreiteira o
fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que
se fizer necessario para o bom andamento e execugio de todos os servigos previstos.

6. FISCALIZACAO

6.1. A Fiscalizagiio dos servigos sera feita pelo Responsével Técnico do contrato, portanto, em
qualquer ocasido, a Empreiteira devera submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

6.2. A Empreiteira manterd na obra, a frente dos servigos, um profissional devidamente
habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os atos, de modo que todas
as comunicagdes dirigidas pelo (contratante) ao preposto da Empresa executora terao eficacia
plena e total, e serdo consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda
medida tomada pelo seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado
seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar
registrado no CREA local, como Responsével Técnico pela Obra que sera edificada.

6.3. Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substitui¢ao de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A substitui¢ao deverd
ser realizada dentro de 24 (vinte € quatro) horas.
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6.4. Podera a Fiscalizagdo paralisar a execucdio dos servigos, bem como solicitar que sejam
refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com

a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade
da Empreiteira.

6.5. A presenga da Fiscalizagdo na obra, ndio exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislagdo vigente.

6.6. Deverd ser mantido no escritério da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura ¢ dos projetos complementares, as especifica¢es, orgamentos, cronogramas € demais
elementos técnicos pertinentes 4 edificagdo, que tenham sido aprovados pela Secretaria de Obras
e Urbanismo, bem como o Didrio de Obra, que serd o meio de comunicaggo entre (Contratante) e
a Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra.

7. MATERIAIS E MAO DE OBRA

7.1 As normas aprovadas ou recomendadas, as especificagdes, os métodos e ensaios, 0§
padrdes da ABNT referentes aos materiais ja normalizados, a méo dz obra e execugdo de
servigos especificados, serdio rigorosamente exigidos.

7.2Em caso de davidas sobre a qualidade dos materiais, poderd a Fiscalizagao exigir
andlise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

7.3 A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos necessarios a execugio das obras,
de propriedade do convenente, assim como das ja construidas e ainda ndo recebidas
definitivamente, serdio de total responsabilidade da empreiteira.

8 INSTALACOES DA OBRA

8.1Ficario a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes s instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
mdo de obra, maquinaria e ferramentas necessdrias 2 execug¢do dos servigos
provisérios tais como: barracdo; andaimes, tapumes, instalagdes de sanitarios, de luz
e telefone, de é&gua, etc. Os servigos de terraplenagenm serdo da inteira
responsabilidade do ente federado (contratante da obra).

9 SERVICOS PRELIMINARES

9.1 . Abastecimento e Distribui¢io de Energia Elétrica e Agua Potavel.




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARTIA DE OBRAS E URBANISMO

9.2 A Empreiteira deverd executar, as suas expensas, as redes provisérias de energia
elétrica e agua potavel e esgoto sanitario.

9.2 A Empreiteira deverd providenciar a colocagio das placas Padrdo do Governo Federal,
assim como aquelas determinadas pelo CREA.

9.3 A limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Secretiria de Obras e Urbanismo,
com emprego de todo maquindrio necessirio e suficiente, e remogao do entulho
resultante desta limpeza.

9.4 Em virtude da obra estar localizada ao lado da Escola Boa Esperanga, fica acordado a
utilizagdo de um espago cedido para a construgdo provisoria pela empreiteira de
deposito, escritério, sanitérios, refeitério, etc., numa drea minima de 10,00m? com
paredes divisorias em tabuas de madeira, cobertura em telha de fibrocimentv 4mm e
piso cimentado em todas as dependéncias, previsdo de vasos sanitarios com caixa de
descarga universal, lavatorios e pia de cozinha.

10 LOCACAO DA OBRA

10.1 Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locagéo da obra, que devera
ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetonico e
o de implantagdo, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles.

10.2 A ocorréncia de erro na locagio da obra implicard 2 Empreiteira a obrigagdo de
proceder, por sua conta ¢ dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas
modificagdes, demoligdes e reposigdes que assim se fizerem necessarias, sob
aprovagdo, ou ndo, da Fiscalizag¢do do ente federado.

10.3 A Empreiteira deverd solicitar, junto ao contratante, a demarcagdo do lote,
passeio publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento
topografico, urbanizagio e o projeto aprovado, ela deverd comunicar o fato, por
escrito, a fiscalizagdo do Contratante.

10.4 Qualquer omissdo de informagdo que implique na nfo obtengdo de
licenciamentos, alvara, habite-se, ou em reparos € demoli¢des para atendimento de
exigéncias dos érgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira,
que arcard com todos os custos pertinentes.

10.5 Apos ser finalizada a locagao, a Empreiteira procedera ao aferimento das
dimensdes, alinhamentos, dngulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagbes que
constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condi¢des encontradas no local

da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as reais condigdes existentes no local
da obra € os elemcntos do projcto aprovado, os fatos ocorridos deverdo ser

comunicados, por escrito, a Fiscalizacdo do contratante, que responderda em tempo
habil quais providéncias devero ser tomadas.
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MOVIMENTO DE TERRA

11.1 As éreas externas a edificagdo, no interior do terreno previsto para sua
construgdo, quando ndo perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverdo ser
previamente regularizadas, de forma a permitir continuo acesso as dependéncias da
obra, assim como um perfeito escoamento das aguas superficiais pela topografia
natural do terreno.

11.20s trabalhos de escavagdo deverdo ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possiveis danos causados por
carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado pelos equipamentos
que forem utilizados. Todo movimento de terra sera executado em funcdo das cotas
apontadas no projeto de implantagdo, e com o minimo de incémodo para com a vizinhanca
(terrenos adjacentes).

11.3Serd executada escavagdo manual de valas, com dimensdes minimas de 0,20m (largura)
x 0,30m (profundidade), prevista para os seguintes servigos: rede externa da entrada
de instalagdo elétrica, rede externa da instalagdo telefénica, rede externa da instalagdo
de dgua potdvel, rede externa da instalagdo de esgoto sanitdrio, rede externa da instalagdo
de dguas pluviais e rede externa das instalagGes provisorias.

11.4 Os reaterros dessas valas serdo executados com material escolhido e
selecionado, colhido da escavagdo manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas
sucessivas de 0,20 m de espessura, adequadamente molhados e energicamente
compactados por meio mecanico, a fim de se evitar a posterior ocorréncia de fendas,
trincas ou desniveis, em razdo do recalque que poderd ocorrer nas camadas aterradas.

11.5 O aterro da projegdo da obra (caixdo) serd executado com material granular
argiloso de alta compacidade e resisténcia, ou seja, preferencialmente terra cascalho
da regido, sem torrdes e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,10 m, altura média
de 0,20 m, compactado manualmente até atingir a cota prevista em projeto,

INFRA-ESTRUTURA

12.1 FUNDACOES
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12.1.1 Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno
da construgdio existéncia de antigos aterros, serd necessario de imediato realizar
pesquisas geotécnicas (sondagens) para determinar as caracteristicas de suporte a
ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo & Empreiteira tomar todas as
providéncias pertinentes & corregdo das deficiéncias que forem detectadas, a fim de
que se alcance o objetivo de assentar as fundagdes num solo estabilizado e
compativel com as cargas atuantes provindas da superestrutura.

12.1.2 A fundagdo prevista ¢ superficial e do tipo direta (profundidade menor do que
2,00m), executada em um sistema composto de vigas baldrame em concreto
armado, a fim de receber as paredes de alvenaria da edificagio, e sapatas isoladas
em concreto armado, que terdio por fungdo principal transferir ao solo subjacente as
cargas oriundas da supraestrutura, solo este que devera ter boa capacidade de carga
a ruptura, com valor nominal minimo de 2 Kgf/cm? (0,2 MPa).

12.1.3 O projeto de fundagdes devera ser elaborado previamente pela Contratante, de
acordo com a NBR 6122/2010.

12.1.4 As cavas para fundacdes deverdo ser executadas, conforme o projeto elaborado,
mas, principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a
projegio da obra. Caso seja necessario, deverdo ser real:zadas sondagens no
referido terreno, a fim de se aferir sua resisténcia & ruptura, que nio podera ser
inferior a 0,2 MPa (ou 2 Kgf/cm?), por cargas atuantes da supraestrutura.

12.1.5 As vigas baldrame serdo em concreto armado, nas dimensGes definidas no projeto
e com um Fck minimo de 20 MPa, que recepcionardio as paredes de alvenaria do
térreo.

12.1.6 Os blocos isolados serfio em concreto armado com Fck minimo de 20 MPa, nas
dimensdes retangulares minimas de 0,40 x 0,40m e 0,40m de altura, assentadas
sobre solo que tenha resisténcia & ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto
simples, concreto magro, com 3em de espessura, nas quais também serdo
embutidos os “arranques™ dos pilares, formando o “pescogo™ de cada pilar, e que
serdo preenchidos com concreto de resisténcia caracteristica minima de 20 MPa.

13 SUPERESTRUTURA

13.1 GENERALIDADES
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13.1 Estas especificagdes abrangem toda a execugdo da estrutura de concreto armado da obra,
quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e protecdo. Neste caso deverdo ser
seguidas as normas, especificagdes e métodos brasileiros, principalmente, o atendimento a
NBR 6118/2007, na qual devera estar fundamentado o projeto estrutural, obrigatoriamente
parte constante do acervo técnico na fase licitatoria e executéria da obra.

13.2 Rigorosamente serdo observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto

arquitetdnico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordéncia entre eles na execugdo
dos servigos.

13.3 Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, podera ser executado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalizagdo, das perfeitas
disposi¢des, dimensdes, ligagdes e escoramentos das formas e armaduras correspondentes,
bem como do exame da correta colocacgiio da canalizagdio elétrica, telefonica, hidraulica,
aguas pluviais, sanitaria e outras que eventualmente serao embutidas na massa de concreto.

13.4 A execugio de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estrutural fornecido,
implicard na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resistércia e estabilidade.

13.5 As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverdo
obedecer rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanga em suas posi¢des. Sempre
que necessdrio, seré verificada a impermeabilizagéo nas juntas dos elementos embutidos.

13.6 Sempre que a Fiscalizagdo tiver divida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitard prova de carga para se avaliar a qualidade e resisténcia das pegas,
custos estes que ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira.

13.7 A Empreiteira locard a estrutura com todo o rigor possivel e necessario, sendo
responsavel por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nivel, correndo por sua conta
eventual demoli¢do, assim como a reconstrugéo dos servigos julgados imperfeitos pela
Fiscalizagd@o da contratante.

13.8 Antes de iniciar os servigos, a Empreiteira deverd verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locagio do projeto, sendo a referéncia de nivel (RN), tomada no local junta a
Fiscalizagdo.

13.2 MATERIAIS COMPONENTES
13.2.1 Ago para concreto armado

Todo o ago empregado serd do tipo CA-50 e CA-60. As barras de ago utilizadas

para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua montagem, deverdo
atender as prescrigoes das Normas Brasilciras que regem o assunto. De modo geral,

as barras de ago deverfio apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas e mecanicas, e ndo apresentar defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliagdes e corrosdo.

13.2.2 Aditivos
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Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas propor¢des na mistura e os locais
de utilizagdo serdo definidos apds a realizagdo de ensaios e aprovagdo pela
Fiscalizagdo do contratante.

Agregados
Mitdo

Devera ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem
de rochas estaveis, com granulometria que se enquadre nas especificagdes da NBR
7211/2005 da ABNT. Este material devera estar isento de substdncias nocivas & sua
utilizagdo, como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrdes de
argila e outras.

Graudo

Deverio ser utilizadas pedras britadas n° 1 e n° 2, provenientes da britagem de
rochas sds, totalmente puras de substancias nocivas, como torroes de argila, material
pulverulento, graveto e outras. Sua composi¢do granulométrica enquadrar-se-a
rigorosamente no especificado da NBR 7211/2005.

Agua

A 4gua usada no amassamento do concreto serd limpa e isenta de materiais siltosos,
sais, élcalis, 4cidos, 6leos, orginicos ou qualquer outra substancia prejudicial a
mistura. A principio, dgua potével poderd ser utilizada, porém sempre que se
suspeitar de que a dgua local ou a disponivel possa conter susstancias prejudiciais,
devero ser providenciadas andlises fisico quimicas. Cabe ressaltar que agua com
limite de turbidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite
for ultrapassado, a 4gua deverd ser previamente decantada.

Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera atender as especificagdes € 08
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderéd a NBR 5732/1991, ¢ o de
alta resisténcia inicial a NBR 5733/1991. O armazenamento do cimento na obra serd
feito de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda
misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades.

O prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados serd de 30 dias.
vencido essc prazo, o cimento somente poderd ser usade com a aprovagio da

Fiscalizacdo, que podera indicar as pegas (se houver) que receberdo concreto com
cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento sera fornecido o
certificado de origem correspondente. Ndo serd permitido o emprego de cimento
com mais de uma marca ou procedéncia.
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13.3.1 ARMAZENAMENTO

De um modo geral, os materiais deverdo ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas
exigidas para seu emprego e em locais que ndo interfiram com a circulagio nos canteiros.

13.3.1.1. Agos

13.3.1.1.1. Os agos deverfio ser depositados em patios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo ¢ bitola.

13.3.1.2. Agregados

Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo
que ndo sejam contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada deverd ser
suficiente para garantir a continuidade dos servigos na obra.

13.3.1.3. Cimento

O armazenamento, apds o recebimento na obra, far-se-4 em depdsitos isentos de umidade, a prova
d'4gua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as
prescrigdes da NBR 5732/1991 sobre o assunto.

9.3.1.4. Madeiras

As madeiras serfio armazenadas em locais abrigados, com suficiente espagamento entre as pilhas,
para preven¢do de incéndio. O material proveniente da desforma, quando ndo for mais
aproveitdvel, serd retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doagdo a terceiros.

13.4 FORMAS
13.4.1. Generalidades

A planta das formas seré parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execugdo devera
atender as prescrigdes constantes na NBR 6118/2007 e as demais normas pertinentes aos materiais
empregados (madeira € ago).

13.4.2. Materiais:

13.4.2.1. Os materiais de execugdo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado ¢
indicado no projeto. Partes da estrutura nao visiveis poderao ser executadas com madeira serrada
bruta.

13.4.2.2. Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite),

madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica, ou simplesmente outros tipos
de materiais, conforme a conveniéncia da execucao, desde que sua utilizagao scja proeviamente

aprovada pela Fiscalizagdo.

13.4.2.3. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se realize
a conveniente limpeza e se verifique que eles estdo isentos de deformagdes, também a critério da
Fiscalizagdo.
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13.4.3. Execugéio

1343.1. As formas e seus escoramentos deverdio ter suficiente resisténcia para que as

deformagoes, devido a aglo das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam
despreziveis.

13.4.3.2. As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensdes requeridas no projeto estrutural.

13.4.3.3. Garantir-se-a a vedagdo das formas, de modo a ndo permitir fuga da nata de cimento.

13.4.3.4. A amarragio e o espagamento das formas deverdo ser feitas através de tensor passando
por tubo pléstico rigido de diametro conveniente € com espagamento uniforme.

13.4.3.5. Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serdo vedados com argamassa.

13.4.3.6. A ferragem serd mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espagadores préprios em material pléstico injetado, porém ndo se admitira uso de tacos de madeira.

13.4.3.7. Os pregos serdo usados de modo a nio permanecerem encravados no concreto apoés a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-a utilizar a elevagdo destas, como
forma na execugdo de pilares e o respaldo das paredes como fundo de forma das vigas, desde que
as dimensdes das pegas estruturais sejam respeitadas e que as demais faces das pegas sejam
fechadas com cuidados especificos de vedagdo, alinhamento, prumo e travamento.

13.4.3.8. Na forma dos pilares deverdo ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para
limpeza da junta concretada.

13.4.4, Escoramento

13.4.4.1. As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformagdes superiores a 5 mm, em obediéncia ao
que prescreve a NBR 6118/2007.

13.4.5. Precaucdes anteriores ao langamento do concreto

13.4.5.1. Antes do langamento do concreto, serdo conferidas as medidas e as posigdes das formas,
a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com tolerdncias previstas
na NBR 6118/2007.

13.4.5.2. As superficies que ficaro em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes
de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas
até a saturacdo, fazendo-se furos para escoamento de dgua em excesso.

13.5 ARMADURAS

13.5.1. Generalidades
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13.5.1.1. As armaduras serdo constituidas por vergalhdes de ago do tipo CA-50A e fios do tipo
CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos das
normas e especificagdes contidos na NBR 6118/2007. Para efeito de aceitagdo de cada lote de ago,
a Empreiteira providenciard a realizagdo dos correspondentes ensaios de dobramento e tragéo,
através de laboratorio idoneo, de acordo com as NBR ISO 6892/2002 e NBR 6153/1988 da ABNT.

Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na
NBR 7480/2007.

13.5.1.2. Para montagem das armaduras, serd utilizado o arame recozido n° 18 em lagada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condigdes previstas na NBR 6118/2007.

13.5.1.3. A Empreiteira devera executar todas as armaduras de ago, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposicdo ou solda, ¢ tudo o
mais que for necessario, para a perfeita execugdo desses servigos de acordo, com as indicagdes do
projeto ou determinagdes da Fiscalizagio.

13.5.1.4. Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor
de corrosdo para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como substrato,
devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, éleo, graxa, nata de cimento e outras
substancias incrustas, mediante lixamento ou jateamento de areia; como aplicador, garantida a
perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de corrosdo com trincha de cerdas médias, até
atingir a espessura aproximada de 0,5mm. A segunda demao sera feita em 2 ou 3 horas apds a
primeira, ficando a espessura final de pelicula para duas demaos estimada em Imm.

13.5.1.5. As armaduras serfio de preferéncia revestidas em toda a superficie com o revestimento
inibidor de corroséo.

13.5.1.6. E recomendével que as superficies de concreto adjacentes as armaduras tratadas com o
revestimento inibidor de corrosdo, também sejam revestidas com o mesmo material, em duas
demaos, aplicadas a trincha.

13.5.1.7. Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no minimo 24 horas.
13.5.2. Cobertura de concreto

13.5.2.1. Qualquer armadura, inclusive de distribui¢do, de montagem ¢ estribos, terd cobertura de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas na NBR 6118/2007.

13.5.2.2. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais a cobertura prevista. A resisténcia do concreto das
pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serfio incorporadas. As
pastilhas serfio providas de arames para fixago nas armaduras.

9.5.3. Limpeza

9.5.3.1. As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial
a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagédo.

9.5.3.2. De preferéncia, desde que vidvel, a limpeza da armadura sera feita fora das respectivas
formas.
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9.5.3.3. Quando feita em armaduras j4 montadas nas formas, serd cuidadosamente executada, de

modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza néo permanegam retidos nas proprias
formas.

9.5.4. Dobramento

9.5.4.1. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos na NBR 6118/2007.

9.5.4.2. As barras nio poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.

9.5.5. Emendas

9.5.5.1. As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescri¢des contidas na NBR 6118/2007.

9.5.5.2. As que ndo forem previstas, s poderdo ser localizadas e executadas conforme a
mencionada norma.

9.5.6. Fixadores e espagadores

9.5.6.1. Para manter o posicionamento da armadura e durante as operagdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadores e espagadores, desde que
fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que sejam totalmente envolvidas
pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragio nas superficies externas.

9.5.7. Protecdo

9.5.7.1. Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento nas armaduras.

9.5.7.2. As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidagdo através de pintura com nata
de cimento ou 6leo soltivel e, na retomada da concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma
boa aderéncia.

13.6 PREPARO DO CONCRETO

13.6.1. Generalidades

13.6.1.1. O preparo do concreto serd executado mediante equipamento apropriado e bem
dimensionado, em fungdo das quantidades e prazos estabelecidos da obra.

13.6.1.2. O concreto empregado na execugio das pegas deverd satisfazer rigorosamente as
condigoes de resisténcia, durabilidade © impermeabilidade adequada as condigdes de exposigio,

assim como obedecer, além destas especificagdes, as recomendagdes das normas vigentes da
ABNT.

13.6.2. Materiais
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13.6.2.1. Ser exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma sé procedéncia, a correta utilizagio dos agregados gratidos e mildos, de acordo
com as dimensdes das pegas a serem concretadas, e fixagdo do fator 4gua-cimento, tendo em vista
a resisténcia e a trabalhabilidade do concreto compativel com as dimensdes e acabamento das
pegas.

13.6.2.2. O cimento, a areia € a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente,
deverdo ser sempre da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e

comprovadas por inspegdes visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes
necessarios, a critério da Fiscalizagdo.

13.6.2.3. No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela Fiscalizagdo em consonancia com o projeto
estrutural. Vedar-se-4 o uso de aditivos que contenham cloreto de célcio.

13.6.2.4. Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderdo ser utilizados com
a autorizagio da Fiscalizagdo, cabendo & Empreiteira apresentar toda a documentagdo, em apoio e
justificativa da utilizagio pretendida.

13.6.3. Ensaios

13.6.3.1. Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixagdo dos tragos, serdo
realizados por laboratérios idoneos ¢ os resultados apresentados para aprovagao da Fiscalizagio,
antes do inicio de cada etapa do trabalho.

13.6.3.2. Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados
para comprovagdo de sua adequagdo ao trago adotado.

13.6.3.3. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais abaixo relacionados.

13.6.3.4. Sapatas ou blocos de fundagdo: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1° piso: 2
séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 séries.

13.6.3.5. Cada série serd representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos
aos sete dias de moldagem e os demais com 28 dias.

13.6.3.6. Caso utilizado concreto usinado devera se obter uma série de cada caminhio betoneira.

13.6.4. Dosagem

13.6.4.1. Todos os materiais componentes do concreto serdo dosados ou proporcionados de
maneira a produzir uma mistura trabalhdvel em que as quantidades de ¢c:mento e dgua sejam
minimas necessarias para obtengéo de um concreto denso, resistente e duravel.

13.6.4.2. Na dosagem cuidados especiais deverao ser tomados a fim de que a clevagdo da
temperatura seja a minima possivel.

13.7 MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO
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13.7.1 O concreto prlepara.do no canteiro de servigos deverd ser misturado em betoneiras, a fim de
possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

13.7.2 O amassamento me_cﬁnjco em ‘canteiro durara, sem interrupg¢do, o tempo necessario
para permitir a homogeneiza¢do da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos;

a duragdo necessdria aumentara com o volume de concreto amassado e seré tanto maior quanto
mais seco for o concreto.

13.7.3 O tempo minimo para o amassamento devera atender a NBR 6118/2007, e a adigéio da agua
sera efetuada sob o controle da Fiscalizacgio.

13.7.4 No caso de mistura do concreto em usina, esta deverd ser acompanhada no local por
técnicos especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalizacao.

13.8 TRANSPORTE DO CONCRETO

13.8.1 O concreto ser transportado até as formas no menor intervalo de tempo possivel.

13.8.2 Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique assegurado o minimo de tempo
gasto no percurso e que se evite a segregagdo dos agregados ou uma variagdo na trabalhabilidade
da mistura.

13.8.3 Para tanto, seguir-se-4 o disposto na NBR 6118/2007.

13.9 LANCAMENTO DO CONCRETO

13.9.1. O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela
Fiscalizagiio, ndo se tolerando juntas de concretagem ndo previstas no referido plano. No caso de
pilares, deve-se concret-los até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar as armagdes
das respectivas lajes e vigas.

13.9.2. A Empreiteira comunicara previamente a Fiscalizagdo, ¢ em tempo hébil, o inicio de toda
e qualquer operagdo de concretagem, que somente podera ser iniciada apés sua correspondente
liberagdo, a ser dada pela propria Fiscalizagéo.

13.9.3. O inicio de cada operagdo de langamento esta condicionado & realizagdo dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presenga da Fiscalizagdo, em cada betonada ou
caminh3o-betoneira. Para todo concreto estrutural o0 SLUMP admitido estar4 compreendido entre
Sel.

13.9.4. O concreto s6 serd langado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de pegas
embutidas e preparagdo das superficies estiverem inteiramente conclusos e aprovados.

13.9.5 Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem serdo limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja
langado.
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13.9.6. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalizagdo podera exigir
abertura de filtros ou janelas nas formas, para remogéo de sujeiras.

13.9.7. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posi¢do final e ndo deverd fluir de maneira a provocar sua segregagao.

13.9.8. No caso de pilares, para evitar formagdo de vazios antes da sua concretagem, deve-se

colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areia usando ¢ mesmo fator dgua
e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura.

13.9.9. Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra n°. 2 do concreto,
lancando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resisténcia.

13.9.10. A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo ¢ permitida. A utiliza¢do de tremonha
(tubo com funil) é recomendavel.

13.9.11. O langamento serd continuo e conduzido de forma a néo haver interrupgdes superiores ao
tempo de pega do concreto.

13.9.12. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagdo devera ser continua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operagdo de langamento devera ser tal que
o efeito de retra¢do inicial do concreto seja minimo possivel.

13.9.13. Caso seja realmente necessaria a interrupgdo de uma pega qualquer (viga, laje,
parede, etc.), a junta de concreto devera ser executada perpendicular ao eixo da pega ¢ onde
forem menores os esforgos de cisalhamento.

13.9.14. Deverfio ser tomadas precaugdes para garantir a resisténcia que poderd agir na superficie
da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de reiniciar-
se o langamento, deverd ser removida a nata e feita limpeza na superficie da junta.

13.9.15. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticdvel em termos de
densidade e deveriio ser evitados vazios ou ninhos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente
confinado junto as formas e pegas embutidas.

13.10 ADENSAMENTO DO CONCRETO

13.10.1. Durante e imediatamente apés o langamento, o concreto deverd ser vibrado com

equipamento adequado & sua trabalhabilidade. O adensamento serd cuidadoso para que o concreto
preencha todos os vazios das formas.

13.10.2. Durante o adensamento tomar-se-30 as precaugdes necessirias para que ndo se
formem nichos ou haja segregagio dos materiais; dever-se-4 evitar a vibragdo da armadura para
que nio se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.
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13.10.3. O adensamento do concreto se fard por meio de equipamentos mecdnicos através de

vibradores de imersdo, de configuragdo e dimensdes adequadas as varias pegas a serem
preenchidas, a critério da Fiscalizagao.

13.10.4. Para as lajes poderdio ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de
forma estara condicionada a autorizagio da Fiscalizagdo e a medidas especiais, visando assegurar
a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

13.10.5. Os vibradores de imers3o nio serdo operados contra formas, pecas embutidas e
armaduras. A vibragio devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais,
principalmente onde a aparéncia e qualidade da pega estrutural ¢ requisito importante.

13.10.6. Sempre serd observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrigdes da norma NBR
6118/2007.

13.11 JUNTAS DE CONCRETAGEM

13.11.1. Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-4 a lavagem da superficie da
junta por meio de jato de dgua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo o material solto
e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais dspera possivel.

13.11.2. Se eventualmente a operagdo s6 puder processar-se apos 0 endurecimento do concreto, a
limpeza da junta far-se-4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

13.11.3. A Fiscalizagdo n#o autorizar o reinicio da concretagem se a operagido da limpeza ndo for
realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatagdo serd com silicone ou similar.
Também, seguir-se-4 o disposto na norma NBR 61 18/2007.

13.12 CURA DO CONCRETO

13.12.1. Ser4 cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de
impedir a perda da dgua destinada & hidratagéo do cimento.

13.12.2. Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques ¢ vibragdes que
possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

13.12.3. Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua, durante pelo menos 7 (sete) dias apos o langamcrto. Comeo alternativa,
podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formagao
de uma pelicula impermeavel.

13.12.4. Néo poderdo ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do
concreto ou que reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vierem a ser
aplicadas.
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13.12.5. Todo o concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado, deverd ser curado
imediatamente apos ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies.

13.12.6. O método de cura dependera das condigdes no campo e do tipo de estrutura em que sera
executada.

13.13 DESFORMA DA ESTRUTURA

13.13.1. As formas serio mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar com seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, € as superficies tenham
suficiente dureza para nio sofrerem danos na ocasido da sua retirada

13.13.2. A Empreiteira providenciara a retirada das formas, obedecendo a NBR 6118/2007, de
maneira e nfio prejudicar as pegas executadas.

13.13.3. Os prazos minimos para a retirada das formas deverdo ser de 3 (trés) dias para faces laterais
das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e
convenientemente espagados, a fim de garantir estabilidade mecénica a estrutura.

13.13.4. Ficaré a critério da Fiscalizag#o, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com prazos
inferiores aqueles estabelecidos na NBR 6118/2007.

13.14 REPAROS ESTRUTURAIS

13.14.1. No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoligdo, remogdo do material demolido e recomposigio com emprego de
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizag@o, a vista de cada caso. Registrando-se
graves defeitos, a critério da Fiscalizagiio, sera ouvido o projetista (calculista).

13.14.2. As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfei¢des que eventualmente resultarem em
superficies defeituosas, obrigatoriamente serao reparadas, de modo a se obter as caracteristicas
do concreto inicial. A programagdo ¢ execugdo de reparos serdio acompanhadas e aprovadas
pela Fiscalizagéo.

13.14.3. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serdio eliminadas.

13.15 PILARES

13.15.1. Deverdo ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
especificagdes, locagdo, dimensdo e prumo, com resisténcia minima a compressdo de 20 MPa.

13.16 VIGAS

13.16.1. Também deverdo ser executadas em obediéncia ao projeto estrutural, quanto a
dimensdes, alinhamento, esquadro e prumo, bem como terdo resisténcia minima a compressdo de
20 MPa.
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13.17 VERGAS

13.18.1. Todos os vios de portas e janelas levardo vergas de concreto armado com Fek = 15 MPa,
de altura compativel com o vdo (minimo 10cm) e ferragem minima de 2 vezes o didmetro de

6.3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 15¢m. Deverdo ultrapassar em, pelo ntenos, 30 cm de cada
lado do véo.

13.18 PILARETES DE AMARRACAO E RUFOS NA COBERTURA

13.19.1. Serdio em concreto armado, com Fck = 20 MPa e dimensdes de acordo com o contido no
projeto estrutural.

13.19 TOLERANCIA NA EXECUCAO DA ESTRUTURA

13.20.1. Na construgdo da estrutura da obra néo serao tolerados desvios dos alinhamentos, niveis €
dimensdes fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos: a) dimensdes
de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensdes das fundagdes: por
falta 10 mm e por excesso 30 mm.

13.20 ACEITACAO DA ESTRUTURA

13.21.1. Satisfeitas as condigdes do projeto estrutural e destas especificagdes, a aceitagdo da
estrutura far-se-a mediante o contido nas prescrigdes da norma NBR 611 8/2007.

14 PAREDES

14.1. Todas as paredes internas € externas serao assentadas em 1/2 vez (em pé), conforme projeto
arquitetdnico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa qualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra méxima de 3% (trés por
cento), coloragdo uniforme, sem manchas nem empenamentos, com taxa de absor¢do de
umidade maxima de 20% e taxa de compressdo de 14 kg/cm?®, que atendam a EB 20, com
dimensio minima (0,09 x 0,19 x 0,19m),

14.2. A alvenaria devera ser assentada com argamassa mista no trago de 1: 2: 8 (cal hidratada e
areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogénea. A espessura desta argamassa nao
poderd ultrapassar 15 mm, € as espessuras das alvenarias deverdo ser aquelas constantes no projeto
arquitetonico.

14.3. As superficies de concreto que tiveram contato com alvenaria levardo previamente chapisco
de cimento e areia grossa no trago 1:3, ¢ os tijolos deverdo ser bem molhados antes da sua
colocacio.

14.4. O assentamento dos tijolos serd executado com juntas de amarragdo e as fiadas deverao ser
perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terdio 15 mm de espessura maxima, alisadas com
ponta de colher.
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14.5. As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serfio executadas, no minimo, 24 horas ap6s a
impermeabilizagdo desses elementos. Nesses servigos de impermeabiliza¢do deverdo ser

tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria fique estanque e, consequentemente,
evitar o aparecimento de umidade ascendente.

14.6. A alvenaria sera impermeabilizada com aditivos nas primeiras trés fiadas, com relagdo a base
da viga baldrame.

15 ESQUADRIAS, FERRAGENS

15.1. Portas de Madeira e janclas de madeira

15.1.1. Todas as portas de madeira serdo em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabecadas, com aduelas e alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

15.1.2. As ferragens destas portas deverfio ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latdo cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em
numero de 3 (trés), de aco laminado com eixo e bolas de latdo de 3 2" x 3" x 2,4mm.

15.2. Portas de Ferro

15.2.1. As esquadrias em grade ferro deverdo ter a aprovagdo prévia da Fiscalizagdo, que podera
rejeitd-las. Deverdo ser confeccionadas em ferro 5/8”, chumbadas diretamente na alvenaria, e suas
ferragens (fechaduras e dobradigas) serdo da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar.

15.3. Janelas de madeira

15.1.3. Todas as janelas de madeira serio em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabegadas, com aduelas e alizares, também em
madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo com o projeto.

15.1.2. As ferragens destas janelas deverdo ser da marca Papaiz, Alianza, Imab ou similar, com
fechadura de cilindro em latio cromado de 70 mm, maganeta do tipo alavanca e dobradigas, em
nimero de 3 (trés), de ago laminado com eixo e bolas de latdo de3 %" x 3" x2,4mm.

16 COBERTURA

16.1. A estrutura de apoio do telhado serd composta de madeira de lei, bem seca, isenta de brocas
e sem nos que comprometam sua durabilidade ¢ resisténcia. Essa estrutura devera ser apoioda na

laje ¢ obedecer 2 inclinagdo prevista para as telhas de 18°.

16.2. Serfio empregadas telhas tipo PLAN, e sujeitas a aprovagio da Fiscalizagdo do contratante.
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16.3. Todos os acessérios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serdo

obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de
concordancia.

16.4. As telhas e os acessérios deverdo apresentar uniformidade e serdo isentos de defeitos, tais
como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberéncias, depressdes e grandes manchas.

17 REVESTIMENTO DE PAREDES
17.1. Considerag¢des Gerais

17.1.1. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverd a Empreiteira adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer
correglio nesse sentido serd feita antes da aplicagdo do revestimento, como também fornecer e

aplica-lo em todas as superficies onde especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto
Arquitetonico.

17.1.2. Os revestimentos em geral serdo sempre executados por profissionais com pericia
reconhecidamente comprovada e deverdio apresentar paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de concordancia perfeitamente
delineados.

13.3.1 A preparagdo da mistura de argamassa para revestimento serd sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto as superficies das paredes que deverdo estar
bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas,
antes do inicio dos trabalhos.

17.1.4. Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas deverdo ser executadas antes da aplicagdo
do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma retoques nos
revestimentos recém concluidos.

17.1.5. Na finalizacdio de todos os servigos de revestimento, remover-se-4 toda a sujeira deixada
por eles, tanto no chdo, nos vidros como em Outros locais da intervengdo.

17.2. Chapisco

17.2.1. Apés instalagdo de todas as tubulagdes previstas no projeto, bem como a limpeza das
superficies das paredes de alvenaria, ser4 aplicado chapisco grosso com peneira fina, constituido
por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no trago 1:3.

17.3. Argamassas de Revestimento — Embogo e Reboco

17.3.1. A aplicagio da argamassa de revestimento serd iniciada apos a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Sera preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o agregado
mitdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e cimento comum
Portland) no trago 1: 4: 5, além da dgua necessdria para dar uma consisténcia plastica adequada.
Por ocasido do uso da argamassa, adicionar-se-a cimento na proporgdo de 1: 9, ou seja, uma parte
de cimento para nove partes de argamassa ja "curtida".
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1_‘1’.3.2. A composigdo da argamassa serd constituida por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, no trago 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de 18 litros como padréo de referéncia.

17.3.3. Serdio preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos servigos a
serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes de seu
emprego.

17.3.4. A argamassa devera ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro contato
do cimento com a dgua. Serd rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de
endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassa-la.

17.3.5. A espessura méxima tanto do embogo como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, sera de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O seu
acabamento devera ser desempenado com régua de aluminio € com desempenadeira. Qualquer
um destes revestimentos deverd apresentar aspectos uniformes, com pardmetro perfeitamente
plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagéo ou desigualdade de alinhamento da superficie
revestida. No caso do reboco, o acabamento final serd executado com desempenadeira revestida
com feltro.

17.3.6. Seré permitida a utilizagio de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a 25
Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atengdo as recomendagdes do
fabricante, quanto a aplicagdo e dosagem do produto.

17.4. Azulejo

17.4.1. Nos lugares determinados em projeto serdo aplicados azulejos brancos 33x45 cm,
assentados sobre embogo, na cor branca, ¢ rejuntados com rejunte industrial, também na cor
branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou similar, conforme especificagdes do
fabricante. Os azulejos deverdo ser assentados até a altura do teto.

18 PAVIMENTACAO
18.1. Contra piso e camada regularizadora

18.1.1. Caso o solo do aterro (caixdo interno) seja de baixa resisténcia, deverd ser substituido e
eventualmente outro tipo de solugdo poderé ser adotada.

18.1.2. Em caso de dividas, a Fiscalizagdo devera ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

18.1.3. Todas as superficies internas da edificagdo serao preparadas para receber o contra piso, com
os devidos procedimentos de nivelamento € compactagdo manual e (ou) mecanizada do aterro
interno (caixdo), precedidos pela colocacio e embutimento de todas as tubulagdes previstas nos
projetos de instalagdes.

18.1.4. Deverdio ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso € no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverdo ter seus arremates adequados, a fim de
ndo danificar as tubulagdes previstas em projeto.
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18.1.5. Ap6s o cumprimento dos servigos preliminares acima descritos, serd executado o contra piso
em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura minima de 6 cm,
superficie com caimento minimo de 0,5% para as portas externas, e que sofrera cura por 7
(sete) dias ininterruptos. Em seguida sera executada a regularizagdo do contra piso, em
argamassa de cimento e arcia média, e =2 cm, no trago de 1: 4, com 0 mesmo caimento.

18.1.2. Na execugdo do contra piso sobre o terreno localizado em éreas internas da obra
(caixfo), deve-se incorporar aditivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou similar,
na proporgdo indicada pelo fabricante.

18.2. Piso cerdmico e piso tatil

18.2.1. Nas éreas indicadas no projeto arquitetdnico serd executado piso cerdmico do tipo extra
PEI-4, com dimensdes nominais de 35 x 35 ¢m, material uniforme de fundo claro, ndo vermelho,
faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalizagdio do contratante, assentado sobre camada
regularizadora com argamassa industrializada da marca Quartzolit ou similar.

18.2.2. As juntas entre cerdmicas terdo gabarito de 3 a 5 mm ( no maéximo), com espagadores de
PVC, e serdo rejuntadas com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma cor do
piso cerdmico.

18.3. Calgadas piblica e patio externo

18.3.1. A calcada dever4 ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15
Mpa, espessura minima de 8 cm, com juntas plasticas a cada 1,00 m, formando retdngulos
perfeitos, superficie com caimento minimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

19 RODAPES E PEITORIS
19.1. Rodapés

19.1.1. Nos ambientes onde o piso for cerdmico sera também colocado rodapé do mesmo tipo,
com 7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na mesma
cor do piso.

19.2. Peitoris e Arremates em Azulejo nos Vios de Portas e Janelas

19.2.1. De acordo com o projeto arquitetdnico, nos ambientes referentes as dreas lavaveis e
almoxarifado, os peitoris serdo em azulejo branco, assentados sobre embogo com argamassa
industrial colante, e rejuntados com rejunte industrial cor branca, ambos os produtos da marca
Quartzolit ou similar.

19.2.2. Os arremates nas dreas lavaveis e almoxarifado, ao longo dos véos de portas e janelas,
também serdo em azulejo branco, asscntados o rejuntados de acordo com o mesmo

procedimento aplicado para os peitoris, inclusive quanto a argamassa colante e o rejunte.
19.3. Peitoris de argamassa

19.3.1. Nos ambientes onde as paredes serdo revestidas com reboco (argamassa Ginica), os
peitoris das janelas deverdo ser do mesmo tipo de revestimento.
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20 PINTURA

20.1. Normas Gerais

20.1.1. Os servigos serdo executados por profissionais de comprovada competéncia.

20.1.2. Todas as superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, lisas, isentas de mofo e,

principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 dias, conforme a
umidade relativa do ar.

20.1.3. Cada demio de tinta sé poderé ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas deméos sucessivas.

20.1.4 Os trabalhos de pintura serdo terminantemente suspensos em tempos de chuva.

20.1.5 Deveriio ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadas a
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo
ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor adequado.

20.1.6 Se as cores ndo estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar a
Fiscalizacdo do contratante, para obter sua anuéncia e aprovagao.

20.1.7 Nas esquadrias em geral, deverdio ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos servigos de pintura.

20.1.8 Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente limpa com uma
escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a dem@o seguinte de
tinta.

20.1.9 Toda a superficie pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

20.1.10 S6 serdo utilizadas tintas de primeira linha de fabricagao.
20.1.11 As tintas deverdo ser entregues na obra em embalagem original de fabrica, intactas.
20.2. Pintura Acrilica

20.2.1. As paredes externas serdo pintadas com tinta acrilica da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas dem@os, sem emassamento e sobre selador acrilico, também
da mesma marca da tinta que for aplicada.

20.2.2. Tanto as paredes internas como 0s tetos, serdo primeiramente emassados e depois pintados

com tinta acrilica em duas demdos, das marcas Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Ypiranga ou
similar.

20.3 Pintura em Esmalte Sintético
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20.3.1 Todas as portas de madeira e as faixas de pintadas na faixada com a altura de 1,10 m, bem
como suas aduelas e alizares, deverfio primeiramente ser regularizados, emassados ¢ robustamente
lixados, para, posteriormente, receber tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demdos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizagio do
contratante, caso estas nio estejam previstas no projeto arquitetonico.

20.3.2 Todas as portas e janelas de ferro serfio devidamente preparadas com lixa de ferro textura
n°. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcio) e, por tltimo, duas deméos de esmalte sintético da
mesma marca das portas, na cor e tonalidade a ser definida pela Fiscaliza¢dio do contratante

21 INSTALACAO ELETRICAE TELEFONICA (DADOS E VOZ)

21.1. Consideragdes Gerais

21.1.1. As instalagdes elétricas serio executadas de acordo com 0 projeto elétrico de baixa tensdo,
fundamentado na NBR 5410/2004, e os de telefonia (Dados e Voz) com o respectivo projeto que terd
por base a NBR 14565/2007, ficando a elaboragdo de ambos por conta do Ente Federado
(Contratante) e (ou) pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso devera obrigatoriamente
ter anuéncia e aprovagio do contratante, uma vez que a Coordenagéo de Engenharia do FNAS
disponibilizard apenas os pontos para cada projeto.

21.1.2. Todos os servigos deverdo utilizar mdo-de-obra de alto padréo técnico, ndo sendo permitido
o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da seguranga.

71.1.3. Todos os materiais basicos componentes como aparelhos € equipamentos a serem
instalados, deverdo atender aos padrdes de fabricagéo e aos métodos de ensaio exigidos pela
ABNT, assim como as especificagdes complementares da concessiondria local.

21.1.4. As especificagdes dos materiais deverdo ser seguidas rigorosamente. Cabe Gnica
e exclusivamente a Fiscalizagdo aceitar ou ndo a similaridade dos materiais, marcas ¢
fabricantes, que ndo estejam expressamente citados nestas especificagdes.

21.1.5. Também as especificagdes referentes a todos 0s servigos deverdo ser seguidas rigidamente
e complementadas pelo que estd prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, no caso de eventual
omissdo. Qualquer alteragio que se fizer necessaria devera ser submetida & apreciacdo da
Fiscalizag#o, para a sua devida aprovagéo ou no.

21.1.6. A denominaciio genérica dos simbolos técnicos nos projetos, tanto de instalagdo elétrica
como telefénica, abrangera os seguintes itens:

» Entrada e medigo para energia elétrica e QGDT para telefonica.
» Quadros de distribuigdio de circuitos ¢ respectivos cabos alimentadores para a elétrica.
Caixas de passagem telefonicas para o sistema dados e voz.

Distribuigdo de circuitos de iluminago, interruptores e tomadas.

v V ¥

Distribuicdo de tubulagdes de telefonia (dados e voz) e cabeamento vstruturado.
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» Fornecimento e colocagdo de lumindrias internas e externas.

21.2. Sistemas de Instalagfio e Procedimentos Executivos

21.2.1. Entrada e medigéo

21.2.1.1. O ramal de servigo (de responsabilidade da concessiondria local) sera aéreo e (ou)
subterrineo, e ir4 até o poste instalado na mureta, junto ao portdo principal do CRAS. Para a
energia elétrica o ramal de entrada e a medig&o serdo em baixa tensdo, instalados em mureta de

alvenaria, enquanto que para a telefonia o ramal de entrada iré da rede aérea publica até o QGDT,
no interior do CRAS.

21.2.2. Alimentador Geral

21.2.2.1. Do disjuntor automatico, ou chave blindada, instalado no quatro de medigéo, sairdo os
cabos alimentadores com bitola compativel com a carga instalada, do tipo sintenax ou similar, pelo
interior de dutos subterrdneos de PVC rigido rosquedvel da marca Tigre, Fortilit ou similar,
envolvidos (“envelopados™) por concreto no trago 1:3:5 (cimento, areia e brita) com 5 cm de
espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com trajetoria retilinea até o quadro
central de distribuigdo dos circuitos.

21.2.2.2. A entrada e a medigdo da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerdo
rigorosamente aos padrdes das concessionarias locais, respectivamente.

21.2.3. Quadro Elétrico

21.3.1. A alimentacéo entre os quadros sera por meio de dutos subterrineos e cabos sintenax, sendo
que cada quadro unitario (inclusive o geral) sera formado pelo seguinte sistema:

» Barramento em cobre com parafusos e conectores.

» Disjuntores unipolares, do tipo "quick-lag" (com suporte e parafusos), de 15a 20A, e
bipolares de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

Disjuntor geral trifésico de protegdo de até 50", marca acima referenciada.

> Caixa com porta metélica e pintura eletrostatica com chaves.

21.3.2. No quadro geral (QDGT)—n° 03 (40 x 40 x 10 cm) -, serdo fixados tantos blocos (BLI's),
de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefonico da edificagao.

71.3.3. Circuitos Elétricos Alimentadores

21.3.4. De cada quadro de distribui¢o partirdo os circuitos alimentadores para atender a iluminagao,
aos interruptores e as tomadas do interior da edificagiio, sendo que cada circuito sera protegido por

um disjuntor do tipo termomagnético, expresso no projeto elétrico.




B
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21.3.5. Toda a rede de distribuigdo e alimentagdo de energia elétrica serd executada com eletrodutos
de PVC rigido rosquedvel da marca Tigre, Fortilit ou similar, bitolas compativeis com o nimero de
condutores que passam pelo seu interior, sendo que nos locais sujeitos 4 umidade poderdo ser usados

cabos do tipo sintenax, para maior seguranga no fluxo das cargas elétricas. Todos os circuitos
deverdo ter sistema de protegdo (aterramento).

21.3.6. Toda a rede de telefonia (dados/voz) também serd executada com eletrodutos de PVC rigido
rosqueavel, bitolas em fungdo do cabeamento estruturado a ser instalado.

21.3.7. Condutores Elétricos

21.3.8. Para o alimentador geral de energia elétrica, seré utilizado cabo de cobre, témpera mole,
com isolagdo para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de servigo 70°C e se¢do nominal variando
de 10mm? a 25mm?, marca Pirelli ou similar.

21.3.9. Para a alimentagdio elétrica interna da edificagdo, devera ser empregado fio de cobre com
capa plastica e isolagdo para 750 V, ou cabo de cobre (cabinho), também da marca Pirelli ou
similar, com se¢des nominais variando de 1.5mm? a 4mm?.

21.3.10. Todos os condutores deverdo ser submetidos ao teste de continuidade, sendo que 0s
altimos pontos de cada circuito deverdo ser testados quanto & voltagem e amperagem disponiveis
na rede da concessionaria local, com todas as lumindrias acesas, permitindo-se nesta situacao
somente uma queda maxima de 4%.

21.4. Caixas de Passagem

21.4.1. Para a rede de energia elétrica serdo empregadas caixas de passagem estampadas de
embutir, formatos octogonal (4”x47), hexagonal (3”x3”) e retangular (47x27), todas
confeccionadas em chapa de ferro esmaltada n° 18, com orelhas de fixagdo e “know — out” para
tubulagdes de até 17 (25mm).

21.4.2. As caixas de telefonia serfio de embutir, chapa metélica n°® 18, com dimensdes de 10 x 10x
5 cm, entrada/saida de até 17 (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central para passagem
do cabo telefénico.

21.4.3. Luminarias, Interruptores ¢ Tomadas
21.4.4. As lumindrias serdo do tipo LED 12/13 W, sem reator.

21.4.5. Os soquetes serdo do tipo com agdo telescopica, para evitar queda de lampadas, contato por
pressdo, grande durabil idade e resisténcia mecanica, isentos de corroso nos contatos ¢ auséncia de
trincas no corpo.

21.4.6. Os interruptores empregados serdo de uma ou duas se¢des e three — way, silenciosos e com
teclas de embutir, unipolares de 10A e tensdo nominal conforme estabelecida na rede elétrica local,
placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca Pial, Lorezetti ou similar.
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21.4.7. As tomadas serfio de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com
haste para pinos chatos e redondos, segundo normatizagdo recente da ABNT, unipolares de 15 A
& com tensdo nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza de alto impacto,

da marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverdo também ser tstadas por voltimeiros para maior certeza
de sua produgio efetiva.

22 DIVERSOS

19.1. Todos os aparelhos de iluminagdo, interruptores e tomadas deverdo ser aterrados, em
obediéncia a Lei Federal n®. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a obrigatoriedade do
sistema de aterramento nas instalagdes elétricas das edifica¢des, mesmo aquelas de pequeno porte,
com a utilizagdo de um condutor - terra em cada aparelho elétrico.

23 INSTALACAO HIDRAULICA

23.1. Consideragdes Gerais

23.1.1. Todas as instalagdes de dgua potivel deverdio ser executadas de acordo com o projeto
hidraulico, que estara fundamentado na NBR 5626/98.

23.1.2. O abastecimento de 4dgua potivel para o0 CRAS se dard de forma independente, mediante
cavalete proprio de entrada da agua com medidor, segundo padrdes da concessiondria local, e
atenders toda a demanda necessdria prevista no projeto.

23.1.3. O sistema de alimentagdo utilizado sera o indireto, ou seja, a partir do cavalete com medidor,
o liquido potavel fluird até os dois reservatorios elevados, constituidos por material de fibrocimento
ou poliuretano e com capacidade de 1.000 litros cada um, dispostos em série (um ao lado do outro)
e estacionados sobre laje elevada de concreto armado, situada em projegdo acima dos sanitarios
para PNE.

23.1.4. A tubulagdo prevista no projeto hidraulico alimentara, por gravidade, todos os pontos de
uso efetivo da edificago.

23.1.5. Todos os dutos da rede de dgua potével serdo testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressdo, por meio de bomba manual de pistdo, e antes do fechamento dos
rasgos em alvenarias e das valas abertas pelo solo.

23.2. Dutos e Conexoes

23.2.1. Os dutos condutores de dgua fria, assim como suas conexoes, serdo de material fabricado
em PVC soldavel (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas
compativeis com o estabelecido no proprio projeto.

23.2.2. Ndo serdo aceitos tubos e conexdcs quec forem "esquentados" para formar “ligagdes
hidraulicas” duvidosas, assim como materiais fora do especificado, devendo todas as tubulagdes e
ligagdes estar de conformidade com a NBR 5626/98, inclusive as conexdes € 0s conectores

especificos, de acordo com o tipo de material ¢ respectivo didmetro solicitado no projeto.

24 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS
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24.1. Consideragdes Gerais

24.1.1. As instalagdes de captagdo de 4dguas pluviais serdo executadas de acordo com o respectivo
projeto, que deveré estar fundamentado na NBR 10.844/89.

24.1.2. A tubulagdo da rede prevista no projeto escoard, por gravidade, todo o volume de agua
pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificagdo.

24.1.3. As descidas da rede de captagio serdo langadas diretamente nas caixas de areia (dimensdes
de 40 x 40 x 40 cm), situadas na area externa da edificagdo, que serfo interligadas entre si por
meio dos dutos de PVC (minimo de 100 mm), envelopados com concreto simples na profundidade
de 0,50m e envolvidos com areia grossa antes do re aterro das valas, sendo que as dguas captadas

terdo por destino final as sarjetas das vias pablicas e (ou) o proprio terreno da obra, que contenha
area verde.

24.2. Tubos e Conexdes

24.2.1. Tanto os tubos como as conexdes serdo de PVC leve branco do tipo esgoto, marca
Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, ¢ bitolas compativeis com o prescrito no projeto.

24.2.2. Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das calhas de cobertura, devera ser
prevista a instalagio de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, didmetro compativel com o tubo
de queda, a fim de se evitar o acimulo de detritos € o conseqtiente entupimento do ramal.

25 INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO
25.1. Consideragdes Gerais

25.1.1. As instalagdes de esgoto sanitdrio serio executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que deverd estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

25.1.2. Estas instalacdes deverdo ser executadas por profissionais especializados e conhecedores
da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverdo ter procedéncia nacional e
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que ndo atendam as normas
pertinentes da ABNT e do Inmetro.

25.1.3. Nos ambientes geradores de esgoto sanitario do Posto de Satde, como sanitérios, copa €
4rea de servigo, cada ramal secundario serd interligado ao seu respectivo primario, seguindo
este até a primeira caixa de passagem mais préxima, quando entdo serd constituida a rede
externa que se estenderd até a caixa de inspegdo, antes do sistema fossa/sumidouro, no qual
serdo langados os efluentes finais do esgoto doméstico. Caso exista na localidade do ente
federado rede ptblica de esgoto, obrigatoriamente os efluentes serdo nela langados.

25.1.4. As tubulagoes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas
sobre terreno com base firme e recobrimento minimo de 0,40m. Caso nestes trechos ndo seja
possivel o recobrimento, ou onde a tubulagdo esteja sujeita a fortes compressdes por choques
mecanicos, entdo a prote¢do sera no sentido de aumentar sua resisténcia mecénica.




ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
SECRETARTA DE OBRAS E URBANISMO

25.1.5. Ainda devera ser prevista no projeto de esgoto sanitdrio, tubula¢do vertical de
ventilagdo, “suspiro”, conectada a cada ramal primdrio, que deverd ter continuidade além
da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta.

25.1.6. A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha
a ocorrer na rede de esgoto por deficiéncias executivas, todas as tubulagdes, tanto a primaria
como a secundéria, serdo submetidas ao teste de fumaga ou ao teste da coluna de dgua.

25.1.7. Apés a execugdo deste teste, toda a tubulagdo do esgoto sanitdric que passa pelo piso
da edificagiio serd envolvida com areia lavada para prote¢do do material, antes do re aterro e
compactagdo das cavas.

25.2. Tubos e Conexdes

25.2.1. Para o esgoto primario interno, os tubos serdo de PVC rigido branco, didmetro minimo de
100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta eléstica (anel de borracha), conexdes também no
mesmo padrio, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.

25.2.2. Os ramais de esgoto secundério interno, bem como suas conexdes, serdo em tubo de PVC
rigido com ponta e bolsa soldavel, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, Fortilit,
Amanco ou similar, ndo sendo permitido o aquecimento de tubos e conexdes para formar emendas
ou curvas.

25.3. Caixa Sifonada e de Gordura

25.3.1. Deverdo ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além
de uma caixa de gordura na drea de servigo coberta, todas as pegas em material de PVC da
marca Tigre, Fortilit ou similar, dimensdes minimas de 150 x 150 mm e saidas de 50 a 75 mm, com
caixilhos, grelhas metalicas e sistema de fecho hidrico.

25.3.2. As caixas de passagem e de inspegdo serdo locadas conforme o projeto, sendo que a
primeira, nas dimensdes de 60 x 60 x 60 cm, devera ser confeccionada em alvenaria revestida com
massa e tampa de concreto, enquanto que a segunda serd do tipo pré- moldada @ 60 cm e também
com tampa de concreto.

25.4. Sistema Fossa — Sumidouro

25.4.1. A fossa séptica, por ser uma unidade de tratamento primério de esgoto doméstico, na qual
¢ feita a separagio e transformagdo da matéria solida contida no lodo, e o sumidouro um
compartimento sem laje de fundo, que permite a penetragdo do efluente liquido da fossa séptica
no solo, este sistema devera ser previsto e executado, com base na NBR 7229/93, caso a localidade
do ente federado ndo disponha de rede pablica para esgoto sanitario.

26 LOUCAS E METAIS

26.1. Consideragdes gerais
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26.1.1. A colocagdo de lougas e metais serd executada por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada pega ser devidamente colocada na posi¢@o
indicada no projeto arquitetdnico, com especial atengdo as indicagdes que constarem nos projetos

de instalagdo hidréulica e de esgoto sanitdrio. Téo logo instalados, tanto as lougas como os metais
serdio envoltos em papel ¢ fita adesiva a fim de protegé-los de respingos da pintura final.

26.1. Lougas e Bancadas

26.1.1. Todas as lougas serfio da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar.

96.1.2. Os vasos sanitarios serdo possuidores de sifio interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo, vedagio no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de ligagdo
cromado para entrada d'agua da parede a0 vaso metalico e canopla cromada, todas as pegas com
diametro nominal de 38 mm (1.2”).

26.1.3. Os lavatérios serdo sem coluna de 45 x 33 cm, aproximadamente, de primeira qualidade,
fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metalicos.

26.1.4. O tanque da 4rea de servigo coberta sera fixado com buchas S10 e parafusos metélicos.

26.1.5. A pia da cozinha conjugada a bancada, tera formato retangular em ago inoxidavel, fosco e
hiio imantado, tamanho n° 2 (30x40x25), em material de procedéncia nacional AISI 304.

26.1.6. Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serdo de louga branca, marca Deca ou similar.

26.2. Metais

26.2.1. Valvula de descarga cromada com canopla, didmetro nominal de @ 38 mm (1 A7), da
marca Hydra ou similar.

26.2.2. Os metais que irdo complementar as lougas devero ter marca Deca, Esteves ou similar
e colocados segundo a seguinte descrigao: ligagdo flexivel metalica de 15" (13 mm), sifdo de
copo e vélvula de escoamento, ambos metalicos cromados de @ 38 mm x 25mm. Para o tanque
estes metais serdo compativeis com sua vazio de escoamento.

26.2.3. As torneiras serdo cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

26.2.4. Os registros de gaveta serdo de bronze, colocados de acordo ccm as dimensdes € a
localizagdo do projeto de instalagdes de 4gua fria, ¢ serdo em cruzeta € canopla de metal
cromados, todos da marca Deca ou similar.

27  SERVICOS FINAIS

27.1. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo. Todos 0s
equipamentos deverao apresentar funcionamento perfeito com as instalacdes definitivamente
ligadas s redes de servigos publicos (4gua, esgoto, luz e telefone).

27.2. Todo o entulho deverd ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.
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Moju, 02 de maio de 2022

Algn Matheus de Sousa
Arquiteto e Urbanista




| PLANILHA ORGAMENTARIA
ORGAD [PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUIPA [t MOJU-PA
OBJETO CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSING FUNDAMENT. ESTIRAD DO MAMAD
| AL SAD RAIMUNDO,
ENDEREGO DA OBRA | BAIXO MOJU, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU-PA 2%
BOI {%): 28,82% DATA BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANILHA SINAP! 04 - 2022 - DESONERADA
PLANILHA SEDOP 05 - 2022 | COMPOSIGOES PROPRIAS PMM
ENG. EDMILSON
. TEC
rRESF NICO R
CREA PA: : 1520654162
{ Sintético
ftam Cédigo Banco Descrigio Und Quant. Valar Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.265,05 0,54 %
1.1 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m 144 178,25 227,04 226,03 0,14 %
12 010008 SEDOP Locag#o da obra & trana m 140,86 4,85 5286 938,12 0,40 %
2 FUNDAGAG 38,145 80 18,30 %
24 100889 SINAPI ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, M 08 84,09 108,32 10.308,72 4%
COM 25CM DE , CONGRETO LANGADO MANUALMENTE
(EXCLUSIVE uomuzaq:lo E DESMOBILIZAGAQ), AF_01/2020
22 05652 SINAPI (COMPOSICAD REPRESENTATIVA) EXECUGAC DE ESTRUTURAS DE m 1,01 249474 311068 314178 134 %
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIF) o
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
MR NCnsy
23 95852 SINAR (COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) EXECUGAC DE ESTRUTURAS DE m 70 241474 341066 24.505,32 10,51 %
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFIGAGAO
n:a;rmm MULTIFAMILIAR (PREDID), FCK = 25 MPA, AF_01/2017
AACAS)Y
1 i 'LAJE PRE-MOLDADA 33,798,386 14,44 %
3 101863 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, m 148,88 178,86 230,14 33,798,30 1444 %
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGDTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4), AF_1172020
4 'SUPERESTRUTURA 27.083,84 1,57 %
41 §5052 SINAPI {COMPOSIGAC REPRESENTATIVA) EXECUGAC DE ESTRUTURAS DE mw an 241474 3.110,88 B.674,15 413 %
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFIGAGAC
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDID), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
o1 ARESY
4z 850952 SINAP] (COMPOSIGAQ REPRESENTATIVA) EXECUGAQ DE EBWTURAS DE m 58 2414.74 3,110,665 1741868 T44 %
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFI
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA, AF 01/2017
AACA COBAEST! ISAY
5 ALVENARIA 1313542 581 %
52 080046 SEDOP Alvenciia tijplo do barro a culslo m 148,47 68,22 87,88 13.135.42 581%
[} REVESTIMENTO PAREDE 23.908 40 10,21 %
64 110143 SEDOP Chapiseo de cimanto e afeia no trago 1:3 L 286,94 10,87 14,00 4.185,18 1.79%
5.2 57530 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m 208,94 4356 55,11 18.773,52 TAT%

TRAGO 1:2:8, PREFARD MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
|NTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAD DE
! - TA! IRCAR AF NAMOHAA i
B4 87275 SINAP| REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS m 30,13 76,00 87,90 294872 126%
TIPC EBMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33%45 CM APLICADAS EM
mmmmmmswamummmspmss

7 ﬂE'o‘EB‘I'IHEHTO PISO 25.600,85 10,94 %

74 B7748 SINAP) ' CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARD MANUAL, APLICADO m 146,88 103,68 13356 18,614,682 B35 %
EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, wamno AGABAMENTO NAQ
BEFORCANN ERPFSSIRA ANM AF nTens
72 SB046 SINAPI (COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) DO SER\I"IQO DE REVESTIMENTO n 73,28 53,42 8169 546,24 258 %
CERAMICO PARA PISO COM FLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
5 3535 CM, PARA EDIFIGAGAD HABITACIONAL

A0 TIEAKA L AD ESETIN AF 115044

8 ESQUADRIAS 10.404.03. 448 %
8.1 1077 SEINFRA PORTA EXTERNA DE GEDRO LISA GOMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m un (] 754,83 21 5,832,66 248 %
B2 080070 SEDOP Porta de ago-estefr de snrolar oifem, {incl.pint.anti-corrosiva) - Vo e 22 466,08 600,41 1,320,680 0,56 %
8.3 B4570 BINAPI WDE ALUMINIO OE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM e 1 23445 a0 302,01 0,13 %

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EXCLUBIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INeTAlLACEn AF 120010

BA 080043 SEDOP Cobagé de cimento 20x20x10cm m 08 152,78 196,78 157 42 0.07 %

B85 080400 SEDOP Grade da farms /8" (incl. pint. anfi-corroaiva) m 7.04 317,88 408,24 2.881,04 1.23%

: ] COBERTURA 29.852,88 12,75 %

8.1 82538 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAISROS E TERGAS PARA m 175,87 83,06 81,23 14.268,67 £,10%
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE ou

DE CONCRETD, INGLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2018

B2 B4445 SINAFI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIFO PLAN, COM m 175,67 4425 67,00 10,013,189 428 %
ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_072018

8.2 100357 SINARL FABRICACAD E INSTALAGAD DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO UN 4 87573 1128141 451244 183 %
APERELHMADA, CUM VAC DE 3 M, PARA TELHA OEAMIGA O DE
; . CANCRETA. INCIHHISO ICAMENTN AF 0772018
B4 94221 SINAP| ' CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM OM ARGAMASSA M 18,8 24,38 3141 521,40 0,22 %
TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATEZ
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

85 a7Te241 SEDOP i nto de talha ica (beiral & i ] 332 12,54 18,16 538,18 023 %
10 INSTALAGOES ELETRICAS 5378,13 358 %
101 170073 SEDOP Quadro de medicas bifesico (of disjuntor) uN 1 582,00 748,77 749,77 0,32 %
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101880 SINAPI
101501 SINAPI
91838 SINAFI
91835 SINAPI
21628 SINAPI

93145 SINAPI

100803 SINAPI

180214 SEDOP
88714 SINAPY

88713 SINAPI
BES02 SINAPI

95469 SINAPY
190224 SEDOP
180808 SEDOP

95546 SINAPI
180101 SEDOP

150253 SEDOP
150588 SECOP
88488 SINAPI
150481 SEDOP
150134 SEDOP
150124 SEDOP
102491 SINAPI

241467 SEDOP

29603 SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE

:30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_10/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P

CAIXA CCTOGONAL 4" xa* PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO

E INSTALACAD. AF 1272015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM

(3447, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

EARNFCIMENTO F INSTALACAD. AF 1mn1ﬁ

CABO DE COBRE F L ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FOHNECINENTBE INSTALAGAD.

&F 12/2ME

PONTO DE ILUMINAGAD E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDD

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA

ELETRODUTD, CABO, RASGD, QUEBRA E CHUMBAMENTD (EXCLUINDO

i I A RS E 1 AMBANSY AE f1PME

Mm«wamawﬁnﬁimw BASE G13 - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF 0212020 P

IIHTALAGM.S ESGOTO

Panto J& esgoto {incl lubos, conexoes.cx. o ralos)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, Esmpmmtmmmmu
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 129014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
MTMDO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGCTO

ITARIO AF 127204
annmmo LOUGA BRANGA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF 01/2020

Caixa de descarga plastica - extema

Assanto plastico

IT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRD EM METAL CROMADO, § PECAS,
INCLUSO FIXACAC. AF 01/2020

_mnzmammlmmm,-um-mm
‘PINTURA
Acrilica fouca Intfaxl. cimassa e satador - 3 demacs

Esmalie sobre pareds o/ selador sem massa

APLICAGAQ mNU,nL DE PIRTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,

DUAS DEMAOS, AF D8/720
mmmammpm aparelhada)

Esmalts sobre madeifs ¢/ massa & selador
PVA interna sem superl, preparada

PINTURA DE PﬁDBDMTNTAACRlLLG&AFLICMOmNUALZ
DEMAGS, INCLUSD FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

FECHAMENTO ESPAGOS COBERTURA
Tela tips moada
LIMPEZA FINAL

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDD.
AF 0472010

UN

=

UN

33 331 3 37 £ 55

i

4 1538
1 158242
7 1392
80 9,89
300 6,83
5 201,03
18 3278
i -]
12 s071
3 39,98
3 27576
2 25263
2 145,48
-l 38,50
2 128,56
El— A
11424 4080
57,55 23,01
T34 14,64
704 5,75
20,18 4048
78,16 14,91
72,17 T 1598
34 137,23,
7328 185
Total sem BOI
Total do BDY
Total Geral

18,82

2.081,35

17,83

12.74

878

32543
187 40
48,58
185,81
2.147 82

52,55
20,64
18,85
8686

18,20

20,58

178,77

212

78,28
205135
12851
537,00
2.637,00
1.284.80

801,42

a.108,82
2.501,20
7B3,B4

154,41

1.085 89

B0, 01
801,01
185,36
155,38

0,03 %

0,88 %

0,05 %
027 %

113%

0,55 %

0,34 %
346%
107%

033%
0,07 %
0,46%

0,26 %
016 %
0,04 %
0,14 %
0,82%
579%
256'%
0,73 %
0.59%
G.20%
DA5%
062%
0,83 %
0,26 %
028 %
0,07 %
0,07 %

181.731,36

52.362,1%
234,083,55



Obra Bancos

MONTAGEN £ DESMONTAGEN DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITD  FUES - FUNDAGOES £
COMPENSADA RESINADIA, B ESTRUTURAS

B.0J, Encargor Socisis
CONTRATAGAD DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA 28,82% Desonerado:
CONSTRUGAO DA ESCOLA SAO RAIMUNDO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE ESTIRAO Horista: 85,41%
:o G&Mo, BAIXO MOJU, ZONA RURAL DO MUNICIFIO DE MOJU, COM UMA SALA DE Mansalista: 47,72%
Planilha Orgamantiria Analitica
] SERVIGOS PRELIMINARES 1.265,08
1.4 Cédigo Bance  Descrigie Tipe Und Quant.  Valar Unit Total
Composizho 011340 SEDOP  Placa de obra em lona cam plotagem de grafica m 1,0000000 176,25 176,25
Composigda 280026 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 1707 582
Composighs 260013 SEDOP  CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e 04000000 21,08 843
Insima DO0475 SEDOP  Lona com plotegem de grafica Matarial m 1,0000000 87,00 87,00
Insuma 000281 SEDOP Pernamanca 3" % 2° 4 m - madeira branca Material Dz 04100000 152,00 62,32
Insumn DO00B4- SEDOP Fmgun 1Z%13 Material Ka 0,1000000 16,83 188
MO sem LS => 550 Ls = 4,70 MO com L& => 10,20
Valor do BOl == 50,79 Valor com B == 227,04
Quant. = 1,4400000 Preco Total == 328,83
1.2 Codigo Banco Descriglo Tipo Und Quant, Valor Unit Total
Composicho 010008 SEDOP Lecagho da obra a trand m 1,0000000 4,86 4,86
Eww 280026 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 17,07 0,86
mﬁw 280013 SEDOP  CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 2108 147
Insurmo DOODSY SEDOP | Prego 2 1/Z%10 Maternl KG 0,0030000 1888 0,08
Insumo 000043 SEDOP  Arame recazida No, 18 Material KG 0,0020000 20,72 0,04
Instsmo DO0Z38 SEDOP  Linha de nylon rio, 80 Material R 0,0100000 845 0,08
Insuma DO001S SEDOP  Tébua de madeira branca 4m Material Dz 0,0100000 85,00 0,85
Insumo D002B1 SEDGP Pernamanca 3* x 2° 4 m - madeira branca Material Dz 0,0100000 152,00 1,52
MO sam LS = 0.84 LE = 0,72 MO com LS => 156
Valor do BOH == 140 Valor com BOI == 6,26
Quant. =>  149,8600000 Prego Total=> §38,12
F FUNDAGAD 38.145,80
24 Cédige Banco Descrigio Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Composiclo 100885 SINAPY ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 B4.08 84,08
COM 25CH DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE ESTRUTURAS
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAD). AF_01/2020
Composiche 00560 SINAPI  PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO CHOR- CUSTOSHORARIOSDE ~ CHP 0,0274000 387,38 10,88
Auniiliar ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE  MAQLINAN E EQUIPAMENTOS
1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM
TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO, AF_0&72015. : :
‘Composicau ‘90581 SINAPI PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAD COM TRADG CURTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0480000 147,72 723
Punclisr ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE AQUINAS E EQUIPAMENTOS
1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM -
TORGQUE MAXIMG DE 30 KNM - GHI DIURNO, AF_06:2015
mﬂﬁa 95575 BINAPI WD&W&'W&M'MI 125 MM, %WE K& 0,6481000 10,88 B2
Composighe 97013 SINAPI  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 W', EM VA URBANA TRAN -TRANSPORTES, CARGAS  M3XKM 0,0205000 308 .08
Auilinr EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE! MIXKM). AF_07/2020 E DESCARGAS
Composigho 100873 SINAPI CARGA, MANOBRA £ DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES.  TRAN < TRANSPORTES, CARGAS m 00614000 858 0,52
Auniliar EM CAMINHAD BASCULANTE 8 M - GARGA COM PA CARREGADEIRA E DESCARGAS
LAMBA DE 1,7 A28 M1 128 HP) £ DESCARGA LIVIRE (UNIDADE: M3),
Cawm BB31E SINAPI SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGDS DIVERBOS H 1,3833000 17,08 2354
W BOTT8 BINAPY W%ﬁmm COMENGARGOS SEDI - SERVIGOS DIVERSOS: . H 0,0051000 3,30 047
InELmo 00038405 BINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM  Material 0,0527000 608,62 32.07
mm;. SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
' MO sem LS == 911 Ls= 176 MO comLlS=> 16,88
Valot do BDI == 2423 Valor com B0 == 108,32
Quant.=>  96,0000000 Prego Total=> 10.308,72
2.2 Cédigo Banca Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio 25952 SINAPI  (COMPOSIGAG REPRESENTATIVA) EXECUGAD DE ESTRUTURAS DE FUES - FUNDAGOES E m 1,0000000 244,74 241474
CONGRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFIGAGAD HASITACIONAL ESTRUTURAS
MULTIFAMILIAR (PREDIO), FOK = 25 MPA. AF_81/2017 (BLOCOS)
Composigho 42415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES  FUES ~FUNDAGGES E m* 0,8400000 127,53 107,12
Paniliar £ ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE ESTRUTURAS
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_0912020
Gomposigho. ‘92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES  FUES - FUNDACGES mt 2,7400000 54,42 148,28
 Aueriliar E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE ESTRUTURAS
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES, AF_09/2020
Compoaipia 92451 SINAPI  MONTAGEME DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDAGOES E m 0.5700000 183,57 104,63
P COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS :
RESINADA. 2 UTILZACOES. AF_08/2020
Composighn 02463 BINAF MONTAGEM & DESMONTAGEM U5 FOMmwn 9% vias, EBcomssesrs #oss - PLASACARR € o 16700000 11558 218,32
Puniliar COM GARFO DE MADEIRA, PE-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTUNAS i
RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_00/2020
Gomposigaa 3510 GINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MAGIGA, PE-DIREITO FUES - FUNDAGDES E ™ 04700000 64,40 30,30
Composicho 52522 SINAPL m* 1,6100000 334 81,72
Auiliar



“BE533 SINAPL

FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA FUES - FUNDAGOES E m* 0,3300000 67,07 3
Pusiliar W.mms&mmw ZUTILZAGOES, ESTRUTURAS y i
Composigho 92764 SINAPY menuwmaemm&nmnﬁ - FUES - FUNDAGOES E KG 3,8500000 11,16 a2
Purcliar CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS | i
UTILIZANDO AGO. CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Composigio 92758 BINAP| ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONALDE  FUES - FUNDAGOES E Ka 7,1300000 15 1
Auniliar GCONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTUHAS ; o A
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigo 82762 BINAPY mmmnuwmnﬁwmmn& FUES - FUNDAGOES E Ka 16,480 12 24
Aasxiliar | CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS e = e
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Gomposicho 92763 SINABI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONALDE  FUES - FUNDAGOESE HE 105300000 11 12
Buxiar | CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIC DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS o i
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Camposichn 92765 SINAPT ARMAGAO DE PILAR OL VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOESE X8 0,4300000 1270 546
puniliar CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MUOLTIPLOS PAVIMENTOS RAS '
UTILIZANDO ASO GA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_122015 ;
Composiglio 82768 SINAPY DE LAJE DE UMA ESTRUTURA DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E K3 0,5300000 14,81 1228
Aailiar ARMADD EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDS ACO ES :
CA-B0 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015.
W 96543 SINAPI Wﬁm;ﬂ wuwewammmmmm WE KG 3,2300000 18,37 4z
Compusighc 02760 SINAPI  ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E KG 58300000 15,58 80,43
Parelliar CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTDS ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEN. AF_12/2015
Composiglio 22765 GINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E KG 0,8200000 1249 1024
Pancilisr CONGHETO ARMADO EM UM EDIFICID DE MULTIPLOS PAVIMENTOS -ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigio 101982 5INAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 FUES - FUNDAGOES E m 0,2100000 178,87 756
Paniliar LANCES EM " E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA | EBTRUTLRAS
PLASTIFIGADA, 8 AF_1172020
Compasighe 52761 SINAPI ARMAGAD DE PILAR OU\VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ~ FUES - FUNDACOES E KG 0,0802000 14,98 134
Aunliar CONCRETO ARMADC EM UM EDIFIGIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGOD CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Compasighs 82770 SINAPI ARMAGAD DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FLES - FUNDACOES E Ka 107800000 14,20 164,04
ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGD ESTRUTURAS
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1272018
Composigio 92768 SINAPI  ARMAGAD DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES & KG 84700000 14,87 12425
Baeiliar ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO ESTRUTURAS.
GA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Gamposican 103673 SINAPI W%WDEWW E . 1,0000000 261 3267
Compesigit 55045 SINAPI  ARMAGAD DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE m-m«mcdass Ke 05200000 17,30 10,72
Puiiiar ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.  ESTRUTLIAS
Wﬂa 96545 SINAP W mﬂm\gﬁq W;w SAPATA UTILIZANDO AGO CA- W E Ke 1,0000000 14,10 1470
Composisto 95644 SINAPI  ARMAGAD DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE- FUES - FUNDAGOES E Ke 0,5100000 20,12 10,26
Axciliar CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. ESTRUTURAS
AF_11/2020 i
w@m‘ $E544 SINAPY mﬁwﬁ m OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- E@W KG 0,4800000 17,30 am
Insumo 00001527 BINAPI CONCRETO USINADO BOMEEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM  Material m 1,1030000- 634,90 700,28
ﬁm& SLUMP = 100 +/~ 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
MO sem LE => 158,36 L§=> 138,11 MO com LE = 205,47
Valor do BDI => 605,62 WValor som BOI = 311066
Quant, = 1,0400000 Prego Total => 144176
23 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant, Valor Unit Total
Composigia 95052 SINAP (COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) EXECUGAD DE ESTRUTURAS DE FUES - FUNDAGOES E m* 1,0000000 241474 241474
CONCGRETO ARMADO GONVENGIONAL, PARA EDIFICAGAD HABITACIONAL ESTRUTURAS
MULTIFAMILIAR (PREDIC), FCK = 25 MPA. AF_01/2047 (VISAS)
Compoaigio 82415 SINAR| MONTAGEM E JONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES  FUES- FUNDAGOES E m 0,8400000 127,53 10752
Fureiar ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE ESTRUTURAS.
MADEIRA COMPENSADA RES! 2 UTILIZAGOES. AF_092020
Composiglt 02437 SINAPY  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES  FUES - FUNDAGOES E - 2.7400000 54,12 148,28
Buxifiar E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE ESTRUTURAS
mmwm RESINADA, B UTILIZAGOES. AF_0872020
Composigla 82451 SINAPL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES- FUNDRGOESE o 0,5700000 183,57 104,63
Auxitiar COM GARFD DE MADEIRA, mmmmnﬁmm .
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_ 0872020 "
Compesipio - 52463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDAGOES E mE 18700000 11588 216,32
Parciliar COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
RESINADA, 8 UTILIZAGDES. AF_0a/2020 ]
Composigo 82510 SINAPI  MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO. FUES - FUNDAQOES E o DAT00000. B4 A8 30,30
funciliat : msn.chAuE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 ESTRUTURAS
Gomposighn 02622 GINAPI  MONTAGEM E AGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO.  FUES - FUNDAGOES E " 16100000 %) 81,72
saxiiiar wmgmmmmm ESTRUTURAS
Componicho 96532 SINAP % MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUES -FUNDAGOES E- m* 0,3300000 grar 2m
Aancier BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. EBTRUTURAS:
Composiclio G274 SINAPY Aﬁ&a‘iﬂn DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E Ka 3,8500000. 11,48 4202
Bandiiar - ‘CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTUHAS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Compasicho U275 SINAPY ARMAGAC DE PILAR OU VIOA DS UMA CSTRUTUNA. on. rums LATE B wa 74300000 15,86 Ha7s
Auriar ! CONCHETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS i
UTILIZANDC AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_122015
Composigha 92762 SINAPI AmncJ\a DE PILAR DU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FLINDACGES & KG 16,4800000 13,00 22428
Auviilar NCRETO ARMADD EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
ummmomnmsnuswnm - MONTAGEM. AF_12/20156
Compasign 82763 SINAP Wmmauwmasmmmmmnﬁ FUES - FUNDAGOES E <) 10,5300000 11,58 121,72
Auniiiar CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DEMULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS

UTILIZANDD AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015




Componigo 82765 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA GCONVENGIONALDE  FUES - FUNDAGOESE ke 4300000
Aundliar CONCRETO ARMADG EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS : ¥ o S
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Compoeigho 62768 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E ; A300000
Auxliar ARMADO EM UM EDIFICIC.DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO ESTRUTURAS re % ; e 15
CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_122015
96543 SINAPI
Szt U RPSRSGPRASRR MRS EIPATAUTIENDO MG CA- - EURFURRACOSS Tt oo i
Compasigin £2760 SINAP| Wmmauueﬁmmmm FUES - Fl E
Auxitiar CONCRETO ARMADO EM LM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS mmmm e e o poe
UTILIZANDO AGD CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM. AF_{2/2015 i i
Composicls 92768 SINAPH ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE.  FUES-F OES E 3
Auiliar CONCRETD ARMADO EM UM ETHFICID DE MULTIPLOS PAVIMENTOS EBTRUT\MBW i Senon 1249 A
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 " i
Composigao 101982 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EORMA PARA ESCADAS, COM 2 FUES - FUNDAGOES € m ¥
Al LANCES EM "L £ LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA  ESTRUTURAS o s i il e
PLASTIFICADA, 8 UTILIZAGOES. AF_ 112020
Composicao 02761 SINAPI  ARMAGAD DE PILAR OL VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 0800000
Ay CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS o i i
ummmmmmusa,wu MONTAGEM. AF_12/20145 ;
92770 SINAPI  ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE DECONGRETO FUES - FUNDAGOES E ke 10,7600000
Puxiliar ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO ESTRUTURAS 1 P frot
GABO DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015
Gomposiylo 2763 SINAPI  ARMAGAOC DE LAJE DE UMA ESTRUTLIRA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOES E Ka .4700000 1
Auiliar ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO ESTRUTURAS I “ il 19
‘GA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Sompcte 1RO SNAR  (AGAIGNII COMSE DR BONBI ApENSHNENTO £ ACABAENTO OF. YR RRRO0CS € 1 VS TS SO
Composigha 05045 SINAPI  ARMAGAD DIE ESCADA, OE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FLUES - FUNDAQOES E KE 0,6200000 17,30 10,72
Ausiflar SONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO GA-S0 DE 8,0 MM - MONTAGEM,  ESTRUTURAS
86546 SINAPI DEBLOCO RAM :
Gomposicho :mn ;ﬂmm ‘Ewmmmmmomm Ws. KG 1,0000000 14,70 14,70
Composiclo 95844 BINAPI mﬁowmneweamwmomue FUES - FUNDAGOES E KG 0,5100000 20,12 10,26
Auliiar .gmmmmwnﬁmm-mmm ESTRUTURAS:
w BESA4 SINARL m“ m%w;ouw&mmmmm Eﬁm‘w Ha 01600000 1738 2,78
Insumo 00001527 SINAPL  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM  Material m 1,1030000 634,00 700,28
o pULAl SLLIMP = 100 +/- 20 MM, INGLUI SERVIGO DE BOMEEAMENTO
MO sem L5 => 159,36 Ls=> 135,11 MO com L& => 29547
Vaior do BO| => 695,82 Valor com BOI == 311066
Quant.=>  7,9100000 Preco Total => 24.605,32
] LAJE PRE-MOLDADA 23.786,36
31 Gédigo Banco Descrigio Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Composichn 101863 SINAP|  LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, FUES - FUNDAGOES E m‘ 1,0000000 178,66 178,66
ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CX INAL, ALTURATOTAL  ESTRUTURAS
DA LAJE ([ENCHIMENTO+CAPA) = (B+4), AF_1 172020
Compasicie 82273 SINAPI Wmmms mumpmp&Ws M 0,6700000 16,01 1582
Composigho 42783 BINAPI ARMAGAD DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGSES £ Ke 1,2:1‘m' 1828 2243
Auseiiar mmmmﬂmmwmammm ESTRUTURAS - :
CA-50 DE 4,2 MM - MONTAGEM, AF_1222015
Composioo {0374 SINAPI  CONCRETAGEM DE VIGAS E LAIES, FCK=25 MPA, PARA LAJES FUES- rumac-bme m T,0540000 74880 40,43
Aundliar BREMOLDADAS COM LSO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO £ ESTRUTURAS :
ACABAMENTO, AF ! r
Composicto 48262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES mmmm H 0,5010000 2107 10,56
Gomposiclo 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: SED! - SERVIGOS DIVERSOS 0,3840000- 17,00 6,04
Inauma 00003743 SINAPI  LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS] PARA PISO, Material m 1,0000000 B8 54,53
UNIDIRECIGNAL, SOBRECARGA DE 200 KGM2, VAO ATE 3,50 M {SEM
coL
Insumo 00040304 SINAPL  PREGO DE L5 POLIDD COM CABEGA DUPLA 17 X 27 (2 172X 11) Material KG 0,0400000 2840 117
Insumo 00006153 SINARE T%ARSIAHW =25 XﬁTGM EM MACARANDUBA, ANGELIM  Material M 1,8700000 1513 ?ﬂ;!ﬂ
MO aam LS => 11,00 LS = 940 MO com LS => 20,67
Valar do BOH => 51,48 Valor com BDI == 230,14
Quant.=>  143,8800000 Preco Total=> 33,798,368
4 SUPERESTRUTURA 27.083,84
4.1 Cédigo Banco  Descrigio Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 85852 SINAP  (COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) EXECUGAD DE ESTRUTURAS DE FUES - FUNDAGOES E m 1,0000000 ZA14,74 241474
CONGRETO ARMADO. CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL ESTRUTURAS
MULTIFAMILIAR (PREDIC), FCK = 25 MPA, AF_01/2017 (PILARES)
‘Composiho 92415 SINAP|  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES FUES - FUNDAGOES E m 08400000 127,83 107,12
Aunliar E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE ESTRUTURAS
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_0872020
Compasigaa §2427 SINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES  FLES - FUNDAGUES & m 2,7400000 64,12 148.28
Auiliar E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE ESTRUTURAS
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. B UTILIZACOES. AF_08/2020
Companigha 92451 SINAPL  MONTAGEM E DESMONTAGEM (€ FORMA DE VIGA, ESCORAMENTD  FUES - FUNDAGOES E m 0,5700000 183,57 104,63
Auxiliar COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTURAS
RESINADA, 2 UTILZAGOES, AF_08/2020
Compusigo 62453 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO.  FUES- FUNDAGOES E m 14700000 115,88 216,32
Pt o m»mummwmmmmmmkmmm ESTRUTURAS
RESINADA, 8 UTILIZAGBES. AF_00/2020 i i
Composiglic 92610 SINAPL MONTAGEM E DESMONTAGEM GE FORMA DE LAJE MACICA, PEDIREITO: FUES - FUNDRGOESE e 04700000 8448 30,20
Auxiliar s %’W RESINADA, 2 ESTRUTURAS
Composigio - @2522 SINAFRL MONTAGEM £ DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITD  FUES - FUNDAGOES E 18100000 a4 8172
WW' NADA, & ESTRUTURAS
Composigao 3533 GINAPI  FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARAVIGA  FUES -FUNDACOESE 0,3300000. 7,07 32,09

m EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILZAGOES.



Componige 82764 SINAPI  ARMAGAC DE PILAR DU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOESE ke 8500000
Auxifiar CONGRETO ARMADG EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS “ESTRUTURAS i s s
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_{2/2016 :
Composigla 82750 SINAPI ARMAGAS DE PILAR U VIGA DE LMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E G 7,1300000
Auiliar CONCRETO ARMADC EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTGS ESTRUTURAS o b . 1tade
UTILIZANDO AGO GA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_122015
Composigo 92762 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES- FUNDAGOES E Ka 18 4800000
Auniiar CONCRETO ARMADC EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS i e
UTILIZANDO AGD GA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 122015
Composighe 82763 SINAPI Wmmwmmmmmmma& FUES - FH ESE ¢ 1B,538060
- o & et el Sl i ' UNDACO! KG 16,53000600 1158 12172
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 e
Campasighn 22765 SINAPI DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES- FUNDAGDES E kG 0,4300000 1
Auvitiar CONCRETO ARMADO EM Ul EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS i <k A
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Composigio 92768 SINAPI mmwuwﬁmmmmmm CONCRETO FUES - FUNDAGOESE K& B3I00000
Auliat ARMADO EM UM EDIFIGIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO ESTRUTURAS . o G i
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_122015
Composigac ‘GB543 SINAPY WW E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- Wa K 02300000 1837 (%]
Composiclo ©2760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES £ Ke 58300000 15
Puiiar CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS : - i
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composicio 2766 SINAPI WDEWDUWGADEMESTWWWWDE FUES - FUND 5E e ,8200000 1240 o
Aunilinr CONGRETO ARMADC EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS Es‘rmrrw.n\a g : A falcy
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF_122015
Composigho 101882 SINAP| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 FUES - FUNDAGOES £ m* 0,2100000 178,87 37,58
LANGES EM "L E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | ESTRUTURAS:
PLASTIFIGADA, 8 UTILIZAGOES, AF_11/2020
Compoeico aI761- SINAPY 'Wﬁmwwaauemmmnﬁ FUES - FUNDAGOES E Ka 0,0800000 14,85 1
Pusciiar -CONCRETD ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTUNAS . =
UTILZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 1212015 T
Composicio 32770 GINAPI  ARMAGAO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVERNCIONAL DE CONCRETO FUES - FUNDAGOESE Ka 107500000 1420 154,04
Auidiar ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO ESTRUTURAS
‘CA50 DE 2,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015.
Composigho 52780 GINAPI - ARMAGAQC DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FLES - FUNDAGCOES E G BAT00000 14,57 12425
Auxliar ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO ESTRUTURAS :
CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM. AF_122015
Composican 103673 SINAPY WW E AGABAMENTO DE EUES -FUNDACOES E L 1,0000000 32,87 287
Composigo 85845 SINAPL  ARMACAO DE ESCADA DE ESTRUTURA CONVENGIONAL DE - FUES - FUNDAGOES E KG 0,5200000 1730 10,72
Paneifiar mmwmmmmmm -MONTAGEM,  ESTRUTURAS : e
'mw 86546 SINAPY Wﬁ@?f Man mﬂ;w SAPATA UTILIZANDO AGO GA- EW Ka 1,0000000 14,70 14,70
Composigha 25544 SINAPI  ARMAGAO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E K 0,5100000 20,12 1028
Ausiini sﬁlmmmwwmwu&um ~MONTAGEM.  ESTRUTURAS =
mﬂm 28544 BINAP W W m.nm; OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- Wﬁ E G 0,1600000 1730 278
insuma 00001527 SINAPI  CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA G265, COM  Material m 1,1030000 534,00 700,28
m%l SLUMP = 100 +£ 20 MM, INGLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
MO sem LS == 168,36 LS => 136,11 MO com LS == 20547
Valor do BDI => 685,62 Valor com BOI == 311086
Quant. == 3,1100000 Prego Total == 867415
4.2 Cédigo Banco Descrigho Tipe Und Quant. Valo_r Unit Total
Compasigo 55652 SINAPI  (COMPOSIGAD REFRESENTATIVA) EXECUGAD DE ESTRUTURAS DE FUES - FUNDAGOES E m 1,0000000° 241474 241474
CONCRETO ARMADOC CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAD HABITACIONAL ESTRUTURAS
MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA, AF_01/2017 (VIGA COBERTURA)
Composiglo g2415 SINAPL MONTAGEM E DEEMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETAMGULARES FUEES -FUNDAGOESE m ,3400000. 127,51 107,12
Parciliar E ESTRUTLIRAS SIMILARES, PE-OIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE ESTRUTURAS
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES, AF_08/2020 :
Composigo 32427 GINAPI  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES FLES-FUNDAGOESE m 2,7400000 84,12 148,28
Pariliar £ ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE ESTRUTURAS.
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, B UTILZAGOES, AF_0872020
Composigla 82451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO FUES - FUNDAGOES E m* 0,5700000 183,87 104,83
Auxiliar COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA ESTRUTLRAS
RESINADA, 2 UTILIZAGDES. AF_08/2030 i
Composigho 82453 SINAPL MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTC FUEB « FUNDAGOES E ‘™ 1,8700000 115,80 218,32
husclfar COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA. ESTRUTURAS
nssmma. 8 UTILIZACOES, AF_D8/2020
Compasiglo 92510 SINAP!  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO FUES - FUNDACOESE m 04700000 64,48 30,30
Autinr ; Wwp&m RESINADA, 2 ESTRUTURAS
Composigio 92622 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO FUES - FUNDAGOES € e 16100000 28,34 81,72
Paselar SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 ESTRUTURAS "
Composicho 98533 BINARI rmlﬁm MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA FUES - FUNDAGOES E m 0,3300000 7,07 32,03
Pt BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES: - ESTRUTURAS
AF_DE!2017 : i -
Compasican 32764 SINAP ARMAGAD DE PILAR DU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES -FUNDAGOES E Ke 8500000 14,15 4282
Pailiar CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MILTIPLOS PAVIMENTOS  ESTRUTURAS. i
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composiglo 22750 SINAPI ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E kG 7,1300000 16,98 13.79
Pasiliar CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS i
_unuzmommnso,nw - MONTAGEM. AF_122015
: #2762 SINAP ARMAGAS DE PILAR DU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG: 10, 4800U00 13,60 e
Adciliar CONCRETO ARMADC EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
wummommnewow-uumm AF_ 1202015
: 92763 SINAPY memwmmmmww FUES - FUNDAGOES E KG 105300000 11,58 12172
Aasxitiar CONGRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS
mumnnommnetzam - MONTAGEM, AF_12/2015
Compoaiglo. 22765 SINAP|  ARMAGAG DE PILAR QU VIGA DE UMA SETRUTURA GONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 0,4300000- 1270 546
Pusciliar ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS :

CONCRETO
WWMENOW - MONTAGEM, AF_122015



Compoaicio S2768 SINAPI ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE CONGRETO, FUES - FUNDAGOES E Ka 0,8300000 4,81
Aundliar ARMADG EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGC ESTRUTURAS | ’ i e i
CA-H0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015
8554, . 50 ¢ LFU ;
Composicho 3 SINAPI _%W mm&ysemuunuzmﬁwem EUES - FUNDACOES E Ka 0,2300000 1837 4z
Compasigio 82760 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONALDE  FUES - FUNDAGOES E e £ 8300000
Augiiiar CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS i i
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Compasigia 22786 SINAPI  ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTLIRA CONVENCIONAL DE  FUES- FUNDAGOESE K 0,8200000 1
Aseliar CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS  ESTRUTURAS : i 2k
UTILIZANDO ACO GA-50 DE 25,0 MM - mu'rmstv‘ms ?
Composigis 101852 SINAP|  MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 FLES - FLNDAGOES E e 0210000 178
Aler LANGES EM "LI' E LAIE PLANA, EM GHAPA DE MADEIRA COMPENSADA e o il e P
PLASTIFICADA, B UTILIZAGOES. AF_1172020 o
Composigha 82761 SINAP ARMAGAO DE PILAR DU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDACOESE K6 0800000 14 ;
Mandiliar CONCRETQ ARMADQ EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS ESTRUTURAS 99e000 ot i
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015
Compasigho 92770 SINAPI ARMAGAD DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO FLES - FUNDAGOES E KG 10,7800000 1429 154,04
Aunditar ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO ESTRUTURAS ! |
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1272015
Gomposigaa 92769 SINAPL DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENGIONAL DE GONCRETO FUES - mec.oena ke ATOD000 14 12425
Ruxifiar ARMADG EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO ESTRUTURAS i ¥ = :
GA-50 DE £,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Rogesso 10T SNA GAENTE M KOR BRI DEACNITS 3¢ B FACROtE e = e
Composigio 05945 SINAP mewmmmwmamm FUES - FUNDAGOES E KG 0,5200000 17,30 10,72
Auxiliar Wﬂmmmmmwn&nm ~MONTAGEM,  ESTRUTURAS
. 95546 SINAPI ou ;
o ASHAGAS e 8L0CO VG BA QEANE OU SAPATALITLZANGO AGO OA- EUER SFIRGIGOES & Ka o toeam 1470
Composigae 55044 SINAPI  ARMAGAD DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDAGOES E KG 0,6100000 20,12 1028
Paniliar mgmmmmmmnzs;m -MONTAGEM,  ESTRUTURAS |
Cormposi © BESA4 SINAPY oE SAPAT. OES E :
Sonperete WPl ASaka B RLGo, G LTS O SAPATATLZMEO A O RS ERIRCER S S T e 2
Insume 00001527 SINAPL  GONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENGIA C25, COM  Material m 1,1030000 634,90 700,28
.mn . SLUMP = 100 +1- 20 MM, INGLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
MO sem LS == 158,38 Ls=> 13611 MO com LS => 2547
Velor do BO| == 695,852 Valor com BOL => 341086
Quant. => 5,6000000 Prego Total => 1741089
s ALVENARIA [ERETYT
52 Cédige Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigia 060046 SEDOP  Alvenaria tijolo do barro e cutelo m 1,0000000 68,22 68,22
W 260026 SEDOP . SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05000000 1107 853
w 280023 SEDOP  PEDREIRO GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 2128 128
Gompasicla 110784 SEDGP  Argamassa de cimento,arela & ndit, plsst. 1.6 m* 0,0200000 441,07 8,82
Insuma DOD036 SEDOP  Tijoko de barro 14x18x8 Material UN 34,0000000 0,07 8,58
MO sen LS => 11,83 Ls= 10,11 MO com LS => 21,94
Valor do BOI => 19,66 Vator com BDI => 87,88
Quant.=>  148,4700000 Prego Total => 13.13542
& REVESTIMENTO FAREDE 23.508,40
&4 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composiho 110143 SEDOP Chaplsco de cimento & arsia no Frage 1.3 m 1,0000000 10,87 10,87
Compasiglo 350033 SEDOP  PEDREIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES K 0.2300000 2128 489
Gompasigho. 230026 GEDOF  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 92300000 1707 382
W 110248 SEDOP  Argamassa de cimento = arsia no frago 1:3 : 0,0030000 BE7 41 2,08
MO sem L& == 34 LE=> 288 MO com LS == 820
Valor do BOY = ERE Valor com BO) = 14,00
Quant.=> 295,9400000 Prego Total=> 4.186,16
8.2 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant Valor Unit Total
Composigho 87530 SINAPI  MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m* 1,0000000 4356 43,56
TRAGO 1:28, PREPARD MANLIAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES  TRATAMENTO DE SUPERFICIES
wggmpﬁmumwzmu , COM EXECUGAQ DE _
Composicdu 57368 SINAPL  ARGAMASSA TRAGO 12:3 (EM VOLUME DE CIMENTO, GAL E AREIA MEDIA BED| - BERVIGOS DIVERSOS mw 0,0376000 814,68 3083
Auilar (IMIDA) PARA EMBOGD/MASSA UNICAASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAQ, PREPARS MANUAL. AF_08/2018 : i
Gamposichd 86309 SINAPl  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 04700000 2151 10,61
Gompasicta 881G SINAPI  SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES S£D| - SERVIGOS DIVERSOS H - 0,1710000 A7es  2m2
B MO sem LS = 718 LE == 513 MOcomis= 13,31
Valor do BDl=> 12,55 Valor com P == 56,11
Quant. => 2889400000 Prego Total=> 16.773,62
6.4 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Ualur_ Unit Total
Composigao. a7275 SINARL  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM FLACAS  REVE - REVESTIMENTO E int 1,0000000 78,00 76,00
TiPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM TRATAMENTO BE SUPERFICIES
wm’&n DE AREA MAIGR OUE § 147 A MEIA ALTURA DAS PAREDES,
mu- 8316 SINAPY SERVENTE GOM ENGARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4600000 17,08 7.80
ww 88258 BINAP AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SEFVICOS DIVERSOS. H 09100000 na 1831
Insumo 00001381 SINAFI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Matorisl KE 5,1400000 072 $AZ,
Lo r m 1,0800000 30,80 43,49
Inaurno 00000536 SINAFI  REVESTIMENTO Eb | SERAMICA ESMALTAOA S EXTRA, PE MENOR OU L.nmnli uno
Instimo 00034357 SINAPI REJUNTE cmenmuo QUALQUER COR Material ] 0,2200000 22 092
MO sem LS => 982 LS => BAB MO com LS => 18,40



Valor.da BOl => 21,80

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

Valor com BNl == 07,90
Quant. s> 30,1300000 Prego Total == 2940,72
7 REVESTIMENTO PISO 26.500,86
71 . Cédigo _Bem:n Dascrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Camposigho BT749 SINAP conrmmso EM AamssA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADC  PISO- PISOS m 1,0000000 103,68 103,68
mm. | 47398 SINAPI mwan mam commm PREPARC MANUAL. SEDI - SERVIGOS DIVERSOS m 0,0431000 1.840,52 8364
m&h moasm PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI - SETVIGOS DIVERSOS H 05610000 2131 1185
_mw 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES : H 0,2800000 17.08 478
Insuma 00007334 SINAP| AF'E Aﬁﬂh’o LIQUIDO PARA Material L 0,2100000 1343 282
fnauma 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CF 132 Material Ke 0,5000000 0,98 0,48
MO sem LS = 5,51 LG == 8,12 MO com LS = 1763
Valor do BDI => 2088 Viudor com BO| = 13358
Quant. ==  146,8600000 Prago Total => 19,614,62
7.2 Cédigo Banco  Deacrigio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Compoaigho BE048 SINAFY (COMPOSIGAD REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO FiSO - FIS0S m 1,0000000 6342 5342
| CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
BEREARBARTAEN 5/ FOBifA A0 rasTACIoNAL
Composigin B7248 SINAP REVESTIMENTD CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIFO ESMALTADA PISO - PISOS mt 0,3044000° 5873 1787
Pasiliar mwﬁs ‘acnwucmanmaimnem :
Composichic 87246 SINAPY REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISG COM PLACAS TIPQ ESMALTADA.  PISO - PISOE m 0,2054000 69,88 1437
Autitiar EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA !
MENOR OUE § M2. AF_08/2014 _ |
Composiclic 87247 SINARI  REVESTIMENTO CERAMICO PARA FISO COM PLACAS TIPC ESMALTADA  PISO- PISOS. -m 0,4502000 B3 nas
Mascitiar ‘EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ; !
_ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_DE/2014 e !
MO sem LS = 444 Ls=> 378 MO com LS => 823
Valor do BDI => 1827 Valor com BDI == 8168
Quant, == 73,2800000 Preco Total == 598824
] ESQUADRIAS 10.454,63
8.1 Cédigo Banco  Descrigdo Tipe Und Quant.  Valor Unit Total
Composigla 01877 SEINFRA  PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m  ESQUADRIAS DE MADEIRA uN 1,0000000 754,63 754,63
Instemo 10109 SEINFRA  ARELA MEDIA Materinl m 0,0106000 67,50 o7
Insumo 10441 SEINFRA  CAL HIDRATADA Material kG 1,7200000 140 188
Inaumo 10805 SEINFRA  GIMENTO PORTLAND Hhuterisl [} 1,7200000 0,56 0,98
Insumo 11030 SEINFRA  DOBRADIGA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA Material un 3,0000000 24,67 72,01
Insume 11154 SEINFRA  FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA Matertal UN 1,0000000 52,50 52,50
Insuma 11580 SEINFRA  PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM Material un £,0000000 0,27 2,16
Insumo 11724 SEINFRA  PREGO Material KG 0,2500000 15,54 3,88
Insuma 10209 SEINFRA  BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.  Material UN 1,0000000 164,28 164,28
Insuma 11240 SEINFRA ‘.’.!‘.‘_“"“W PEROBA (MADEIRA OE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA  Material uN 1,0000000 458 4358
Insuma 11708 SEINFRA  PORTA LiSA DE CEDRO 0.80X2.10M Material UN 1,0000000 210,78 210,78
Insumo 11810 BEINFRA  TACO PARA FIXAGAD DE BATENTE/RODAPE Material uN 5.0000000 1,38 828
Insume 10041 SEINFRA  AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mag de Cbra H 3,7500000 18,77 82,86
Insuma 10488 SEINFRA,  CARPINTEIRO Mo de Obra H 3,7500000 2077 77,88
insumo 12351 SEINFRA PEDREIROC Mo de Obre H 1,4000000 20,77 20,07
Insumo 12543 SEINFRA. SERVENTE Mao de Obra H 1,4000000 15,56 21,77
MO sem LS => 102,34 Le=> 8826 MO com LS = 18160
Vialor do BDI = 21748 Valor com BO| = 972,11
Quant. == 6,0000000 Prego Total => EB3266
8.2 Cadigo Banco Descrigho Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compoaigho 080070 SEDOP W de enrolar ciferr.(indl pint.anti-carrosiva) - Vao m 1,0000000 466,09 456,08
W 280004 SEDOF  AJUDANTE DE PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35000000 17,13 59,05
W" 280006 SEDOP ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,5000000 21,17 74,08
Compeaigo. 280023 SEDOP  PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32000000 212 58,12
Wln' 110142 SEDOP Argamassa de cimento e areia 16 | m °m 4&9 ng2
insumo DO00S0 SEDOP Porta de anrolar gals (il pint. anti Matarial m 1,0000000 4,3 241,31
MD sem LS == 75,83 LS == 64,85 MO com LS == 140,78
Valor do BOI = 134,32 Valor com BOI => 60041
Quant, => 2,2000000 Preco Total => 132090
8.3 Cadige Banco Descrigio Tipe Und Guant. Valor Unit Total
Composlgin S4570 SINAPY JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 Fou-ms PARA VIDROS, cou ESQV - " 1,0000000 23445 23445
WMDROE, BATEMTE, ACARAMENTD C 0 O =30 VIR
.WWEQQWWF mtmuam:l: o3
Composicla BB00 SINAPY mhmﬁmiucmwmm SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5180000 2N 11,08
Gomposiclo BE316 SINAFI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEDI + asmnmmmua H 02580000 AT00 442
Insumo 00036895 SINAPI | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (AX L), 2FLS  Mateial CUN 0,8333000 241,25 201,09
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTD BRANCO DU BRILHANTE,
| BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, 5EM GUARNIGAD
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE  Material uN §,2000000 0.20 184



Insumo

(0039861 SINAPL

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Matarial

uN 0,6233000 26,885 16,11
MO sam LE = 566 LS=> 483 MO com LS => 10,48
Valor do BD| => 67,56 Valor com BO1 == 202.01
Quant.=  1,0000000 Prego Total=> 302,01
84 Cédigo Banco Descrigdo ‘ﬁpo Und Quant, Valor Unit Total
Composigla 060043 SEDOP Cobogd de cimentn 20x20x10em mw 1,0000000 152,78 152,78
Goceposipo 280023 SEDOP mm ENCARGOS COMPLEMENTARES B 1,1000000 2128 241
Composicse 280026 SEDOP.  SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1, 1000000 107 87
Commpasica 110141 SEDOP  Argamessa de cimanto & arnia 1:4 m 0,0120000 515,11 .18
Insuma 000038 SEDOF  Cobogé de cimento 20x20x10cm Material UM 24,0000000 435 104 40
MO sem) LS => 15,74 LS => 13,44 MO com LS => 28,18
Valor do 801 => 44,02 Valor com BDI => 106,78
Quant.=> 08000000 Prego Toal=> 16742
55 Codigo Banco  Descrigho Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigho 080400 SEDOP  Grade de farro 578" (incl. pint. anii-corosiva) m 1,0000000 317,89 37,88
mw 280004 SEDOP .  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 1743 2580
Emuu 280023 SEDOP  PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500000 2128 20,38
m«m 110142 SEDOP.  /rpamases de cimenio e arsia 16 . mt 0,0500000 452,56 252
Insuma D00028 SEDOP @Grade de ferro 58" (incl, pint, antl-carrosiva) Matarial m 1 .mﬂ 230,00 230,00
MO nem LS == 878 LS = 202 MOcomlS=> 47,80
Valor do BO| => 91,55 Valor com BDI => 409,24
Quant.=>  7,0400000 Prego Total=> 2.891,04
s "COBERTURA 20.852,88
2.1 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92536 SINAP| TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA  COBE- COBERTURA m 1,0000000 83,08 63,06
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENGAIXE DE GERAMICA OU i
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
Composigas. £3281 SINAPI  GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0431000 1958 0,84
Auxiliar FREIQ. MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - GHP DIURNO, AF_032016 .mums E EQUIPAMENTOS i i
Composicho. G382 SINAPI  GUINGHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR- CUSTOS HORARIOSDE M) 0,0598000 1842 1,10
Auniliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2018 MAGLUINAS E EQUIPAMENTOS
Gomposisso 88252 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENGARGOS COMPLEMENTARES 8EDI - SERVIGOS DIVERSOS. H 0,3570000 21,07 77
Gompasigia ‘88730 SINAPI  AJUDANTE DE CARPINTEIRD COM ENGARGOS GOMPLEMENTARES SED - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4070000 1741 708
Insume 00004430 SINAPI NAQ APAW BXECM EM MACARANDUEA, ANGELIM OU  Material M 1,9560000 10,71 20,94
Insumo 00028027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3114 X §) Material Ke 0,0500000 287 1,18
Insuma 00020247 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 156 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,0700000 26,46 1,88
Insuma 00040568 SINAPY PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material Ke 0,0300000 2407 0,72
Ingume 00004408 SINAR RIPA NAD APAREL| 1.5 X B CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU  Material ] 3,2820000 204 871
EQUIVALENTE DA REGLAO - oS )
Insuma 00004425 SINAPI VIGA NAQ AP 5. 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM QU Material M 0,6580000 2268 14,90
EQUIVALENTE DA < BRUTA. e
MO sem LS == 6,05 LS => 516 MO com o S=> 1,21
Valor do BO1 = 1817 ‘Valor com BDI == 81,23
Quant.=> 1756700000 Prego Total=> 14.289,67
9.2 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compasigho 94445 SINAPY TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM COBE - COBERTURA m 1,0000000 4435 4425
ATE 2 ABLAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
Componigiy 23281 BINAPI  GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 K, COM MOTO CHOR-CUSTOSHORARIDEDE  CHP 0,0372000 19,56 072
Puifiar Faaommﬁ.mouaﬂmw < GHF DIURNG, AF_03/2018 MAQUINAL B EQUIPAMENTDS
Composiglo 3282 SINAFI  GUINGHO ELETRICO DE COLUNA, CAPAGIDADE 400 KG, GOM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0515000 1042 0,95
Aunitliar FREID, MGTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHE DIURNO, AF_03/2016 MAQLINAS E EDUIPAMENTOS
Composiglo 88323 SINAPI  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED| - SERVICOS DIVERSOS H 0,1330000 20,88 an
Qonposioh 88316 BINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3950000 17,08 881
Insumo 00007173 SINAFI  TELHA DE BARRO | CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, Material ML 0,0275000 1.200,00 33,00
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE "44 A 50° CM, RENDIMENTO
DE COBERTURA DE *28° TELHASIM2
MO sam LB = 396 LB => 338 MO com LS => 7.34
Valor do BDI == 12,75 Valor com B0l == 57,00
Quant. =>  175,6700000 Prego Totsl == 10.013,18
9.3 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigan 100357 SINAP FABRICAGAD E INSTALAGAD DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAD COBE - COBERTURA Un 1,0000000 875,73 875,73
APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE |
CONGRETO, INCLUSO [CAMENTO. AF_07/2018 : L
Composigic 92258 SINAPI ALAGAD DE TESOURA (INTEIRA DU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA  COBE - COBERTURA UN 1,0000000 w589 386,99
Auiliar  NAC APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3.0 M E MENORES
| QUE 6,0 M, INCLUSO IGAMENTO, AF_07/2018 ;
Composigan 88262 SINAPI  CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SED| - SERVICOS DIVERSOS Wi 7,4940000 21,07 157,88
im’.-uo 88238 SINAPI AJLDANTE DE CARPINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED - BERVIGES IVENSGE L \ raEmoone avan 20,48
: * CM, EM DUBA, ANGELY Matertal M 2,0000000 1704 34,08
Insumo 00004400 SINAPI CAIBRO NAO “"ﬁ‘”&%‘h&“ GM, EM MACARAN M
Insumo 00021142 SINAPI  ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X ¥16” X Material UN 1,0000000 36,30 36,30
35 CM, SECAD "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO
Insuma 0003802 SINAR PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 38 {3 1/4 X 8) Material KG 0.6750000 23,87 16,11
Insuma DO00E 193 SINAPL M 3,0000000 1513 45,39

Eﬁﬂmmemgm. EM MACARANDUBA, ANGELIM  Matertal




Insume 00004425 SINAPL  VIGANAO APARELHADA 6 X 12 M. EW ,ANGELIMOU  Material M 7,5000000 2,65 169,87
MO sem LS == 108,42 LS => #2861 MO com LS == 201,03
Vislor do BOI =» 252,38 Valor com BOI == 112811
Quant, => 4,0000000 Prego Total => 451244
84 Cédigo Banco Descrigio ) Tipo ; Und Quant, Valor Unit Total
Composigia 84221 SINAPI GUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA COBE - COBERTURA M 1,0000000 2439 24,39
TRAGD 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 ] ¥
AGUAS, INGLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018
Composigao 23281 SINAPI  GLINGHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE eHP 0,0063000 1858 0,12
Aixifiar FREIC, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 V- CHP DIURNO. AF 03/2016  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigh 53282 SINAF GUINCHO ELETRICO DE COLLNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CLISTOS HORARIOS DE cHl 0,0087000 1 8
i FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CY/ » CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAC E EQUIPAMENTOS = e A
-Compesigho . BT3ITSINAPI  ARGAMASSA TRAGO 12:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIAMEDIA BEDI - SERVICOS DIVERSOS o 0,0117000 668,58
Ausiliar UMIDA) PARA EMBOCOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA. 2 T
DE VEDAGAD, PREPARD MECANICO COM MISTURADOR DE EIXT
- HORIZONTAL DE 300 KG, AF_08/2018
W 88323 SINAPI  TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOE H 0,1540000 20,88 342
Gamposicaa BEIG SINAPI  BERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDH - SERVIGOS DIVERSOS H ,2080000 1708 51
[ 00007161 SINAPI  CU TELFA CERAME \DE *41° C sterial
e A e TEHA CRAAICA, COMPIRMERTO L 417 O Ml UN 3,0000000 310 930
MO sem LS == 2,96 LS == 2,52 MD com LS => 548
Valor do BOI => 7.02 Valor com BD == A
Quant.= 166000000 Prego Total = 521,40
55 Codigo Banco  Descrigio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composigia 070241 SEDGP  Encaficamants da telha ceramica (beiral e cumiaira) [ 1,0000000 1254 12,54
Componigda 250004 SEDOP.  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 1733 543
Eﬂ:&-hﬂc 280023 SEDOP  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,29 8,38
Gomposicho 110141 BEDOP  Argamassa de cimanin o areia 114 m 0,0020000 Bi541 1,08
MO sem LG = 422 L5 =2 3,60 MO com LS == 782
Vislor do BOJ => FE] Valor com BOI => 1618
Quant.=>  33,2000000 Prego Total=> 536,18
10 INSTALAGOES ELETRICAS 8.376,13
10.1 Cédigo. Banco  Descrigio Tipe Und Quant  Valor Unit Total
Composigho 170073 BEDOP  Quadro de medigao hifasico (< disjuntor) UN 1,0000000 582,00 562,03
mmu 260014 SEDOP ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _H 4,4000000 2150 4,50
mﬁw 280007 SEDOP  AUMILIAR DE ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES . H 44000000 T4 7828
Insumo E00083 SEDOP  Disjuntor 2P-40A o 50A Material UN 1,0000000 85,18 8518
Insuma E00302 SEDOP Gurva 90° plelst, F°G° 1* (IE) Matsrial UN 1,0000000 5,96 588
Insumo E00304 SEDOP Luva pl elet. Fo@° de 1* (E) Material N 1,0000000 458 456
Inauma E00D42 SEDOP  Gabo de cobre 10mm2 - 750V Materisl M 8,0000000 10,93 88,37
Insumec E00267 SEDOP  Elatrodutn - ferro galvanizada 1 Material M 3,0000000 647 2841
Instmo E00002 SEDOP  Bucha e armuela de 1*-aluminio Materfal UN 3,0000000 241 7,23
Insume E00208 SEDOP  Quadra p/ medigdo bifésica - padréo CELPA Material UN 1,0000000 181,43 18143
MO sam LS = 81,51 L => 52,53 MO com LS =» 114,04
Valor do BO => 167,74 Valor com BOl = T49TT
Quant, => 1,0000000 Prego Total == 748,77
10.2 Cadigo Banco Descrigio Tipo Und n_mm.' Valor Unit Total
Componigia 101830 SINAPI  DISJUNTOR MONOPOLAR TIFO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE TOATE  INEL - INSTALAGAD UN 1,0000000 1538 15,38
10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ, AF_10/2020 mru:w E
w B8264 SINAP “ELETRIGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES “BEDI - ; } DIVERSOS: H 0,0663600 2182 142
i;m.w 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES “SEDH - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0863000 1775 147
Insumno 00002370 SINAP ?‘%smmm« MOMOPGLAR 10 ATE 30A, TENSAC MAXIMADE  Materisl UN 1,0000000 11,00 11,60
Insume 00001571 SINAPI  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2,  Materisl UM 1,0000000 120 120
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS == 0,83 Ls=> 0,80 MO com L == 173
Valor da BO => 443 Valor com 801 => 19,82
Quant.= 40000000 Prago Total=> 73,28
10.2 Codige Banco Descrigio Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Compasicao 101501 SINAPI  ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE INEL - INSTALAGAC uN 1,0000000 150242 158242
EMBUTIR, GABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NAD INCLUSO O ELETRICAELETRIFICAGAD E
BOSTE DE CONGRETO). AF_07/2020 P EXTERNA
Composigio 1§72 SINAPI  ELETRODUTO RIGIDD ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRGLITOS M 50500000 46,00 96,80
Fandliar INSTALADG EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, :
Compasighe 91933 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL SOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0.81,0 KV, L] 165500000 16,88 27172
Auixir 5 TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALAGAC.
Conpikts ©pi8i7 SINABE | CURVA $0 GRALIS PARA ELETRODUTO, PUC, RUSCAVEL, DN 3ZMM (1), 1 panmnnn. dna 1638
PARA CIRCLATOS 1mpimmsrmamm - FORNECIMENTO RICAELE i
e. msmw,:m AF. 5 W X ool
Compoakhio 81819 BINAPY 40 GRAUSPARA ELETRODUTO, wn,mm& OM3ZMM 1), INEL - INSTALAGAD LN 1,6000000 18,07 15,07
uniflar -m CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM ~ FORNECIMENTO ELETRICAELETRIFICAGAD E 1
EINSTALAGAD, AF_12/2015 : EXTERNA -
Composicha 01886 SINARL LUVA PARA ELETRODUTO, PVG, ROSGAVEL, DN 32 MM (17, PARA UN 1,0000000 940 FAD
Pailiar CIRCUITOS TERMINAIG, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO & o
m’“‘ 03865 SINAPI DE S0A - UN 1,0000000 88,08 69,06
Gomposicta 96885 SINAPI W m wm FORNECIMENTO E o 1,0000000 119,87 119,87



9B9TT SINAPY

RVCLAR RN, g o oo WlliRoc: 1 e Bm
Campesicio 100578 GINAPI AMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO INEL - INSTALAGAD 1,0000000 450,77 450,77
Paidillar mmammmmwmmmm mmﬂc&oﬂns SRE
; m@u 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
Composi¢aa 87367 BINAPL ARGAMASSA TRAGO 1/1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, memmsﬁm asmmsmzmos m 0,0165000 e 12,89
Auiliar UMIDA) PARA EMBOGOMASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAD, PREFARD MANUAL. AF_08/2018°
Gompasigio 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ‘SED| - BERVICCS DIVERSDS H 2,8102000. 21,52 8282
W BE247 BINAP AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVIGOS DIVERSOS: H 0,3233000 1778 573
fneumo 00028809 SINAPY CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATC / Matorial UN 1,0000000 198,17 196,17
TERMGPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAQC DA
CONCESSIONARIA LOGAL)
Insumo 00011267 SINAP ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAQ POLIDO, CIAMETRO NOMINAL 5187,  Materisl uN 2,0000000 0,95 1,90
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
ESPESSURA = “2.5° MM
Insuma 00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRAPING, EM CHAPA DE ACO  Material UN 1,0000000 3338 3338
GALVANIZADO 3167, COM 1 ESTRIBO, SEM |
Insumo 00034643 SINAP) CAIXA DE INSPEGAD PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM Material uN 1,0000000 38.31 3831
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
Insuma 00011854 BINAPI CONECTOR METALICO TIPG PARAFUISO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA Material UN 1,0000000 20,67 20,57
Insurmo 00014153 SINAPI EE@ m‘:‘rm’ PERS‘:!I‘RAM L= *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA Material N 0,0600000 58,17 349
Insurmo 00003388 SINAPI 'W DE mnwm ROLDANA, DIMENSOES DE 72 X*72*  Matarial un 1,0000000 201 601
Insuma 00004346 SINAPY PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADD, COM ROSCA PARCIAL, Matarial UN 3,0000000 10,82 32,76
meumos . COM PORCA E ARRUELA DE
Insumo 00032997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4* Materinl uN 2,0000000 0.32 084
Insume 00039956 SINAPI VERGALHAD ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Matarial M 0,1684000 481 0,80
MO sem LS = 124,29 Ls=> 108,16 MO com LG => 230,45
elor do BDY => 458,93 Valor com BDI = 2.051,35
Quant, = 1,0000000 Prego Total = 2.051,38
10.3 Codigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigho: SINAP " X 4 FVG, INSTALADA EM LAJE - FORNEGIMENTO -INST. UN 1,0000000 1352 13,02
=y %@m‘?&amﬁi b _l E“ = E%mmmamﬁo E "_
Compasigo $8264 SINAFI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | sEDi -;mmsnnmm H 0,1430000 21,52 a7
wﬁm BB247 BINARI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI mmm H 01430000 1775 253
{ MOVE DE 4" X 4", UN 1,0000000 8 [
Insume 00012001 SINAP  CAIXA &%S%%mﬁ“m DE 4° X 4", PARA Material T .,32 a3z
. ) ' MO sem LS = 2,00 Lg== 1,73 MO com LS = 376
Valor do BOI = 401 Valor com BO| = 17.82
Quant.=>  7,0000000 Prego Total=> 126,51
104 Cddigo Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compesicio 21835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVGC, DN 25 MM INEL - INSTALAGAO ok M 1,0000000 589 8,89
(AT ERARREUTRT TERMIAR: Lo 00 M FoRRO - TR Bk i
Composigao 1170 SINAPI FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PUC, CRVC OU COBRE INHi - INSTALAGOES HIDRDS M 1,0000000 250 2,50
Auiliar _mamosuawnssuulsmmwmoua.ermmﬁ SANITARIAS
150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 112,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_DSR2015
Gomposigas 2E264 SINAPI ELETRICISTA GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SEDI - ERVIGOS DIVERSDS H 0,0700000 2152 1,50
Gomposisn 86247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRIGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SED| - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0700000 11,75 124
; : CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, Material M 1,1000000 423 485
i ooo3g2e4 SINARL | ELETTON. Pm?nw LAJES E FISOS
MO sem LS == 150 LS == 1,37 MO com L5 == 287
Velor do BOI == 2,85 Valor com BOI &= 12,74
Quant.=  50,0000000 Frego Total => 837,00
10.5 Cédigo Banco Descrigio Tipe Und Quant. Vlhfl::; T::;
Compoaigh 91928 SINAPI r.am DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MW, ANTHCHAMA 4501750 V, INEL - INSTALAGAC M 1,0000000 1
¢ OS TERMINAIS - Fomsqun‘ro EINSTALAGAO. ADE
mﬂw 28254 SINAP mmm COMPLEMENTARES ‘SEDI - SERVIGOS DIVERSOS. H 0,0400000 e 0,86
W 88247 SINABL  AUXILIAR DE ELETRIGISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SED »Wm H 0,0400000 778 0,71
Insumo 00000351 SINAPY  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAGAO EM PVCIA, Material M 1,1900000 440 523
ANTICHAMA BWF-B, 1| CONDUTOR, 450/750 V, SECAD NOMINAL 4 MM2
Insurmo 00021127 SINAPI ﬂrﬂm ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLODE 18 Material uN 0,0080000 415 0,03
MO sern L8 = 057 5= 048 MO comis= 1,08
Vslor do BDI => 196 Valor com B0 == 8,79
Quant=>  300,0000000 Prego Totsi=> 2.637,00
10.6 Cédige Banco Descrigic Tipe _Und Quant. Valor Unit Total
Compoasigh 93145 SINAPL  PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 201,83 201,03
i INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRICAELETRIFICAGAO E
GUESRAE GHUMBAMENTD (EXCLUINDO  ILUMINAGAD EXTERNA
Composigho- ois4z SINAPI  ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2'), PARA INEL - INSTALAGAO " 2,0000000 555 11,30
fanllar ms,‘ym'm EM LAJE - FORNECIMENTD E : ; E
Composigio 81852 SINAPI ELE'mmum ﬂ.stzL CORRUGADOC, PV, DN 20 MM (1/27), PARA INEL - INSTALAGAD M ‘22000000 185 16,83
il P NSTALADO FHI PAREDE . FORNECINENTO . FUSIRICAELETRIFGACAOE. I
Composigho: 01040 SINAPL mmmumrxrutmnnumm;.m INETALADA EM INEL - - INSTALAGAO LN 10000000 1354 13,0
Purclir PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALAGAD, AF_1212015 ELETRICAE 3:.-; 7 E
i ; 5T : o 00 2 £
Composiglio 01926 SINAPI  GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MAF, ANTI-CHAMA 450750V, 1 M 12,6000000 41 !
Aandiliar } UITOS TERMINAIS - F umemm EINSTALAGAOD, i
Gomposico 91937 BINAPI %W%ﬁm INSTALADA EMLAJE - FORNECIMENTD %Aﬁﬁfﬁ%ﬁm uN 0,3750000 11,38 420
Compesigtc 51024 SINAPL e,nao DE COBRE FLEXIVEL m 1,5 MME, ANTI-CHAMA 4501750 V, INEL INSTALAGAD M 84000000 278 2343
Auncillar MTWO s




Componicio 92023 SINARY INTERRUPTOR SIMPLES {1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T

UN 1,0000000
Auiliar 24 SUPORTE £ PLACA - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAD. ' i R
Composigha 60455 SINAPY gmﬂawwlmwmmnmmlm UN 1,0000000 337 33T
i H0447 SINAPI PARA
o S0 A YEmA PAnk TR Tos coM DuveTRoS W amem s e
Composicho B0468 SINAPY CHUMBAMENTD LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAISDISTRIBUIGAD M 2,2000000
Aundiiar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF 0572015 154 i
MO sem LS => 8,7 LS => 3382 MO com LS => 7363
Valor do BDI =» 57,93 Valor coin BOI == 258,96
Quant.== 50000000 Prego Total => 1.284,80
10.7 . c'édlgo ;mco Descriglo Tipe _ Und Quant. Valor Unit Total
Composigha 00303 SINAPI LhupAD W LED OF 18720 W, BASE G13- FORNECIMENTO E M% cAGho € uN 1,0000000 32,75 32,75
m.m 88264 SINAPI ELETRICISTA COM awcmoa COMPLEMENTARES SE0l - ssmms DIVERSOS H 0,2478000 21,82 5,33
m-hm 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES s&u-mm H 0,1033000 17,75 1,83
Insumo 00038357 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVDLT 18/20 W, BASE 613 Material (e un 1,0000000 19,07 19,07
Insuma 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Material UN 2,0000000 3,26 852
MO sem LS => 284 LE = 225 MO com LS => 4,88
Vilor do 80| => 943 Valor om BO) => 42,18
Quant.=>  18,0000000 Prege Total == 801,42
1" INSTALAGOES ESGOTO 040882
114 Cédigo Banco Descrigio Tipo Und Quant, Valar Unit Total
Gomponigio 180214 SEDOP Panto de esgoto (incl. tubos, conexoes, . & ralos) PT 1,0000000 388,33 38833
W 280008 SEDOP WMWMGMEW H B,0000000 16,50 13272
gom zam.s SEDOP Wm HIDRAULICO COM ENCARGOS H #,0000000 20,68 165,44
Insumo HOOOBS SEDOP  Joslha/Cotovelo 80° em PVG - JS - 40mm-LH Material UN 0,5000000 5,80 285
fnsiima HOOOOS SEDOP  Caixa sifonada de FVC o grelha - 100x100x50mm Matarial UN 0,2500000 26,30 6,57
Insuma HD008E SEDOP Ralo PVC of saida 100x53x40mm Material UnN 0,2500000 11,20 280
Insume HO0OB4 BEDOP  Jungho eimples inv.45 am PVC - JS - 75k 75mm (LS) Material UN 0,2500000 24,70 817
Insume HODDBS SEDOP  Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) Material un 0,5000000 3520 17,60
Insume HODOO3 SEDOP Tube em PVC - 50mm (LS) Material M 1,5000000 12,30 18,45
insumo 100089 SEDOP  Te longa am PVC - J5 - 100x75mm (LS} Matesial UN 0,2500000 1278 318
ineumo HOODO4 SEDOP Tuba em BVG - 40mm (LS) Matesial M 4,0000000 811 3244
MO serm LS => 110,15 Ls== 24,08 MO com LS = 204,24
Valor do BDI == 111,81 Valor com BOI => 500,24
Quant. => 5,0000000 Prego Total => 2.501,20
1.2 Cédiga Banco Descrigio Tipo Und Guant. Valor Unit Total
Compouiglo 20714 BINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO  INHI - INSTALAGOES HIDROS M 1,0000000 50,71 50,71
£ INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAMITARIAS
SANITARIO. AF_12/2014
Corposicda 88248 SINAPI Woummmm -SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7400000 16,09 12557
Gomposicha 88267 BINAPI  ENCANADOR C SEIRG HIDRALILICO COM ENCARGOS SED| - BERVIGOS DIVERSOS . H 0,7400000 2070 1531
Insuma 00000122 SINAP| ADESIVO PLASTICO PARA PVIC, FRASCO COM *850° GR Material UM 00363000 56,47 2,04
Insuma DO036383; SINAP| LiXA DAGUA EM FOLHA, GRAG 100 Matarial uN 0,2470000 1.59 o8
Insuma 00020083 SINAPI goLucAo PREPARADORA | LIMPADORA PARA FUC, FRASCO COM 1000 Material UN 0,0663000 63,98 a7s
Inume D00OSS36: SINAPI B0 PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR  Material M 1,0500000 15,02 1861
MO sem LS => 10,38 Ls= 8,84 MO com LB => 19,18
Valor do BOI => 1461 Valor com B0} => 65,32
Quant, =  12,0000000 Prego Total => 783,84
1.3 Cédigo Banco Descrigio Tipo [ Und Quant. Valor Unit Total
Composigho 80713 SINAPI  TUBD BVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO £  INHI -INSTALAGOES HIDRDS M 1,0000000 1508 3996
wgmn&mmawmn& ESGOTO SANITARIAS
W 88248 SINAPI Wmmmmm SED! - SERVIGOS DIVERSOS I 05500000 ETETEE T
W 8267 SINAPL  ENCANA HIDRAULICD COM ENCARGOS SED) - SERVIGOS DIVERSOS. H 05600060 20,70 11,59
Inaumo 00000122 SINAPI  ADESIVO PLASTICO PARA PG, FRASCO COM *850° GR Material un 0,0247000 56,47 1,38
Insume 00038383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAC 100 Matarial UN 0,1670000 150 0,28
Insume 00020083 SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA | LIMPADORA PARA PVC, FRASCO GOM 1000 Material UN 0,0325000 6388 246
Insumo 00008837 SINAP TUBD PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Matarial [} 1,0500000 14,02 1472
MO sem LS => 783 LS => 680 MO com LE=> 14,52
Valor do BDI => 11,51 Valor com B0 == B14T
Quant, => 1,0000000 Prego Total = 15441
114 Cédigo Banco Descrigio Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 86802 SINAPI LAVATCRIO Louckammcuu COLLINA, "44 x.'.s 5° CM, PADRAD INHI - INSTALAGOES HIDROS uN 1,0000000 27876 275,76
FEPULAR - PERNETIMENT D S inoTALAGRS, AF_o3ioont SAMITARIAS
mﬂﬂu ‘88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS mmm SE01 - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4443000 17,08 g
Gompasigho: 88267 SINAPI WW HIDRAULICO COM ENCARGOS | SEDI - SERVIGOS DIVERSQS o | 0,8788000 20,70 18,19
Inauma 00038784, SINAPI gowo DE LOUGA BRANGA, COM COLUNA, DIMENSOES "44 X 15" CM  Materinl uN 1,0000000 13547 13547
Insumo 00004351 SINAPI Pmuso NIGUELADO 3 172" COM ACABAMENTC CROMADO FARA Matarial UN £,0000000 1788 107,70
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA GEGA, ARRUELA E BUGHA DE
NYLON TAMANHO -8 : !
Insuma 00037229 SINAPI REJUNTE EPGX, QUALQUER COR Meterial e 0,0765000 065,04 681




MO sem LS = 9,51 LS => B20 MO com LS = 17,81
WValor do BOH = To 47 Valor com BDI => 25523
Quant, => 3,0000000 Preco Total=> 1.065,69
115 Cédigo Banco  Descrigho Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Col o 05488 SINAP|  VASO F - %
mpasigl mmsgiug 0 SIFONADO H‘V.FE}?IONALGW LOUGA BRANGA INHE Wm uN 1,0000000 252,61 252,63,
Compasichs 88267 BINAPI 3 OR Ol BC HIDRALLICO COM ENCARGOS BEDI - BERVIGOS DIVERSOS H 0,4068000 20,70 1028
Gompasigao 88315 SINAPI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BED| - SERVIGOS DIVERSDS H 0,3485000 17,08 587
Insuma 00006138 SINAPL @ﬁ%w%&mFm.mm;P&mmnﬁmr Matarial UN 1,0000000 10,13 10,13
Insuma 00010420 SINAPI BACIA SANIT, IASO) CONVE! N )
B VRS BN AR By LOuCA BRANCA. SiFAG (Ml o 1000060 1653 160,98
Insuma 00004384 SINAPI  PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR Matarial UN 2,0000000 2421 48,42
BECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELAE BUCHA DE NYLON -
Instime 00037329 SINAPI REJUNTE EPGXI, QUALGUER COR Waterisl ke 0,0881000 89,04 784
MO sem LS => 8,00 Ls=> 512 MOcomLS == 1,12
Valor do BO => 72,80 Valor com BDI == 32543
Quant, = 2,0000000 Prego Total = 650,88
11.8 Cédigo Bance Deserigio Tipe Und Quant. Valor Unit Total
Composigac 190224 SEDOP  Caixs da descarga plastica - externa N 1,0000000 145,40 14548
W 280016 SEDOP m&&&mﬂm Hm»\muooou ENCARGOS H 23000000 2068 47,58
o el L - TR e e g R 4 2o ey e
Insumo HO0055 SEDOP Fita da vedacao Material M 0,5000000 0,21 6,10
tnaume HO0045 SEDOP  Tubo de descarga am PVC - 40mm Matarial UN 1,0000000 277 077
Inaume HOOD44 SEDOP  Calva de descarga plastica externs Material UN 1,0000000 4495 44,85
Insumo HOO046 SEDOP Ligacso flexivel (engate) pisstico Matarial UN 1,0000000 485 4,95
MG som LS == M BE6 LE=> 27,08 MO com LG => 58,71
Valor do BDI => 4182 Valor com BOI == 187,40
Quant., = 2.0000000 Prego Total == 374,80
1.7 Gadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigla 190806 SEDOP Assento plastico UN 1,0000000 38,50 38,50
mm 280016 SEDOP. WW COM ENCARGOS H 3,0100000 20,68 020
fraptiven H00022 SEDOP  Assento plastica Materisl uN 1,0000000 48,30 38,30
MO sem LS == 0,08 Lg == 0,06 MO comLS=> 014
Valor do B0 => 11,08 Valor com BD| => 48,58
Quant.=  2,0000000 Prego Total=> 99,18
11.8 Cédigo Banco Descrigho Tipo Und Quant. Valor Unit Total
; 95546 SINAPI DE 05 PARA RO EM METAL CROMADO, § PECA Hi - | HIDROS UN 1,0000000 128,54 128,56
S SRR S ARy o S WeTAL CROMADS, SR8, BRI Heces I ¥ o W
Gomposigic 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES “SED| - SERVIGOS DIVERSDS N 0,5877000 17,08 10,21
Gomposicto 88267 SINAPI. ENCANADOR OU B O HIDRAULICO COM ENCARGOS £ED} - SERVIGOS DIVERSOS. H 15070000 20,70 m26
Insumo 00036306 SINAPI  KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS  Material i uN 1,0000000, 78,00 78,08
) MO sem LS => 1884 s= 16,42 MO com LS => 3456
Valor do 801 => 37,05 Valot com 801 => 16581
Quant.= 2000000 Prego Total = 331,22
1.9 Cédigo Banco  Descrigio Tipo Und. Guant.  valor Unit Total
Composigh 190101 SEDOP  Fin 02 cubus em ago inox.citom, sifoes @ valv.(2.0m) UN 1,0000000 1.867,16 1.687,15
Gomposicho 280016 SEDOP W&m@u@o HIDRAULICO COM ENCARGOS H 4,0000000 2058 8212
m-w 280008 SEDOP W O BOMBEIRC HDRALLICO COM ENCARGOS H 4,0000000 18,58 86,36
Ineumo HOOOSS SEDOP  Fitm de vedacan Matsriat M 3,7000000 021 077
Insume HODO1S SEDOP Tomeira longa metalica de 3/4™ Material UN 20000000 60,00 120,00
Insumo HO0015 SEDOP Sifan metalico de Matarial uN 2,0000000 14240 284,80
Insumo HO0O20 SEDOP  Vialvula pl pia = 2° - inax Matsrial UN 2,0000000 37.00 74,00
Insuma HOOD47 SEDOP  Pia de #co inaxidavel ¢/02 cubas 2,00m Matartal UN 1,0000000 1.038.50 1.038,50
MD sem LS = 55,08 Ls= 47,04 MO com LE=> 102,12
Valor do B = 430,47 Valor com 801 => 214782
Quant. = 1,0000000 Prego Total => 214762
12 PINTURA 12.857,80
124 Cdédigo Banco Descriglo Tipe Quant, Valor Unit Total
Composigio 150253 SEDOP Acrilica fosca intext. o/masaa & salador - 3 demens 1,0000000 40,80 40.!0_
Gomposigha 280076 SEDOP  SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES 05500000 11,07 8,28
W mz;_ssnbp- PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARER 0,7000000 2238 1685
Insumo PO0028 SEDOP Liquido saindor nerilico Material 6L 0,0500000 42.50 212
Insuma PO0024 SEDOP Tinta acrilica - Fosca Mimteriat [ 0, AROOOO0O oo.7hE 708
Insuma PO00Z2 SEDOP  Massa norllica Materinl 6L 0,1100000 47,00 817
Insuma POO0O7 SEDGF  Lixs para parede Matarial UN 0,5000000 1,00 0,60
MO sem LS = 878 LS= TAB MO com 8 =5 16.24
Valor da 8DI = 1,78 Valor com BO| => 5255
Quant.=>  114,2400000 Prego Total=> 5.003,31
12.2 Cédigo Bance Descrigio Tipo Und Quant. Valor Unit. Total



Composigia 150588 SEDOP Esmalte sobre parede o sslador sem massa 1,0000000. 2m 23m
Comporigiu 280026 BEDOP  SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 1707 587
mﬂm 280024 SEDOP  FINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 04000000 e 8,04
Insuma FODO1S SEDOF Tinta esmaite Matartal GL 0,0500000 108,90 5,34
Ineiime POOOGT SEDOP  Livm pars pareds Material UN 0,4000000 1,00 040
Insumo PO0O0B SEDOP Liguido selador pf parsde Matarial aL 0,0300000 55,75 157
Insume POOOZT SEDOP Aguamaz Materiat 6L 0,0140000 49,48 0,58
MO sem £5 = 521 Ls=> 445 MO comlLS=> o8
Valor do BDJ == 5563 alor com B = 2964
Quant.=>  7,5500000 Prego Total => 170578
123 Cédigo Banco  Descrigho Tipa Und Quant.  Valor Linit Total
[ 88488 SINAPI AP z f ;
omposiio peLic "'”ﬁéf- L DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, PINT - PINURAS m 1,0000000 14,84 14,854
Composicia BE310 SINAPY PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BED| - SERVIGOS DIVERSOS 0,2440000 n38 546
Gomposiglo 88316 SINAPI SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES -6EDI - SERVIGOS DIVERSOB H 0,0890000 17,08 152
Insumo 00007356 SINAF) TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, GOR BRANGO FOSCO Matarial L 0,3300000 2324 7,66
MO sem LS = 245 LS => 2,50 MO com LS = 4,55
Valor do BDI == 421 alor com BDi == 18,85
Quant.=>  73,2400000 Prego Total => 1.380,57
124 Codigo Banco Descrigio ‘?ipa Und Quant. Valor Unit Total
Compaosigio 150491 SEDOP Esmalte sobre grade de farra (super!, apareihada) m 1,0000000 51,75 31,75
Gomposicaa 260026 SEDOP SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1060000 17,07 18,77
Gomposicéa 280024 SEDOP FINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4000000 238 2459
Insumo PO0O1S SEDOP Tinta esmalte Material el 0,0600000 108,90 B4
Insuma POOC27 SEDOP  Aguaraz Material GL 0,0100000 4048 048
Insume 000141 SEDOP Liva pf farro Matarial UN 0,5000000 288 148
MO sem LS => 15,13 Ls=> 12,83 MO com LS = 28,06
Valor do BOI => 1451 Valor com BO == &6,66
Quant. = 7,0400000 Prego Total = 468,28
125 Codigo Banca  Descrigio Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Compesigio 150134 SEDOP Esmalte sobre madeira of massa e selador m 1,0000000 4040 40,48
W 260024 SEDOP  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 2238 15,65
mﬁm 20028 SEDOP  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H D.7000000 17,07 11,04
Insumo PODOTS SEDOP Thmia esmalte Matsrial 6L " 0.0400000 106,80 427
Insumo PO00ZZ SEDOP  Massa acrllica Material &L 0,0600000 47,00 282
Insume PODO27 GEDOP  Aguarrax Material GL 0,0100000 49,45 049
Insuma POODID SEDOP Liguido selador pimadeira Material -8 0,0400000. 17,75 (hil
insuma POO014 SEDOP Lixa para madeira Matarial UN 0,8000000 1,00 0,60
MO sem LS == 8,63 Ls= B22 MOcomLS=> 1785
Valor do B0 => 11,56 Valor com BD| = 52,14
Quant=>  20,1600000 Prego Total=> 1.051,14
128 Cdédige Banco Descrigdo Tipa Und Quant Valor Unit Total
Composigha 150124 SEDOP PVA intama sem superf, praparada m 1,0000000 14,91 14,91
W‘“ 280024 SEDOP - PINTOR COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 2236 6,70
mm 280026 SEDOP SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17.07 34
Insuma FO0OOS SEDOP Tints Latex PVA Material GL 0,0500000 91,00 455
Insumo PO000T SEDOF  Lisa para paredes Material UN 0,2500000 1,00 025
MO sem LS => 355 LS = 3,03 MO com LS => 8,58
Valor do BD| => 420 Valor som BO4 => 18.20
Quant.=>  76,1600000 Prego Total => 148227
126 Céodige Banco Descriglo Tipe i _Und Quant. Valer Unit Total
Composicha 102431 BINARY PINTURA DE PISO COM TINTA AGRILICA, wur.m MANUAL, 2 PINT - FINTURAS m 1,0000060 1588 15,98
DEMAGS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_0S12021
Gomposigac 88310 SINAPI  PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 0,2750000 238 5,15
Gomponicdn BE316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS Wmﬁs H. 0,1150000 17,08 186
Insumo 00012816 SINAFI  FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M uN 0,0100000 5,54 0,06
Ineuma 0000S0BS SINAPI  SELADOR ACRILICO OPAGO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 731 118
Inaume 00007348 BINAFI  TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 15,58 6,55
MO sem LS => 2,85 LE => 244 MO com & == 529
Valar do BOI == 4,50 Valer com BDI == 20,88
Quant. = F2.4T00000 Preco Tolal == 148525
3 “FECHAMENTO ESPAGOS COBERTURA 501,01
131 Codigo Banco Descrigio Tipa Und Quant. Vaior Unit Total
Composichn 241487 SEDOP  Tela tipo moeda m 1,0000000 13723 137,23
Gomposichc 280025 SEDOP  SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 21,17 317
280008 SEDOP.  AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 17.40 2,56




D001\ SEDOP  Tela moeda Material m 1,0000000 131,50 131,50

MO sem LS == 204 LS == 1,75 MO com LS = 3

Valor do BOl == 35,54 Valor com BD) => 178,77

Quant, == 24000000 Progo Total=> 01,01

LIMPEZA FINAL 155,35

Cédigo Bance  Descrigdo ) Tipo " Und Quant.  Valor Unit Total
86803 SINAPI leMFEZA D’E FI50 CERAMICO OU PCRCELANATO COM PANG UmBo, | BEDI - BERVICOS DIVEREOS m 1.m 1,85 1865
8836 GINAPI  SERVENTE COMENGARGOS GOMPLEMENTARES. SEDi - SERVICOE DIVERSOS. H 0.0670000 17,08 1,68
MO sem LS = 0,58 LS=> 048 MO cam LS => 1,04

Vialor do BOH == 047 Valor com BDA == 242

f Quant. == 732800000 Prego Total => 166,35
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[WunkipioiF]  MON-PA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO DO ESTIAO MUNICIPIO DE MOJU-PA:
ENDERE (51 STuADA NO BAIXO MO, ZONA RURAL, CEP 68450.00 MOUU-PA
_mm@' . T— =
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANILRA SINAPL 04 . 2022 -
o i DESONERADA
.W: . ENG. EDMILSON SOLZA PLANILHA SEDOP 05 - 2022 1

| mmspd_es PROPRIAS PMM
CREA PA: 1516086751

hARI

CHAPA DE ACO GALVANIZADD

TERREND

T ; TS

ESTACA ESCAVADA MECANICAVIENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM
25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE

[COMPOSICAC REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO CONVENGIONAL, PARA EDIFICAGAC HABITAGIONAL

04

04 0,064

(CONMPCSICAD REPRESENTAT[CN EXECUCAD DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDFICAGAD HABITACIONAL
MULTIEAMILIAR (PREDI), FOK = 25 MPA. AF_012017 (VIGAS)

TiCOMPOSIG

_JLAE 5 -

T, JE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA P50, ENCHIMENTD
E, CERAMIGA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO=CAPA) = (8+4), AF_11/2020-

= e T

==

G

REPRES‘EH.TAT ') EXECUGAQ DE- TRUTURAS DE
CONGRETD ARMADD CONVENCIONAL, PARA EDIFICAGAQ HABITACIONAL
ML'LTIFAMILIAR {(PREDHO), FCK = 25 MPA, AF_01/2017 (PILARES)

e

(COMPOSIGAC REPRESENTATIVA) EXECUCAD DE ESTRUTURAS DE
CONCRETC ARMADO CONVENGIONAL, PARA EDIFICAGAD HABITACIONAL
MULTIFAMILIAR (PRETHG), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (VIGA COBERTURA)

o menaria liolo de barra ﬂc;.l

Chapisco de timento 8 &fela no frago 13

Ho72 2081

MAGSA UNICA, PARA RECEBIMENT O DE PINTLRA, EM ARGAMASSA TRACO
128, PREPARD MANLUIAL, AFLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

110,72 268,94

T TR s

REVESTIMENTO CERAMIGO PARA PAREDES INTERNAS COM PLAGAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 3345 CM APLICADAS EM AMBIENTES bE

CONTRAPISC EM ARGAMASSA PRONT P\ PREPARD MANUAL, APLICADD EM
AREAS MOLHADAS SORRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAD REFORCADD,

[COMPOSIGAC REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO

CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES

bl i

EORT A EXTERNA DE GEDRO LIGA COMPLETA UMA FOLH

4 (0.80%, 2 10jm
Porta de ago-astaira & I ot (incl pint ani retal

Vi

Ie

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATD OU BRILHANTEE
FRAAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

Cabogt de sments 03 i0em

11

G ada de arro 58" (incl_pint. anf-corroeival
b e

T) tAliA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERGAS PARA
114 HADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE
COMCRETO, INCLUSC TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018. ( QUANTITATIVO
REFERENTE A0 PORJETQ ARQUITETONICO)

m

8,98 17567

1755616

101

TELHAMENTG COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO.FLAN, COMATEZ
AGUAS, INGLUSO TRANSPGRTE VERTICAL. AF_07/2018-, | QUANT TATIVD
REFERENTE AQ PORJETO ARQUITETONICO)

it

17587

175,87

FABRICAGAC E INSTALAGAG OE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAD
APARELHADA, COM VAT BE 3 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETD,

INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2018

un

104

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA GOM ARGAMASSA TRAGO
12:8 (CIMENTD, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

166

Encaliy de talha {bewsl iira)

B2

114

G

sl 3 U=

i

Aprilies inees int fowl oim ealador - 3 damags

104 24

11.2

57,55

1na
11.4

Esmale sobre pareds of selador som masss
hP‘LICAaEO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM TETO,
[UAS DEMADS. AF 0677014

7334

Ecmalis sonra orade de ferro (super!, apareihada)

704

i

Femalte sobre madsirs of massa & selador

20,18

1

Ph intsina gem superf, preparads

76,16

LA

121

[P

FINTURA DE FISO GOM TINTA ACRILIGA, APLICAGAD MANUAL, 2 DEMADS,
INCLUSE FUNDO PREFARADOR. AF 052021

v

o T SR

s b PIS0 CERICO OU PORCELANATO COMPANO UMIDO.

AF_04/2018




PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOJU

COMPOSIGAO BDI- DESONERADO

ltem ParceladoBDI

1 AC = Taxa de Administragdo Central 4,49%
2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 1,00%
3 R = Taxa de Risco 1,27%
4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,23%
5 L = Taxa de Lucro / Remuneragao 6,50%
6 | = Taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 10,65%

ltem Impostos

6.1 ISS 2,50%
6.2 PIS 0,65%
6.3 COFINS 3,00%
6.4 CPRB 4,50%

Total Impostos = 10,65%

Férmula para o calculo de BDI

i+ ACFSTR+GUW DA+ L)
-0 = 28,82%

B =

Notas:

1) Aliquota de ISS é determinada pela ‘Relagéo de Servicos” do municipio onde se prestara o servigo conforme

2) Aliquota maxima de PIS & de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonancia com o Regime de Tributagéo
3) Aliquota méxima de COFINS ¢ de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei n°10.833/03.

4) Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI sdo so limites referenciais méaximos adotados pela
5) Antes da aplicagéo do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3° da Lei n®10.637/02
Obs. Adequado ao Acorddo 2622/2013 do TCU

ADMINIS TRACAOD SEGURO ~ GARANTIA RiSCO
CENTRAL
TIPDS DE OBRA TFQuardl | Medio [ Quardl | 17 Quarmil Nedio |2 Quartl| I* Quardd | Medio |37 Quarni
CONSTRUCACGQ DE| 3.00% 4 0% 5.50% 0,30% 0.80%% 1.00%% 0,97% 1.37%% 1.27%
EDIFICIOS
CONSTRUCAO DE| 3,80% 4.01% | 4.67% 0.32% 0, 30% 0, 74% 0.50% 0.5 | 0.97%
RODOVIAS E FER-
ROVIAS
CONSTRUCAO DE| 343% 4.93%, 6.71% 0,28% 0.49% G, 75% 1.00% 1.3%%% 1,.74%

REDES DE ABAS-
TECIMENTO DE
AGUA. COLETA DE
ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRE-
LATAS i
COMNSTRUCAO DE| 532%% 5, 92% 7,93% 0.25% 0.51% | 036% 1.00% 1,48% | L97%
MANUNTECAO DE
ESTACOES E RE-
HES DE DISTRIBUI-
CAC, DE ENERGIA

ELETRICA
OBRAS  PORITUA-| 8.00% | 5.52% | 7.85% 0,81% 1.0 | L9%% 146% | 232% | 3.16%
RIAS, MARITIMAS
E FLUVIAIS
DESPES AFINANC HRA LUCRO

TIPS BIF ORRA TFPOuarl | Medio | 3 Ouarnl T Ouartd | Medio T 3 Qumml
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CONSTRUGAO DE EDIFICIOS

0.59%

1.23%

1.39%

6, 16%

8.96%

CONSTRUCACO DE RODOVIAS
E FERROVIAS

1.02%

1.11%

121%

0,64%

8.69%

CONSTRUCAO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRELATAS

0.54%

0.99%

L17%

G /4%

9.40%

CONSTRUCAD DE MANUTEN-
CAO DE ESTACOES EREDES
DE DISTRIBUICAO DE ENER-
GIA ELETRICA

1.01%

1.G7%

1L11%

8.31%

9.51%

OBFAS PORTUARIAS, MARI-
TIMAS E FLUVIAIS

0,94%

1.02%

1.33%,

7.14%

E 40%

10.43%




| PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

|[6RGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/P{Municipio/UF: | MOJU-PA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A
OBJETO CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO RAIMUNDO,

ESTIRAO DO MAMAOQO

ENDERECO DA OBRA/ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU

BDI (%): 28,82% DATA BASE

PREFEITURA MUNICIPAL DE

RESP. TECNICO

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD | DESCRICAO | HORA % [ MES %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0.20
AS SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8.00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,12 0,00
B2 Feriados 4,15 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salédrio 1311 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 2,72 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0.08
B9 Férias Gozadas 11,24 8.43
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 49,16 18,14
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,75 432
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,10
C3 Férias Indenizadas 3.10 2,32
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 331 2.49
C5 Indenizagdo Adicional 0,48 0,36
TOTAL 12,78 9,59
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8.26 3,05
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,48 0,36
TOTAL 8,74 3,41
Horista =|87,48
Mensalista=|47,94




A+B+C+D

va Junior

ITo Civil
CREA/PA+15160R875.1
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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

RETOMADA DA CONSTRUGAO DA
ESCOLA DO FOZ DO CANAL



1. INTRODUGAO

1.1 INTRODUGAO

Destinam-se estas especificagées a regulamentar os materiais de construcéo e de
acabamento a serem utilizados na execugdo da obra e direcionar de forma racional os
servigos que serdo executados na retomada da construgao da esco'a Foz do Canal.
Deverio ser observadas na execugdo dos servicos, todas as recomendagées da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, os regulamentos e exigéncias do
Cédigo de Obras e Posturas da Prefeitura Municipal, das concessionarias locais dos
servigos publicos, especificagdes e recomendagdes dos fabricantes dos materiais, quanto a
forma correta de aplicacao e legislacdes vigentes, em nivel Municipal, Estadual e Federal.

O presente Caderno de Especificagdes, aqui apresentado, engloba as obrigagdes da
empresa executora dos servicos, doravante designada como Contratado; servigos estes
que foram contratados pela Prefeitura Municipal de Moju, através de suas Secretarias,
doravante designada de Contratante, no que se refere as Especificagcdes e Normas de
Execucéo destes mesmos servigos, conforme padronizagdo estabelecida pela Contratante,
e também, em perfeita observancia e obediéncia as Normas e Instrugées estabelecidas
pela Associagédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Este memorial complementa as informagdes do respectivo projeto e planilha
orgamentaria.

PROJETO: Retomada da construgéo Escola foz do Canal.
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Moju/ Pa.
LOCALIZACAO: Médio Moju.Pa.




OBRIGACOES DA CONTRATADA

Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera analisar os dados e a
viabilidade dos projetos, responsabilizando-se pela execugéo integral dos mesmos
conforme apresentados, sem direitos a compensagéo financeira por conta de eventuais
omissdes e ou diferenca.

A Contratada devera ser responsavel pelo fornecimento de materiais, fabricagéo de
pecas, acabamentos finais, carga, transporte até o local da obra, descarga, armazenamento
e protecao até a entrega definitiva da obra, incluindo-se todos os elementos para a
montagem que se fizerem necessarios e toda méo de obra especializada para sua perfeita
montagem e execugao, inclusive acabamentos e execugao final, de acordo com as
especificacdes dos projetos, memoriais e especificagoes apresentadas.

Toda a obra, bem como todos os materiais utilizados deverao ter garantia minima de
cinco anos, sendo substituidos as custas da Contratada, sem nenhum 6nus para a
Contratante.

A critério da fiscalizacdo poderao ser efetuados testes nos materiais e estrutura, com
os custos por conta da Contratada.

Todo material rejeitado pela fiscalizagao devera ser retirado do canteiro de obras.

A Contratada devera programar todas as etapas previstas no projeto e fabricagé@o das
estruturas de acordo com o cronograma da obra.

Sao obrigatérios, por parte da Contratada, a utilizagdo, treinamento e divulgacéo dos
equipamentos de protegao individual (EPI) por todo o pessoal ligado ao canteiro de obras,
inclusive os terceirizados.

A Contratada devera atender todas as normas relativas & seguranca de seus
funcionarios durante a execugio das obras, fornecer e fiscalizar a utilizagao equipamentos
de protecao individuais (EPI) e coletivos (EPC), além de tomar todas as medidas de
seguranca do trabalhador na obra, de acordo com as Normas Reguladoras (NRs),
expedidas pelos 6rgaos governamentais competentes e as Normas Brasileiras (N RBs) da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como atender a legislagao vigente

referente as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de todos seus colaboradores da obra.
Os acessos de entrada deverao ser permanentemente limpos e livres de obstrug¢ao, nao

sendo permitida, em qualquer hipétese, a presenca de entulhos.




A Contratada devera ser representada por engenheiro ou arquiteto com formacgao
plena que devera ser o RT e acompanhara a obra, devidamente inscrito no Conselho
respectivo sob o qual esta jurisdicionada a obra.

Cabera a Contratada, através de seu responsavel técnico, entregar um planejamento
semanal de servigos a serem executados na revitalizagéo de fachada e construgao da
estagao comercial de Moju.

Devera ser mantido, por parte da Contratada, Livro Diario de Obra, com folhas em no
minimo 03 (trés) vias, a fim de que seja registrado o resumo diario dos servicos realizados e
qualquer fato relevante que venha a interferir no andamento da obra, para subsidiar
posteriores andlises contratuais da Fiscalizag@o. Esses registros lavrados diariamente pela
contratada deverao ser, na mesma frequéncia, visados por representante da Prefeitura de
Moju (pessoa especializada, ou técnica ou designada pelo Contratante, ou Engenheiro
Fiscal do Contratado), a quem cabera emitir as instrugdes e observagoes devidas,
utilizando para tal o préprio Diario ou outro meio de comunicagao escrita.

Cabera & Contratada, a construgdo das instalagées provisérias de apoio, caso
necessario, o fornecimento de todos os materiais e toda a méao-de-obra especializada,
supervisdo, administracdo, ferramentas e equipamentos, inclusive os de protecao individual
(EPI), utilizados no canteiro de obras, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de
materiais.

Ficara a Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela
fiscalizagdo do Contratante tao logo apos o recebimento da ordem de servigo

correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses servicos.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do contrato, dos
projetos e das especificacdes.

N&o permitir alteragdo alguma nos projetos e especificagdes, sem previa justificativa
técnica por parte da Contratada a Fiscalizagao.

A Fiscalizac@o podera indicar um representante para acompanhar na fabrica das
estruturas, durante todo o periodo da fabricagao, com poderes para recusar pegas
defeituosas, cancelar e refazer servigos inadequados.

Controlar o andamente dos servigos em relacéo ao cronograma de execucao.



CRITERIO DE MEDIGAO

Para a completa execugao do objeto a Contratada disponibilizara durante todo o
periodo de realizagédo dos servicos um profissional responsavel, que devera,
obrigatoriamente, possuir experiéncia comprovada para gerenciar, fiscalizar e controlar a
elaboracao dos servigos especificos, promovendo a harmonia e coeréncia entre os mesmos
e compatibilizando-os.

Os servigos serdo medidos e pagos através do produto dos pregos unitarios
apresentados na planilha de pregos, pela quantidade medida, obedecendo a unidade
apresentada na planilha de quantitativo, considerando sua dimenséao de acordo com as
instrugdes emitidas pela SINAPI e FISCALIZACAO.

A medicao dos equipamentos e mobilidrios sera realizada pela aquisicdo de cada um
deles, de acordo com aferido pela fiscalizagéo.

Todos os materiais e servicos somente serao considerados para efeito de pagamento,
quando efetivamente executados. Para tanto, as medicoes e pagamentos serao
apreciados pela Fiscalizagao.

Os servigos deveréo estar em perfeito acabamento, de acordo com as normas
vigentes e com as especificagcées deste memorial descritivo.

Os pagamentos somente seréo efetivados apos a confirmacéo da realizagéo de
servico e/ou fornecimento de materiais, sendo suas conformidades avaliadas nas medicoes
e de acordo com as condigdes contratuais, inclusive cumprimento dos cronogramas das
diversas etapas. Ainda, deverao estar atendidas as condigdes relativas as operagoes, em
especial relativo 4s normas de seguranca do trabalho e as obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias.

Ficara a Contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela
fiscalizagao do Contratante t&o logo apés o recebimento da ordem de servigo

correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrantes desses servicos.



1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO

Os servicos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos projetos, bem como
as especificagdes técnicas dos materiais e servicos. Eventuais divergéncias entre ambos
serao resolvidas e definidas pela fiscalizagao.

Anexo a estas especificagdes como parte integrante e complementar, constam os
Projetos disponibilizados em arquivo eletrnico e impresso, em formato PDF e DWG, na
Prefeitura Municipal de Moju.

O projeto foi elaborado de acordo com Associagao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) para construgao civil e a planilha baseada nos pregos da tabela SINAPI/Pa 3-2022.

Sera aproveitada a estrutura da escola existente no local.

« O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo e Especificacées
Técnicas” tem por objetivo complementar as informagoes do Projeto Arquitetdnico e
Complementares (pranchas graficas), especificando os materiais a serem utilizados na
obra, bem como os servicos a serem executados.

« Todo o material empregado na obra sera obrigatoriament:: de primeira qualidade
e comprovada eficiéncia para o fim que se destina.

« A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as normas
especificas, sendo a méo de obra especializada e o acabamento esmerado.

« Serdo impugnados todos os trabalhos executados que nédo satisfagam o Memorial
Descritivo e Especificagdes Técnicas e os Projetos Arquitetdnico e Complementares.

« Qualquer duvida, alteragéo de material ou projeto devera ser autorizada por

escrito pela Fiscalizagao.



2 FOzZ DO CANAL

2.1 CONSIDERAGCOES GERAIS

O Projeto Escola Foz do Canal 01 sala de aula, tem capacidade de atendimento de
até 32 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino). A proposta basica refere-se a uma
edificagao simples e racionalizada, atendendo aos critérios basicos para o funcionamento
das atividades de ensino e aprendizagem.

A técnica construtiva adotada é simples, adotando materiais facilmente encontrados
no comeércio e ndo necessitando de méo-de-obra especializada.

As vedacbes sdo em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto
armado. A cobertura sera em telha ceramica em duas aguas, com estrutura do telhado em
madeira. O conjunto da edificagio é formado por um unico bloco distintos, sendo composto
por 1 (uma) sala de aula,secretéria, depésito, copa, 2 (dois) banheiros e refeitério. Para o
revestimento do piso interno, especificou-se ceramica, facilitando a limpeza do local e para
os pisos externos piso cimentado. Os ambietes internos e fachadas sdo revestiios com
embocgo e pintura acrilica. O revestimento interno de areas molhadas com ceramica a meia
altura facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execugao e manutenc¢do. As portas
sdo especificadas em madeira pintada. As esquadrias da sala de aula s&o vaos gradeados,
a opgao possibilita regular a ventilagéo natural e fornece mais seguranga a escola.

Foi considerada como ideal a implantagdo da escola Foz do Canal, em terreno
retangular com medidas de 10m de largura por 18m de profundidade e declividade maxima
de 3%.

2.2 PARAMETROS DE IMPLANTAGAO

Para definir a implantagdo do projeto no terreno foréo considerados alguns parametros
indispensaveis ao adequado posicionamento que ira privilegiar a edificagdo das melhores
condigbes:

e Caracteristicas do terreno.

e Localizagdo do terreno.

« Adequacio da edificagdo aos parametros ambientais.
+ Adequacdo ao clima regional.

e Caracteristicas do solo.

« Topografia.

e Localizagao da Infraestrutura.

« Orientagao da edificagao.
2.3 PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragdo do projeto e definigdo do partido arquitetonico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

e Programa arquitetdnico — elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas basicas de uma unidade escolar de pequeno porte;



o Volumetria do bloco — Derivada do dimensionamento dos ambientes e da
tipologia de coberturas adotada, a volumetria & elemento de identidade visual do projeto;

o Areas e proporgdes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usuario. Os conjuntos funcionais do edificio sao
compostos por salas de aula e atividades, ambientes administrativos e de servico;

° Layout — O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em
consideragdo os equipamentos e mobilidrio adequados ao bom funcionamento da escola;

e Tipologia das coberturas — foi adotada solugéo simples de telhado em quatro
4guas, para a maioria dos blocos, de facil execucdo em consonancia com o sistema
construtivo adotado. Foi adotado beiral, que ameniza a incidéncia solar direta sobre a
fachada, diminuindo a carga térmica incidente no interior dos espacos. Do mesmo modo, o
uso de laje de forro, na maioria dos ambientes, impede a transferéncia direta do calor
oriundo da cobertura, através de um colchao de ar;

° Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideragdo os requisitos
minimos de iluminagéo e ventilagdo natural em ambientes escolares. O posicionamento das
janelas viabiliza uma ventilagéo cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em
areas mais quentes do pais.

° Elementos arquitetonicos de identidade visual — elementos marcantes do
partido arquiteténico, como porticos, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem a
identificacéo da tipologia Escola Foz do Canal 01 sala de aula,

. Funcionalidade dos materiais de acabamentos - Cs materiais foram
especificados levando em consideragao 0s seus requisitos de uso e aplicagao: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposi¢ao a agentes e intempéries;

. Especificagbes das cores de acabamentos - foram adotadas cores que
privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de aprendizagem;

° Especificagbes das lougas e metais — para a especificagdo destes foi
considerada a tradicdo, a facilidade de instalag@o/uso e @ existéncia dos mesmos em varias
regibes do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade, racionalidade
construtiva e facilidade de manutengé&o.

2.4 ESPACOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES

A edificagdo Escola Foz do Canal € térrea e possue 1 (um) blocos construido. Os
ambientes do bloco s&o acessados e se conectam pelo passeio coberto. Os blocos s@o
compostos pelos seguintes ambientes:

Sala de aula para 32 alunos;

Depésito

Circulagéo;

Passeio,

Secretaria;

Sanitarios. masculino e feminino.

Copa

Refeitdrio tipo Vadigo.

e ® o o °o & * @




2.5 ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade & definida como “Condig&o para utilizagéo, com seguranga e autonomia, total
ou assistida, dos espagos, mobilidrios e equipamentos urbanos, das edificagbes, dos
servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicagado e informagao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquiteténico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, prevé além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com 0 especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagdes visuais e tateis.
Tendo em vista a legislagéo vigente sobre o assunto, o projeto preveé:

« Rampa de acesso: revitalizacdo da rampa e ponte para adequar-se a topografia do
terreno;

2.6 REFERENCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagGes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.




3. SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1 CARACTERIZAGAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Para um melhor atendimento e maior agilidade na execugdo de projeto e fiscalizagao
da obra, optou-se pela utilizagdo de um projeto-padréo. Algumas das premissas deste
projeto padrao tém aplicagéo direta no sistema construtivo adotado:

« Definicdo de um modelo que possa ser implantado em qualquer regiao do
territério, considerando-se as diferengas climaticas, topograficas;

« Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

e Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

« Utilizagao de materiais que permitam a perfeita higienizagao e facil manutengao;

« Obediéncia a legislagio pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construcdo, saide e padroes educacionais pré-estabelecidos;

« O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgéo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execugao da obra
em todas as regies do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

e Estrutura de concreto armado;

« Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensdes nominais: 19x39x9cm, conforme
NBR 152070-1),

« Telhas de barro sobre estrutura de cobertura em madeira.

3.2 AMPLIAGOES E ADEQUAGCOES

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliagbes e
adequacdes an projeto podem ser facilmente executadas.

e Acréscimos:

A edificagao foi concebida para contemplar as necessidades dos usuarios previstos.
Eventuais ampliagées devem ter sua necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer
ampliagdes devem obedecer ao cédigo de obras local, bem como as normas de referéncia
citadas neste memorial descritivo.

Ampliagdes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no cédigo de
obras vigente, poderdo ser feitas utilizando-se preferencialmente do mesmo sistema

construtivo descrito acima. A edificagdo foi concebida para um pavimento, portanto
ampliacoes verticais nao foram previstas.

« Demoligdes:
As demoligbes de componentes, principalmente, elementos de vedagdo vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, apés consulta ao projeto existente. A demolicdo de




vedagdes deve levar em consideragdo o projeto estrutural, evitando-se danos e
comprometimento da estrutura.

o Substituicoes:

Os componentes da edificagdo, conforme descritos no item 4 Elementos
Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regidbes do pais. A
substituicdo de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto
existente, para confirmagao de dados relativos aos componentes.

3.3 REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengéo de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administragéo e do Patriménio;

- Cobdigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengdo de edificagbes — Procedimento.




4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

4.1 SERVIGCOS PRELIMINARES
41.1 Preparagao do Terreno

Limpeza do terreno

A completa limpeza do terreno sera efetuada dentro da mais peifeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

O servico de rogcado e destocamento sera executado de modo a ndo deixar raizes ou tocos

de arvores que possam acarretar prejuizos aos trabalhos ou a obra. Estes servicos serdo efetuados
de forma manual.

Toda a matéria vegetal resultante do rogado e destocamento bem como entulho de qualquer
natureza sera removido do canteiro de obras.

Placa da obra (padrao geral de placa de obra)
s Itens e Suas Caracteriticas:

A placa devera ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporgoes e
demais orientagdes no presente manual.

Ela devera ser confeccionada em lona de poliéster capaz de resistir as intempéries, durante

o periodo da obra. Tera dimensdes de 1,20x1,20m e devera ser pintada obedecendo a
proporcionalidade do modelo.

e Execugao:

A placa devera ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservacao,
inclusive quanta & integridade do padrao as cores durante o periodo de execugao da obra.
Locagao da Obra
e Itens e Suas Caracteriticas:

Pega de madeira nao aparelhada 7,5 X 7.5 cm, magaranduba, angelim ou equivalente
da regido; Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5 x 7 cm, macaranduba, angelim ou



equivalente da regido; Tabua de madeira 3 qualidade 2,5 x 23 cm, ndo aparelhada; Prego
polido com cabega 17 x 21; Concreto magro para lastro com preparo manual; Tinta acrilica;
Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W, para disco de diametro
de 10" (250mm); Marcacéo de pontos em gabarito ou cavalete.

e Equipamentos:
Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 1600 W, para disco de diametro
de 10 (250 mm).

e Execucgdo:

Verifica-se o comprimento do trecho da instalagdo; corta-se o comprimento
necessario das pegas de madeira; com a cavadeira faz-se a escavagao no local onde sera
inserido o pontalete (pega de madeira); o pontalete & inserido no solo; o nivel é verificado
durante este procedimento; Interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo,
formando um “L” coloca-se travamento de madeira na base de cada pontalete para
sustentar a estrutura do gabarito; no solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos
pontaletes; em seguida, é feita a pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da madeira
do topo (“L").

¢ Informagdes complementares:

Gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com travamento.

Demoligdes

Os vdos da sala de aula sardo aumentados para 1,50m e ser&o abertos janelas e
balancins na copa, depdsito, secretaria e banheiros

e Itens e Suas Caracteriticas:




Servente e pedreiro: profissionais que executam a demoligao.

o Equipamentos:
Nao se aplica.

« Execucgao:
Antes de iniciar a demolicéo, analisar a estabilidade da estrutura.
checar se os EPC necessarios estdo instalados, usar os EPI exigidos para a atividade.

A demoli¢cdo da parede manuaimente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a
parte inferior da parede.

Remogcoes

Sera retirado todo o telhamento bem como toda a estrutura de madeira do telhado,
para reaproveitamento de 65% deste material.

e Itens e Suas Caracteriticas:
Servente e telhadista: profissionais que executam a remogao.

¢ Equipamentos:
Nao se aplica.

e Execugao:
Antes de iniciar a remogao, analisar a estabilidade da estrutura.
Checar se os EPC necessarios estao instalados, usar os EPI exigidos para a
atividade, retirar os parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda.
Retirar cada telha manualmente e baixa-las, com uso de cordas, até a laje imediatamente
abaixo da cobertura.
Soltar as extremidades dos elementos em madeira com picareta.
Retirar cada elemento manualmente.

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

Sera feita escavacdes para execugéo de sapatas para os novos pilares circulares
do passeio e do refeitério e de valas para alicerce corrido.

0O aterro com comactacéo sera executado nas ares de circulagao, calgcada e
refeitorio.

4.2.1. Escavagao Manual

e Itens e Suas Caracteriticas:
Servente: profissional que executa a escavacao da vala com o uso deequipamentos
manuais.

o Equipamentos:
Nao se aplica

e Execucao:
Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;
A escavagado deve atender as exigéncias da NR 18.




4.2.2. Aterro

e Itens e Suas Caracteriticas:
Servente: profissional que lanca o material, de forma manual, para o interior da vala
e auxilia o trabalho feito pelo equipamento.
Argila: material de empréstimo utilizado no aterro.
Caminhao pipa: utilizado para a umidificagéo do solo.

e Equipamentos:
Nao se aplica

e Execucgao:
Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor de
umidade 6tima de compactagéo prevista em projeto.
Escavacao da vala de acordo com o projeto de engenharia.
A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

4.3 LASTROS

Sera executado lastro de pedra de mao em todo contorno da calgada, circulagao e
refeitério. Também um lastro de concreto magro no fundo de todas as sapatas e
alicerce corrido.

e Itens e Suas Caracteriticas:
Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em
massa de materiais secos, fator agua/cimento de 0,75.

e Equipamentos:
Nao se aplica

« Execucao:
Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.

Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagao, prever juntas conforme utilizagao
ou previsto em projeto.

Nivelar a superficie final.

44 SISTEMAESTRUTURAL

4.41 Consideragoes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragoes sobre o sistema estrutural
adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores
informagbes sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificagdes, devera ser
consultado o projeto executivo de estruturas.




Quanto a resisténcia do concreto adotada:

4.4.2 Caracterizagdo e Dimensdo dos Componentes

Fundacoes

A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificacéo foi em funcéo
das cargas da edificagéo e da profundidade da camada resistente do solv. Desenvolveu se o
projeto executivo de fundagdes, em total obediéncia as prescricdes das Normas préprias da
ABNT. Adotou se uma solugdo de fundagdes compativel com a intensidade das cargas, a
capacidade de suporte do solo e a presenca do nivel d'agua. Com base na combinacao
destas analises optou se pelo tipo com o menor custo € 0 menor prazo de execugao.

Fundagdes Superficiais ou Diretamente Apoiadas
Tecnicamente viavel, a fundagéo direta & a opgéo aplicada, pois, no aspecto técnico

tem-se a facilidade de inspecao do solo de apoio aliado ao controle de qualidade do material
no que se refere a resisténcia e aplicagao.

As sapatas deverdo ser executadas de acordo com o calculo estrutural em projeto
Vigas Baldrame
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura 20 cm.
Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensbdes circulares de diametro
15cm.




4.4.3 SEQUENCIA DE EXECUGAO

FUNDAGOES

Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devern ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagdo da
edificacdo. A determinagdo dos volumes foi realizada através de sec¢des, tanto na diregao
vertical quanto horizontal. O volume de aterro devera incluir os aterros necessarios para a
implantag&o da obra, bem como o aterro do caixao.

Sapatas:

Forma:

¢ Itens e Suas Caracteriticas:

Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm,
fornecida em pecgas de 4m

Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, néo aparelhada, sarrafo para forma

Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2mm, diametro 3mm)

Prego polido com cabega 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, didmetro 2,4mm)

Prego de ago com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11)

Desmoldante protetor para férmas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
— desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel.

Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de
diametro de 10" (250mm)

o Equipamentos:
Nao se aplica

¢ Execucgao:

A partir do projeto, conferir as medidas e realizar o corte das pecgas de madeira néo
aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagao das posicoes das
formas, utilizando trena metélica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc;

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagéo da férma da sapata;

Pregar a tabua nas gravatas;

Executar demais dispositivos do sistema de férmas.

Fazer a marcacéo das faces para auxilio na montagem das férmas.

Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e prega-las com
prego de cabega dupla.

Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.

Fixar estrutura de delimitacao da altura e abertura do tronco de piramide.




Armagao

¢ lItens e Suas Caracteriticas:
Pecas de ago CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Pecas de ago CA-50 com 6,3 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Pecas de ago CA-50 com 8,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Pegas de ago CA-50 com 10,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

o Equipamentos:
Nao se aplica

« Execugdo:
Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
Dispor os espacgadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los
3 armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
Apos a execugéo do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que néo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Langamento do Concreto:

Antes do lancamento do concreto para confeccdo dos elementos de
fundagdo, as cavas deverdo estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam
nocivos ao concreto tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de
existéncia de agua nas valas da fundagao, devera haver total esgotamento, ndo sendo
permitida sua concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto
com uma camada de concreto magro de aproximadamente 3 cm. Em nenhuma hipétese os
elementos serdo concretados usando o solo diretamente como férma lateral.

« Itens e Suas Caracteriticas:
Concreto dosado em obra, classe de resisténcia C25, com seixo, relagéao
agua/cimento igual a 0,52, preparo mecanico em betoneira de 600 litros.

e Equipamentos:
Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45
mm, com mangote.

¢ Execucao:
Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposigées do projeto estrutural;
Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;



Apés verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, langar o material com a utilizagéo de
jericas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de forma a que toda a armadura seja
adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a
inclinagao das faces definidas em projeto e uma superficie uniforme.

Vigas de Cintamento

Para a execugdo de vigas de fundagdes (baldrame) deverdo ser tomadas as
seguintes precaugbes: na execugdo das formas estas deverao estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remog&o.
Nzo sera admitida a utilizagdo da lateral da escavacéo como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada conforme norma para se evitar a fissuragéo da peca estrutural.

Forma:

e Itens e Suas Caracteriticas:

Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm,
fornecida em pegas de 4m

Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para forma

Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2mm, diametro 3mm)

Prego polido com cabeca 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, didmetro 2,4mm)

Prego de ago com cabega dupla 17x27 (2 1/2 x 11)

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
— desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel.

Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de
diametro de 10" (250mm).

e Equipamentos:
Nao se aplica

o Execugao:

A partir do projeto, conferir as medidas e realizar o corte das pe¢as de madeira nao
aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagéo das posigoes das
formas, utilizando trena metélica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrdnico de angulo, etc;

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagéo da férma da sapata;

Pregar a tabua nas gravatas;

Executar demais dispositivos do sistema de formas.

Fazer a marcagéo das faces para auxilio na montagem das formas.

Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e prega-las com
prego de cabega dupla.

Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.

Fixar estrutura de delimitacéo da altura e abertura do tronco de piramide.



Armagao

e Itens e Suas Caracteriticas:
Pecas de ago CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Pecas de ago CA-50 com 8,0 mm de didametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Pecas de ago CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.

Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm

Espagador de plastico industrializado circular para concreto armado.

e Equipamentos:
Néo se aplica

e Execucao:
Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los
3 armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
Apos a execugao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de
modo que nido apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Langamento do Concreto:

Antes do langamento do concreto para confecgéo da viga de fundacgao, as cavas
deverao estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais
como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de agua nas valas da
fundagio, devera haver total esgotamento, nao sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de concreto
magro de aproximadamente 3 cm. Em nenhuma hip6tese os elementos seréo concretados
usando o solo diretamente como forma lateral.

o Itens e Suas Caracteriticas:
Concreto dosado em obra, classe de resisténcia C25, com seixo, relacao
agual/cimento igual a 0,52, preparo mecanico em betoneira de 600 litros.

 Equipamentos:
Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45
mm, com mangote.

» Execucao:

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposigdes do projeto estrutural;

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se néo foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagbes com base na Nota Fiscal
/ documento de entrega;




Apés verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao, langar o material com a utilizagao de
bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura seja
adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

SUPRAESTRUTURA

Pilares Circulares
As formas dos pilares deveréo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,

utilizando-se canos de PVC 150 mm de qualidade, sem a presenga de desvios
dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuragéo por insetos ou podriddo.
Antes da concretagem, asformas dever&o ser molhadas até a saturagao. A armadura deve
ser devidamente armada conforme projeto estrutural. A concretagem devera ser executada
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser executada conforme norma
pertinente para se evitar a fissuragéo da pega estrutural.

Forma:

e Itens e Suas Caracteriticas:
Cano de PVC 150mm, para esgoto, fornecido em varas de 6 metros, com espessura
de 4mm.
Desmoldante para formas, de base oleosa emulsionada em agua — desmoldante
para férma.

« Equipamentos:
N&o se aplica

o Execucdo:

A partir dos eixos de referéncia consideradcs no projeto de estrutura,executar as
cambotas/gastalhos nos pés dos pilares, realizando medicdes e conferéncias com trena
metalica, esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos
na base com pregos de ago ou recursos equivalentes;

Apbs posicionamento das armaduras e dos espagadores, posicionar a forma de PVC,
vestindo a armadura e encaixando-a no gastalho da base;

Introduzir cambotas / gravatas intermediarias;

Conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico e
prumo de face ou teodolito / nivel laser;

Realizar o travamento da base e do topo;

As concretagens devem ser realizadas logo em seguida @ montagem da

forma; caso contrario, as bordas superiores dos tubos devem ser protegidas a fim de
que o PVC nao sofra deformagdes;

Somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004, promover a retirada da férma, cortando-se a parede de papelao
com serra elétrica ou outro instrumento cortante.




Armagéo

¢ ltens e Suas Caracteriticas:
Pecas de ago CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
Pecas de ago CA-50 com 10,0 mm de diametro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm
Espagcador de plastico industrializado circular para concreto armado.

« Equipamentos:
Nao se aplica

e Execugao:
Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los
3 armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que nao apresente risco de
deslocamento durante a concretagem.

Langamento do Concreto:

Antes do langamento do concreto para confecgao dos elementos, as formas deverao
estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como,
madeira, solo carreado por chuvas, etc.

¢ Itens e Suas Caracteriticas:
Concreto usinado, classe de resisténcia C25,
Pedreiro: responsavel pelo langamento, adensamento e acabamento do concreto;
Carpinteiro: responsavel por verificar a integridade das férmas durante a concretagem;
Servente: auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem.

e« Equipamentos:
Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, diametro de ponteira de 45
mm, com mangote.

e« Execugao:

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicdes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente
instalados nas formas (gabaritosparaintrodugao de furos nas vigas e lajes, eletrodutos,
caixas de elétrica e outros);

Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade
das férmas, de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
no projeto, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se néo foi ultrapassado
o tempo de inicio de pega do concreto.




Ap6s a verificagdo da trabalhabilidade, langar o material com baldes igados por
polias e adensa-lo com uso devibrador de imersao, de forma a que to da a armadura € 0s
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

Adensar o concreto de forma homogénea, conformeNBR14931:2004, a fim de nao se
formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagdo da
pasta/segregacéo do material;

O acabamento final & feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme;

Enquanto a superficie nao atingir endurecimento satisfatorio, executar a cura com
agua potavel.

Vigas de Percintamento

Para a execucio de vigas de cobertura (cintamento) deverdo ser tomadas as
seguintes precaugdes: na execucdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local de forma que haja facilidade na sua remogdo. As
armacdes deverdo ser colocadas na forma respeitando cobrimento estipulado em projeto.
Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem
devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura devera ser
executada conforme norma para se evitar a fissuragéo da peca estrutural.

Forma:

¢ Itens e Suas Caracteriticas:

Tabua de madeira nao aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm,
fornecida em pecgas de 4m

Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, nao aparelhada, sarrafo para forma

Prego polido com cabega 17x24 (comprimento 54,2mm, diam:etro 3mm)

Prego polido com cabeca 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, didmetro 2,4mm)

Prego de ago com cabega dupla 17x27 (2 112 x 11)

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua
— desmoldante para férma de madeira hidrossolavel.

Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de
diametro de 10" (250mm).

« Equipamentos:
Nao se aplica

o« Execucao:

A partir do projeto, conferir as medidas e realizar o corte das pegas de madeira nao
aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagéo das posigoes das
formas, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturagao da forma da viga;

Pregar a tdbua nas gravatas;

Executar demais dispositivos do sistema de férmas.

Fazer a marcacéo das faces para auxilio na montagem das formas.



Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e prega-las com
prego de cabega dupla.

Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.

Fixar estrutura de delimitagéo da altura e abertura do tronco de piramide.

Armagao

e |tens e Suas Caracteriticas:
Pegas de ago CA-60 com 5,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
Pecas de ago CA-50 com 8,0 mm de didmetro, previamente cortadas e dobradas no
canteiro.
Arame recozido n° 18 BWG, diametro 1,25 mm
Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado.

e Equipamentos:
Nio se aplica

e Execugao:
Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;
Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los
3 armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
Apés a execugao do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de
modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

Langamento do Concreto:

Antes do langamento do concreto para confecgao da viga de fundagéo, as cavas
deverao estar limpas e isentas de quaisquer materiais que sejam nociv)s ao concreto, tais
como, madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de 4gua nas valas da
fundacéo, devera haver total esgotamento, n3o sendo permitida sua concretagem antes
dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma camada de concreto
magro de aproximadamente 3 cm. Em nenhuma hipétese os elementos serao concretados
usando o solo diretamente como férma lateral.

e Itens e Suas Caracteriticas:
Concreto dosado em obra, classe de resisténcia C25, com seixo, relacao
agual/cimento igual a 0,52, preparo mecanico em betoneira de 600 litros.

e Equipamentos:
Vibrador de imersdo com motor elétrico 2HP trifasico, didmetro de ponteira de 45
mm, com mangote.

e Execucao:
Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposigdes do projeto estrutural;
Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos,
nivelamento, estanqueidade) e do cimbramento;



Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagdes com base na Nota Fiscal
/ documento de entrega,

Apés verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compresséo, langar o material com a utilizagéo de
bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forra a que toda a armadura seja
adequadamente envolvida na massa de concreto;

Realizar o acabamento dos blocos e vigas baldrames com uso de desempenadeira,
garantindo uma superficie uniforme.

4.4.4 Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 12655:2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento-
procedimento

- ABNT NBR 14931:2004 - Execugéo de estruturas de concreto - Procedimento

- ABNT NBER 15200:2012 - Projeto de estruturas de concreto em situagao de incéndio
- ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

- ABNT NBR 6120:2019 - Cargas para o calculo de estruturas de edificagbes

- ABNT NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagdes

- ABNT NBR 7480:2007 - Aco destinado a armaduras para estruturas de concreto armado -
especificagéo

- ABNT NBR 8681:2003 - Agbes e seguranga nas estruturas — Procedimento

45 PAREDES OU PAINEIS DE VEDAGAO

4.51 Alvenaria de Blocos Ceramicos

Sera executada Alvenaria de vedagao, tijolo a cutelo, para elevagao da empena para
nova empena do telhado.

e ltens e Suas Caracteriticas:
Pedreiro: responsavel pela transferéncia de eixos, marcacao, elevagao e verificacao
de alinhamento e nivel das paredes;
Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsavel pelo
abastecimento de argamassa no andar;
Argamassa de cimento, e areia média, no traco 1:2:8, preparo manual, conforme
composigao auxiliar de argamassa, e espessura meédia real da junta de 10 mmy

Bloco ceramico com furos na vertical de 9x19x39cm para alvenaria de vedagéo.



o Equipamentos:
Nao se aplica

o Execugao:

Demarcar a alvenaria—materializagao dos eixos de referéncia, demarcagao das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para
demarcacao vertical das fiadas, execugdo da primeira fiada;

Elevagao da alvenaria- Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos, se
assentado os blocos em amarracdo. Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada

devem ser verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e
“vedalit” e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura.

CONEXOES E INTERFACES COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com meios tijolos ceramicos, levemente inclinados, somente uma semana apos a execugao
da alvenaria.

452 ELEMENTOS VAZADOS (GOBOGO):

e Itens e Suas Caracteriticas:
Pedreiro com encargos complementares: responsavel pela marcacéo e elevagao da
alvenaria,
Servente com encargos complementares: auxilia o pedreiro em todas as atividades;-
Elemento vazado ceramico 7x20x20cm;-
Argamassa trago1:3 (em volume de cimento, areia média umida), preparo mecanico
com betoneira de 600 litros.

e Equipamentos:
Nao se aplica

« Execucao:

Demarcar a alvenaria-materializagéo dos eixos de referéncia, demarcacao das faces
das paredes a partir dos eixos ortogonais, distribuir as pegas no vao de forma a criar um
gabarito das juntas, executar a primeira fiada;

Elevacéo da alvenaria-assentar as pegas com juntas a prumo, utilizando argamassa
aplicada com colher de pedreiro:

Conferir que a inclinagéo das aletas conduza as aguas pluviais para o exierior do
edificio;

Rejuntar as pecas utilizando um molde sulcador para assegurar a uniformidade do
rejuntamento.

4.5.3 Normas Técnicas relacionadas:

~ ABNT NBR 7170, Tijolo macigo ceramico para alvenaria,
_ABNT NBR 8041, Tijolo macigo para alvenaria — Formae dimensées —

Padronizagéo,
_ABNT NBR 8545, Execugdo de alvenaria sem fungdo estrutural de tijolos e

blocos cerdmicos — Procedimento;




_ABNT NBR 15270-1, Componentes cerdmicos - Parte 1. Blocos cerdmicos para
alvenaria de vedagdo - Terminologia e requisitos,

454 VERGAS E CONTRA-VERGAS EM CONCRETO

As vergas serdo de concreto, com dimensdes aproximadas 0,10m x 0,10m (altura
e espessura), e comprimento varidvel, embutidas na alvenaria.

Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relacéo aos dois lados de cada vdo. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

e [tens e Suas Caracteriticas:

Concreto com trago em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem
das vergas, com Fck = 20 MPa. Preparo mecanico com betoneira;

Vergalhdo de ago CA-50, para armagéo de vergas, com diametro de 6,3 mm.

O diametro das barras devera ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um
diametro caracteristico para fins de orgamento;

Espacador de plastico industrializado circular para concreto armado;

Fabricagdo de forma para vigas em madeira serrada - contém tabuas (e=25mm) e
sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada
em agua - desmoldante para férma de madeira hidrossoluvel;

Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada. para forma.

e Equipamentos:
Nao se aplica

« Execucao:
Aplicar desmoldante na area de forma que ficara em contato com o concreto;
Fixar a forma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar o escoramento,
posicionando os pontaletes que sustentardo a peca;
Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma,
Posicionar a armadura com espacadores para garantir o cobrimento minimo;
Concretar as vergas;
Promover a retirada das férmas somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas.

4.6 ESTRUTURAS DE COBERTURAS

4.6.1 Madeiramento do Telhado

e Itens e Suas Caracteriticas:
Carpinteiro de formas com encargos complementares;-
Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;
Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secéo de 1,5 x 5,0 cm;
Pega de madeira de lei ndo aparelhada, com segéo de 5.0 x 6,0 cm;
Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secdo de 6,0 x 12,0 cm;
Prego polido com cabega 22 x 48 (4 1/4 x 5);
Prego polido com cabega 19 x 36 (3 1/4 x 9);
Prego polido com cabega 15 x 15;



* Equipamentos:
Nao se aplica

e Execucgao:

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de
acordo com o projeto;

Posicionar as tercas conforme previsto no projeto, conferindo disténcia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extenséo do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entreas tergas;

Fixar as tergas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22X48 aproximadamente a
45° em relacéo a face lateral da terga, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peca
de apoio;

Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tercas
ou outros apoios, declividade da cobertura, extensao do pano, distanciamento, esquadro e
paralelismo entre os caibros;

Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19x36 aproximadamente
a 45° em relacgdo a face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na
terca;

Marcar a posicao das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
caibros, extensdo do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada,
esquadro e paralelismo entre as ripas;

Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabega;

Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a nao causar ferimentos nos
montadores do telhado ou em futuras operagdes de manutengao.

4.6.2 Tabela de Caracteristicas e Dimensdes do Material

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme
Classificagédo de Uso, construgao pesada interna.
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Referéncia com os desenhos do projeto executivo

Estrutura de cobertura de toda a edificagéo, conforme especificagao em projeto.

4.6.3 Normas Técnicas relacionadas

__ ABNT NER 7100, Projeto de Estruturas de Madeira;
_ ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada;



4.7 COBERTURAS

471 Telhas Ceramicas

’ Seréo gplicadas telhas de barro cozidas, capa canal, tipo colonial, de primeira
qualidade,sobre ripdes de madeira fixados em estrutura de concreto.

¢ Itens e Suas Caracteriticas:
Telhadista com encargos complementares;
Servente com encargos complementares;
Telha ceramica capa-canal do tipo colonial com rendimento de 26 telhas/m?

e Equipamentos:
Nao se aplica

¢ Execucgao:

Na execucao dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverao estar acoplados,
através de cordas, a caibros, tergas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca a ripas, que
poderdo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade);

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento ndo devem ser acumuladas
mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas
em caibros ou tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu
escorregamento;

Antes do inicio dos servicos de telhamento devem ser conferidas as disposigoes de
tesouras, meia tesouras, pontaletes de apoio, tergas, caibros, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga),
de forma a se atender a projegao minima especificada para os beirais e que o afastamento
entre topos de telhas na linha de cumeeira ndo supere 5 ou 6cm,

A colocacao deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas; a largura do beiral deve ser ajustada para que se
atenda ao distanciamento maximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira;
para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais
devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripGes com altura equivalente & espessura de
duas ripas;

No caso de beirais sem a protegao de forros, as primeiras fiadas devem ser
amarradas as ripas com arame recozido galvanizado;

Na colocacgéo das telhas, manter diregdes ortogonal e parale:a as linhas limites do
edificio, observando o correto distanciamento entre os canais, 0 perfeito encaixe dos canais
nas ripas e o perfeito encaixe das capas nos canais;

Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos
acima dos tolerados pela respectiva normalizagéo devem ser expurgadas;

Nas posicdes de aguas furtadas (rincdes), espigdes e eventualmente cumeeiras as
telhas devem ser adequadamente recortadas (utilizacéo de disco diamantado ou
dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as pegas ndo supere 5 ou
6em.



Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

‘ As fixagcbes com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme
descritas na sequencia de execugao.

4.7.2 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 15310/2008, Componentes cerémicos — Telhas — Terminologia, requisitfos
e métodos de ensaios.

4.8 ESQUADRIAS

4.8.1 Portas de Madeira.

e |tens e Suas Caracteriticas:

Servigo de instalagao de folha de portas nas caracteristicas descritas na composigéo,
com mao de obra e demais materiais inclusos;

Aduela / marco / batente de madeira, com mao de obra e demais materiais inclusos
(fornecimento e instalagdo), padrao popular;

Alizar / guarnicdo de madeira maciga, com mao de obra e demais materiais inclusos,
padrao popular;

Fechadura de embutir, completa, nas caracteristicas descritas na composigao, com
mao de obra e demais materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrao de
acabamento do tipo popular.

» Equipamentos:
Néo se aplica

¢ Execugao:

Utilizar gabarito para portas nas dimensoes especificadas devidamente no
esquadro;

Pregar a travessa nos dois montantes;

Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois angulos superiores e em dois
pontos perpendiculares aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o
esquadro da estrutura;

Conferir se o vio deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes da porta,
com previsdo de folga de 3 cm tanto no topo como nas laterais do vao;,

Em cinco posi¢des equi-espagadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar
pré-furos com broca de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um X,
cravando dois pregos a 10cm tanto do topo como da base de cada montante;

Aplicar uma demé&o de emulsao betuminosa a frio na face externa do marco,
formando uma camada de prote¢ao;

Colocar calgos de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do
vao;

Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento
do marco com a face da parede,

Preencher com argamassa toda a extenséo do vao entre o marco/batente e a
parede; a argamassa deve ser aplicada com consisténcia de “farofa” (semi-seca), sendo



bem apiloada entre o0 marco e o contorno do vao;

No minimo 24 horas ap6s a aplicagéo inicial, retirar os calgos de madeira e
preencher os espagos com argamassa “farofa”; - Medir a travessa superior do marco e
recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga;

Com auxilio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas
extremidades da peca que guarnecera o topo do marco / batente;

Verificar a altura dos alizares que serdo fixados nos montantes dos batentes e
serrar o excedente;

Apontar dois pregos na parte central da peca anteriormente recortada e posiciona-la
exatamente no topo do marco / batente; ndo promover a fixagao definitiva;

Encaixar na pega pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua
posigéo final) e riscar com lapis a posigéo do corte a 45°, utilizando como gabarito a pe¢a
pré-fixada;

Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (pecgas correspondentes aos
montantes) e fixar os alizares com pregos sem cabega, espagados a cada 20 ou 25¢cm,
iniciando pela pecga superior;

Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que
devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relacao a todo
o contorno do marco / batente e de 8mm em relagédo ao nivel final do piso acabado. Os
cortes, se necessarios, devem ser feitos com plaina.

4.8.1.1 Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relacdo as
laterais das janelas / portas.

4.8.1.2 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 1:
Terminologia;

__ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagbes - Parte 2: Requisitos
e classificagdo;




4.8.2 Janelas de Madeira

¢ Itens e Suas Caracteriticas:

Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsavel pela
instalacao de esquadrias de madeira;

Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagao de esquadrias
de madeira;

Janela de madeira em cedrinho/angelim comercial/curupixa/cumaru ou equivalente
na regido, combatente/marco de 10cm, com duas folhas de abrir para vidro, guarnicées e
ferragens inclusas, sem vidro e sem acabamento;

Prego de acgo polido com cabega 16 X 24 mm;

Argamassa trago T: 1:3 para fixagdo da esquadria;

Caibro de madeira ndo aparelhada maracanduba, angelim ou equivalente da regiao,
utilizado para auxiliar no posicionamento correto da esquadria no vao.

¢ Equipamentos:
Nao se aplica

e Execugao:

Conferir se o vdo deixado pela obra esta de acordo com as dimensées externas do
contra marco com a previsao de folga de 1cm tanto no topo como nas laterais do véo,

Conferir esquadro do vao, regularidade do acabamento, espessura da parede
acabada (confrontando-a com a largura do contramarco marco);

Fixar as cunhas de madeira na esquadria;

Encaixar a esquadria, fixando-a com cunhas de madeira (pedacgos de caibro),
verificar se esta correto o sentido de abertura das partes da janela;

Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se a esquadria esta
alinhada com as faces da parede, nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes
necessarios com as cunhas,

4.8.2.1 Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;

__ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagdes - Parte 1: Terminologia
e simbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagbes - Parte 1: Requisitos.

4.8.3 Telas de Protegao em Nylon

¢ Itens e Suas Caracteriticas:

Tela de protegdo tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos e morcegos nas areas ae preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto
é composto de tela cor cinza, barra de aluminio para moldura, kit cantoneira e corda de
borracha para vedacao.

Dimensdes variaveis conforme detalhamento das empenas.

o Equipamentos:
N&o se aplica.




¢ Execucgao:

Instalar a moldura em aluminio nos encontros entre a cobertura e a empena. A
tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de borracha para
vedagdo. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho do vao, com
acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha.

4.9 IMPERMEABILIZAGOES

Dev_e se impermeabilizar o baldrame em toco a sua extenséc de ambo os lados e
topo. Os pisos das areas molhadas serdo impermeabilizados assim como da copa/coz.

' Sera feita também o tratamento para imermeabilizacao de todas as paredes externas
a altura de 80cm, antes de receberem o aterro compactado.

4.9.1 Manta Asfaltica

e |tens e Suas Caracteriticas:
Emulsao asfaltica com elastdmeros para impermeabilizagao.

 Equipamentos:
N&o se aplica

e Execugao:
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, oleo
ou desmoldantes;

Aplicar a emulsédo asfaltica com brocha ou trincha;

Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demao em sentido cruzado ao da
primeira demao;

Apos a aplicagdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d'agua de cerca 5 cm
e deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

A emulsdo de impermeabilizagéo deve cobrir toda a superficie de encontro doelemento
estrutural, baldrame, com a alvenaria de vedagao.

4.9.1.1 Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilizagéo - Selecéo e projeto

_ ABNT NBR 9574 - Execugéo de impermeabilizagao — Procedimento

~ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizagdo

__ ABNT NBR 9685 - Emuls&o asfaltica para impermeabilizacao.



4.10 REVESTIMENTOS

4.10.1 Paredes internas — areas molhadas
Os banheiros, e a copa, receberdo faixa de ceramica 20x20cm, a 1,80m do piso,
conforme especificacéo de projeto. Acima dessa faixa, sera aplicada pintura com tinta acrilica,
sobre massa acrilica PVA, conforme esquema definido no projeto.

e Itens e Suas Caracteriticas:
Ceramica esmaltada tipo de dimensdes 20x20 cm;
Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo
ACI, preparada conforme indicacgéo do fabricante;
Argamassa para rejunte.

e Equipamentos.
N&o se aplica

* Execugao:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de
3mm a 4mm sobre area tal que facilite a colocagao das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condigbes atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos.

Assentar cada pega ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores
previamente gabaritados.

Apos no minimo 72 horas da aplicagéo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem.

Limpar a 4rea com pano umedecido.

4.11 Piso e Assessorios

4.11.1 Piso Ceramico.

Os banheiros, e a copa, receberdo ceramica 35x35¢m, conforme especificagado de
projeto.

e Itens e Suas Caracteriticas:
Placa ceramica tipo esmaltada comercial, padrao popular, de dimensdes 35x35 cm;
Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo

ACI, preparada conforme indicacéo do fabricante;
Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR |l para rejuntamento de
placas ceramicas.



¢ Equipamentos:
Nao se aplica

¢ Execucgao:

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de
3mm a 4mm sobre area tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condigdes atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos.

Assentar cada pega ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espagadores
previamente gabaritados.

Apos no minimo 72 horas da aplicagéo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem.

Limpar a area com pano umedecido.

Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica.

4.11.1.1 Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 9817, Execugdo de piso com revestimento cerdmico —
Procedimento;

__ ABNT NBR 13816, Placas ceramicas para revestimento — Terminologia;

__ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificagéo;

__ ABNT NBR 13818, Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo e
métodos de ensaios;

4.11.2 Soleira em granito

e Itens e Suas Caracteriticas:

Marmorista com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacao da
soleira.

Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagé@o da soleira.

Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes,
largura de 15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situagdo: material
que compoe a soleira.

Argamassa colante tipo AC Ill: para a fixagao da soleira na base de aplicagao.

e Equipamentos:
Nao se aplica



e Execugao:
Limpar a area onde sera instalada a soleira com vassoura;
Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de
assentamento;
Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante
sobre a peca de granito;

Assentar a peca no lugar marcado, aplicando leve presséo e movendo-a ligeiramente
para garantir a fixagao.

Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre ambientes
onde ha mudanca da paginagao de piso;

4.11.2.1 Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.11.3 Peitoril em granito

e Itens e Suas Caracteriticas:

Marmorista/graniteiro: responsavel pela marcagao, corte, assentamento e controle do
peitoril de marmore ou granito;

Servente: responsavel por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o
oficial em todas as tarefas;

Peitoril em marmore, polido, branco comum, largura de 15cm, espessura de 2cm,
com pingadeira, corte reto;

Argamassa trago 1:6 com adigao de plastificante, dado em volume de cimento e areia
umida: para aumentar a aderéncia ao substrato, preparo mecanico em betoneira de 400
litros.

¢ Equipamentos:
Serra circular de bancada com motor elétrico poténcia 5 HP, com coifa para disco
10".

e Execugao:

Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avangos do peitoril;

Limpar a superficie onde sera assentada a peca, deixando-a livre de irregularidades,
poeira ou outros materiais que dificultam a aderéncia da argamassa,

Molhar toda a superficie utilizando broxa;

Aplicar argamassa no substrato e na peca de marmore/granito e passar
desempenadeira dentada;

Assentar, primeiramente as pecas das extremidades e conferir nivel e prumo;

Esticar a linha guia para assentamento das demais pecas;

Repetir o procedimento de assentamento das pecas até completar o peitoril;

Quando necessario, efetuar corte da pega com sefra circular adequada para
marmores e granitos;

Conferir alinhamento e nivel;

Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril;

Proteger o peitoril com madeirite ou similar para nédo ser danificado durante a
execucgao da fachada.



Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

Os peitoris em granito deverdo ser instalados abaixo dos caixilhos das esquadrias de

aluminio, placas de 2 cm de espessura, polidas em todas as faces aparentes e acabamento
bizotado.

Sempre que possivel, os caixilhos seréo colocados, faceando o parametro interno das
paredes, de modo a eliminar o peitoril interno, subsistindo apenas o peitoril externo, caso nao

seja possivel devera ser executado peitoril interno e externo. Deverao ser deixadas as
pingadeiras necessarias aos peitoris.

4.11.3.1 Normas Técnicas relacionadas:

__ ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.11.4 Bancadas e Prateleiras em granito

« Itens e Suas Caracteriticas:
Granito cinza andorinha,acabamento Polido
Dimensdes variaveis, conforme projeto.
As bancadas deverao ser instaladas a 90cm do piso.
Espessura do granito: 20mm.

e Execucgio:

A fixagdo das bancadas de granito sé podera ser feita apés a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagdo das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, havera % parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixagdo com mao francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras
receberdo apoio em mao francesa metalica, conforme especificacéo e detalhamento em
projeto.

4.11.56 Piso em Cimento desempenado
Calgadas de acesso a escola, calgadas de contorno dos blocos, area de servigo
externa e refeitorio.

e Itens e Suas Caracteriticas:
Pedreiro com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagéo do piso.
Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalagéo do piso.
Argamassa de cimento e areia, trago 1:3, preparo mecanico com betoneira de 400
litros: material que compée o piso.
Junta plastica de dilatagdo para pisos: material que compde o piso.

e Equipamentos:
Nao se aplica.

e Execugao:
Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e assentar as juntas
plasticas com a propria argamassa do piso;




Lancar e espalhar a argamassa trago 1:3, procurando obter o maximo de
adensamento contra a base;

Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira.

4.11.5.1 Normas Técnicas relacionadas:

__ABNT NBR 12255:1990 — Execugéo e utilizagdo de passeios publicos.

4.11.6 Rodapé

o |tens e Suas Caracteriticas:
Ceramica esmaltada tipo comercial de dimensées 20x20 cm;
Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo
ACI, preparada conforme indicagéo do fabricante;
Argamassa para rejunte.

« Equipamentos:
Nao se aplica.

o Execucdo:

Cortar as placas ceramicas em faixas de 7cm de altura.

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de
3mm a 4mm sobre area tal que facilite a colocagéo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condigbes atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa
formando sulcos. .

Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas.

Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos
impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de
ceramica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores
previamente gabaritados.

Ap6s no minimo 72 horas da aplicagao das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem.

Limpar a area com pano umedecido.




5 HIDRAULICA

5.1 INSTALAGOES DE AGUA FRIA

Para o calculo da demanda de consumo de agua do Projeto, foram consideradas as

populagdes equivalentes aos niimeros de usuarios previstos para o estabelecimento (30
alunos e 8 funcionarios).

5.1.1 Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a 4gua proveniente da rede publica néo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatdrios, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de dgua da edificagdo em caso de interrupgao do
abastecimento pela concessionaria local de dgua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulacées da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos diarios
da edificagao.

A agua da concessionaria local, apés passar pelo hidrémetro da edificag&o, abastecera
diretamente o reservatério tipo castelo d’agua elevado, instalada em local especificado em
projeto, com capacidade para 15.000L. A agua, a partir do reservatério, segue pela coluna de
distribuigao predial para a edificagdo, como consta nos desenhos do projeto.

5.1.2 Ramal Predial

Os hidrémetros deverao ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imével e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrémetro tera dimensdes e padrées conforme dimensionamento da concessionaria local
de agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, havera uma tubulagdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatério. Deve haver livre acesso do pessoal do Servigo de Aguas ao local
do hidrémetro de consumo.

5.1.3 Reservatorio
O reservatério é destinado ao recebimento da dgua da rede publica e & reserva de
agua para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A
casa de maquinas, localizada abaixo do reservatdrio, € destinada a instalagao dos conjuntos
motor-bomba (ndo financiado pelo FNDE).

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas
- ABNT NBR 5626, Instalagdo predial de dgua fria;
- ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel para
sistemas prediais de dgua fria — Requisitos;
- ABNT NBR 5680, Dimensdes de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia a pressao
hidrostatica interna;

- ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldével para redes de
distribuicdo de agua — Tipos — Padronizagéo;,

- ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 14878, Ligagdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitérios de material cerdmico — Parte g &



Requisitos e métodos de ensaios,

= ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material ceramico — Parte 2:
Procedimentos para instalagéo,

- ABNT NBR 15208, Instalagbes hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

= ABNT NBR 15423, Valvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio;

= ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1.
Registros de presséo;

= ABNT NBR 15705, Instalagdes hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;

- DMAE - Cdédigeo de Instalagbes Hidréaulicas,
- EB-368/72 - Torneiras,

- NB-337/83 - Locais e Instalagbes Sanitarias Modulares.
5.2 INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalagao predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual
que consiste na separagdo dos esgotos primarios e secundarios através de um
desconector, conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de escoto sanitario —
Projeto e execugao.

As caixas de inspecées deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos
e fora das projecées dos patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial
para receberos efluentes provenientes das pias da cozinha. Todos os tubos e
conexdes da rede de esgoto deverao ser em PVC rigido.

A destinagéo final do sistema de esgoto sanitario devera ser solucéo individual
de destinagéo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulagdes, acessorios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

5.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

e 1,5% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;
e 1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum danoa
tubulagdo durante a colocagéo e compactacéo. Em situagdes em que 0 fundo de vala possuir
material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o

nivelamento e a integridade da tubulagdo a ser instalada. Apds instalacdo e verificacdo do
caimento os tubos deverdo receber camada de areia com recobrimento



minimo de 20cm . Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de

concreto para protecdo da tubulagdo. Apés recobrimento dos tubos podera ser a vala
recoberta com solo normal.

5.2.2 Subsistema de Ventilagdo

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagéo instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais tipo
chaminé, que impegam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de ventilagao.

5.2.3 Solugdo Individual de Destinacdo de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que ndo houver rede publica de coleta de esgotos na regiao
do estabelecimento de ensino, quando as condigées do solo e a legislagdo ambiental
vigente permitirem, seréo instaladas solugdes individuais de destinacdo dos esgotos.
Essa solugé@o consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerdbico e sumidouro a
serem construidos conforme o Projeto Padrao disponibilizado. Como complemento ao
sumidouro, nos casos onde houver necessidade, esta prevista a execugdo de rede de
infiltracdo, com 3 valas de10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populacdo de
projeto de 130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construgao e
operagdo de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13869 — Tanques sépticos -
Unidades de tratamento complementar e disposi¢ao final dos efluentes liquidos -
Projeto, construcdo e operacao.

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas

— ABNT NBR 7229, Projeto, construgéo e operagédo de sistemas de tanques sépticos;

— ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugéo de esgoto — Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede maciga;

— ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulagdes de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitéario;

— ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulagbes de saneamento nas areas de
rede de distribuigéo, adutoras, redes coletoras de esyoto e interceptores — Padronizagéo;,

— ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitério — Projeto e execugéo;

— ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagbes de PVC rigido coletores de
esgoto sanitario — Especificagao;

_ ABNT NBR 9648, Estudo de concepgdo de sistemas de esgoto sanitario —
Procedimento;

— ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento;,
— ABNT NBR 9814, Execugéo de rede coletora de esgoto sanitério — Procedimento;

_ ABNT NBR 10569, Conexdes de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitério — Tipos e dimensdes — Padronizag&o;

— ABNT NBR 12266, Projeto e execugdo de valas para assentamento de tubulagéo de
agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento;



- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposigéo final dos efluentes liquidos — Projeto, construgdo e operagéao;

— ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condugéo de esgoto sanitario — Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC;

— Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho:

— NR 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho,

— Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitario.




6.ELETRICA

6.1 INSTALAGOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foram definidos distribuicdo geral das luminarias,
pontos de for¢ca, comandos, circuitos, chaves, protecoes e equipamentos. O atendimento a
edificacdo foi considerado em baixa tensao, conforme a tensdo operada pela concessionaria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 20 metros do
quadro geral de baixa tensdo até a subestagdo em poste. Caso a distancia seja maior, os
alimentadores deveréo ser redimensionados.

Os circuitos que serdo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverao ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutencgéo e durabilidade.

A partir dos QDL, que seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais
de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As luminérias especificadas no projeto
preveem |&mpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e a vapor metalica,
reatores eletrdnicos de alta eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distorgao
harméonica.

O acionamento dos comandos das luminarias é feito por secBes. Dessa forma
aproveita-se melhor a iluminag@o natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as
secbes que se fizerem necessaria, racionalizando o uso de energia.

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas

— NR 10 — Seguranga em Instalagbes e Servigos em Eletricidade;

- ABNT NBR 5382, Verificagdo de iluminancia de interiores,

— ABNT NBR 5410, Instalagdes elétricas de baixa tenséo;

— ABNT NBR 5413, /lluminéancia de interiores,

_ ABNT NBR 5444, Simbolos gréficos para instalages elétricas prediais;

— ABNT NBR 5461, lluminagéo;

— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

— ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagbes elétricas prediais;
— ABNT NBR 10898, Sistema de iluminag&o de emergéncia;

_ ABNT NBR IEC 60081, Lampadas fluorescentes tubulares para iluminagéo geral;

— ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagées elétricas fixas residenciais
e similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

_ ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e anélogo —
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos,

_ ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensoes
nominais até 450/750 V — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);




7. PINTURA

7.1 Paredes Internas

+ Itens e Suas Caracteriticas:

Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersé@o aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgao e selar as superficies
internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Massa corrida PVA para paredes internas — massa niveladora monocomponente a
base de dispersdo aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR
15348:2006.

Lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha).

Tinta acrilica premium, cor palha — tinta & base de dispersao aquosa de copolimero estireno
acrilico, fosca, linha Premium.

 Equipamentos:
Nao se aplica.

¢ Execucdo:

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicagdo;

Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

Diluir a massa se necessario, conforme foricante;

Aplicar massa corrida em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter
o nivelamento desejado;

Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demao de massa,

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogao do pd.

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante,

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicagdes.

7.2 Paredes externas

¢ |tens e Suas Caracteriticas:

Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorgéo e selar as superficies
internas como alvenaria, reboco, concreto € gesso.

Massa acrilica — massa niveladora monocomponente a base de dispersao aquosa,
para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348Lixa em folha para parede ou
madeira, nimero 120 (cor vermelha).

Tinta acrilica premium, nas cores palha, verde floresta @ marron tabaco — tinta a base de
disperséo aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.




e Equipamentos:
Nao se aplica.

e Execugao:
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou
bolor antes de qualquer aplicagao;
Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar uma demao de fundo selador com rolo de |a.
Se necessario, amolentar o produto em agua potavel de acordo com recomendacgdes
do fabricante;

Aplicar massa corrida em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter
o nivelamento desejado;

Aguardar a secagem da primeira deméo e aplicar a segunda demao de massa,

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogéo do po.

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante,

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicacdes.

7.3 Pintura de Piso

e Itens e Suas Caracteriticas:

Pintor responsavel por medir, preparar a superficie, pintar e verificar a qualidade do
servico;

Servente responsavel por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as
tarefas;

Selador acrilico para paredes internas/externas, utilizado também para preparagao
do piso para recebimento da tinta de acabamento;

Tinta acrilica premium para piso; Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50m,
utilizada na delimitagao da area de pintura e protegéo das paredes.

e Equipamentos:
Nao se aplica.

e Execucgao:

Certificar-se que o piso cimentado foi executado ha pelo menos 28 dias;

Antes de iniciar a pintura certificar se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira,
gordura, graxa, sabdo ou bolor;

Delimitar a area de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro;

Diluir fundo preparador com agua, 10% do volume;

Aplicar uma demao de fundo preparador com trincha ou rolo de |a;- Diluir tinta acrilica
com agua, 10% do volume;

Aplicar 12 demao da tinta acrilica diluida com rolo de |a (esperar de 1 a 4 horas apés

aplicagéo do fundo preparador);
Fazer retoques e cantos com trincha;

Aplicar 22 demao de tinta acrilica sem nenhuma diluigdo com rolo de | (esperar 4
horas ap6s aplicagdo da 1# deméao);

Aplicar a 22 demao de tinta a 90° da 1® demao (aplicagao cruzada);

Remover fitas apos secagem.



7.4 Pintura Esquadrias

7.4.1 Madeira

¢ |tens e Suas Caracteriticas:
Pintor com encargos complementares: oficial responsavel pela pintura de
acabamento.
Solvente diluente a base de aguarras.
Tinta esmalte sintético premium acetinado.

e Equipamentos:
Nao se aplica.

e Execucédo:
Diluir o produto;
Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a
tinta com uso de trincha ou rolo;
Apds aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda

demao.

7.4.2 Metal

e Itens e Suas Caracteriticas:
Pintor com encargos complementares: responsavel pelo lixamento das pegas;
Lixas: material utilizado para o lixamento manual das superficies a serem pintadas.
Fundo preparador a base de agua para superficies metalicas.

e Equipamentos:
Nao se aplica.

e Execugao:
Aplicacdo de movimento circulares para remogao de ferrugem, limpeza e produzir em
uma rugosidade ideal para a aderéncia de tintas.

7.4.3

e Itens e Suas Caracteriticas:
Pintor com encargos complementares: responsavel pelo lixamento das pegas;
Lixas: material utilizado para o lixamento manual das superficies a serem pintadas.

e Equipamentos:
Nao se aplica.

e Execugdo:
Aplicagdo de movimento circulares para remocdo de ferrugem, limpeza e produzir em
uma rugosidade ideal para a aderéncia de tintas.
Limpeza da pega manualmente para remogao de po e outros detritos; - Preparagao
da tinta com diluicdo conforme orientagdo do fabricante;
Aplicagdo de uma demao de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo.



8. LIMPEZA

8.1 Descupinizagao.

e Itens e Suas Caracteriticas:

P‘intor com encargos complementares: responsavel pelo lixamento das pecas;
Lixas: material utilizado para o lixamento manual das superficies a serem pintadas.

» Equipamentos:
Nao se aplica.

e Execugdo:
Aplicacéo de movimento circulares para remogao de ferrugem, limpeza e produzir em
uma rugosidade ideal para a aderéncia de tintas.

Limpeza da pega manualmente para remogao de p6 e outros detritos; - Preparagao
da tinta com diluicdo conforme orientagdo do fabricante;

Aplicacdo de uma demao de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo.

8.2 Limpeza Geral e Entrega da Obra.

A limpeza para entrega da obra consiste basicamente em 4 (quatro) itens que sao:
Limpeza de pisos e paredes;

Limpeza de esquadrias;

Limpeza de lougas e metais;

Limpeza de forro.

A limpeza basica de grande parte das superficies revestidas é realizada,
primeiramente, com a retirada de respingos de tinta com espatula, seguida da lavagem com
detergente neutro, enxague e retirada dos residuos com pano. Dependendo do grau de
sujidade, podem ser utilizados equipamentos/ferramentas que promovem maior friccao ou
produtos quimicos para uma limpeza mais profunda, tais como a lavadora de alta presséo e
a enceradeira industrial.

No caso de esquadrias, a limpeza inicia com a retirada de respingos de tinta
presentes nos vidros e caixilho com espatula, e a remogéo do po dos caixilhos com pincel
macio ou aspirador de p6. Em seguida lava-se com agua e sabdo neutro e, por ultimo, faz-
se a secagem com flanela seca.

As lougas e metais também seguem a mesma l6gica: raspar, lavar com detergente
neutro e secar, porém é proibida a utilizagéo de solugdes acidas ou corrosivas.

No processo de afericio desses itens foram analisados dados obtidos em obras de
edificagbes residenciais e em obra de edificio hospitalar.




PUANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUIPA MOJU-PA
0BJETO GCONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FOZ DO CANAL
|ENDEREGO DAGBRA | COMUNIDADE FOZ DO CANAG, MEDIO MO.U, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU-PA
|80l %): 2522% [DATA BASE
PREFEITURA MUNICIPAL BE PLANILHA SINAPI 04 - 2022 - DESONERADA
C";; PLANILHA SEDOP 05 - 20221 PROPRIAS PMM
ENG. EDMILSON 4 i
RESP, TECMCO <My U
Souza FREAPA; ; 1520654102
[ Sintético
tem Cadigo Banco Descrigho Und Quant.  ValorUnit  Valor Unit Total Peso (%)
com BOI
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.521,80 2,31 %
14 PREPARAGAO DO TERRENO 218,00 0,84 %
114 COMPOBIGAD 01 Limpeza do terrang m 280 2,04 2,55 18,00 0,84 %
1.2 CANTEIRO DE OBRAS " 217,80 0,28 %
124 comrosIGAD 02 Plata de cbra em lona com plotagem de gréfica m 144 176,25 220,70 317,80 0,20 %
14 DEMOLIGOES E RETIRADAS 1.286,00 118%
1441 COMPOSIGAO 03 DEMOLIGAD DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, m 24 44,52 55,74 133,77 0,12 %
‘SEM REAPROVEITAMENTO. AF 122017
142 COMPOSIGAD 04 REMOGAD DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE m 108,01 2,68 335 38540 033 %
FORMA MANUIAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_1272017
144 COMPOSIGAC 05 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m 108,01 577 722 787,05 0,72 %:
MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1202017 ;
z MOVIMENTO DE TERRA 111081 102%
22 coMPOSIGAO 08 'Escavagho manual ate 1,50m de profundidade e 247 512 64,12 138,14 013%
23 coMmPosigho o7 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENGSOE ¥ 10,54 7381 0217 AT 0,88 %
COMPACTAGAD MECANIZADA. AF GER018
3 LASTROS 984,24 0.90%
31 COMPOSIGAC 08 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE i 0,018 599,22 750,34 1350 0,01 %
CORDAMENTC OU SAPATAS. AF D8/2017 [ I
32 COMPOSIGAC 09 CONGRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAD EM VOLUME m 142 545,84 863,52 870,74 0,88 %
REAL. Iﬁwsnﬁ. LANCAMENTO. AF 052021 i
4 FUNDAGAO 5.044,33 B30%
a1 BAPATAS 3.339,15 3,06%
412 COMPOSIGAD 10 Farma of madsira brance " 5,86 88,74 123,64 727,00 0,67 %
413 COMPOSICAD 11 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- Ka 138 1587 18,80 275,88 025%
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF D8/2017 |
404 COMPOSIGAD 12 ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME DU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG (%2 14,72 1843 383,85 032%
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM, AF 08/2017
415 COMPOSIGAD 13 ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 21 13,80 17,02 540,34 0,50 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 082017 ;
FRE COMPOSIGAD 14 DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 38,1 12,08 1512 570,07 0,53 %
50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 08/2017
417 COMPOSIGAD 15 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA m 0,88 780,48 877,31 860,03 078%
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Az BALDRAME 5.705,24 523%
424 CoMPOSIGAO 15 Forma ¢/ madeirs branca m 18,67 98,74 12304 230835 212%
422 COMPOSIGAD 17 ARMAGAC DE BLOCD, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- K& 237 15,87 18,99 47378 043 %
) - B0 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 0672017
423 COMPOSIGAD 18 ARMAGAG DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACD CA-  KG. 508 13,80 17,02 861,21 0,78 %
50 DE & MM - MONTAGEM, AF 0D8/2017 ] A . !
424 COMPOSIGAD 18 DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 489 12,08 15,12 75448 0,68 %
|50 DE 10 MM - MONTAGEM. AP 0672017 | | |
425 COMPOSIGAO20 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, m 143 730,18 814,30 1.307 44 120%
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ANARAMENT AF NAGOIT
5 SUPRAESTRUTURA 7.332,86 u7a%
54 PILARES 4,387,50 402%
514 COMPOSIGAD 21 TUBO DE PVC DE ESGOTO PARA FGRMA, DN 150 MM, - FORNECIMENTO M 21 93,07 116,54 244734 225%
£ ASSENTAMENTD. AF_01/2021
51.2 COMPOBIGAD 22 ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE K& 178 15,67 16,98 355,82 033 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO GA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
513 COMPOSIGAD23  ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Ka 65 12,00 15,02 1.150,53; 1,06 %
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGADC TERREA OU S0BRADO
'UTILIZANDO AGQ GA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2016
514 COMPOSIGAD 24 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM UBD DE BALDES - m 037 836,24 117248 433,81 0,40 %
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
52 PERCINTAMENTO 2945,18 2,70 %
522 COMPOSIGAD 25 Forma ¢/ madeim brance m 11,81 98,74 12384 1.460,18 1,34 %
523 COMPOSIGAC 28 ARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ke "7 15,07 19,88 233,88 0.21%
COMNCRETO ARMADD EM LIMA EDIFICACAD TERREA OU SOBRADD
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
524 COMPOSIGAD 27 ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Ka iz 1358 17,00 832,40 0,58 %
GONGRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAC TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGD CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
525 COMPOSIGAC 28 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOK=25 MPA, FARA QUALOUER TIPO. m* 0,52 850,19 1.180,82 818,70 0,57 %
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAC TERREA - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_D2/2022
& ALVENARIA 4.684,07 4,28 %
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 8X18X38 CM (ESPESSURA § CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021(ELEVAGAO DA

FMDENAY i

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
(COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMABSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARN FM AFTONFIRA AF NS0

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5
M DE VAD, AF 032018
VERGA MOLDADA N LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M
DE VAD, AF 032018 I
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAGS DE ATE
1.5 M UE COMPRIMENTO. AF 03/2016

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, BEMI-DCA (LEVE OU MEDIA),

‘PADRAO MEDIO, 80X216CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAQ DO FURO - FORNECIMENTD E INSTALAGAD. AF_12/2018

‘KIT OE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), -

PADRAD MEDIO, T0X210CM, ESFESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS!
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DD BATENTE, FECHADURA

COM EXECUGAD DO FURQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2018 |

Jansls sm madeira lambrizada
Grade de farro 1/2° (incl. pint. anli-carmoshva)

BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU

|DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICAGAD E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAD
APARELHADA, VAD DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,
N RO ICAMENTT AF 0720158 I

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
TRAGO 4:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPC COLONIAL,
GOM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

E da telha (bairal &

IMPERMEABILIZAGAC

BALDRAME

IMPERMEARILIZAGAC DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMADS AF 082018

PIS0 MOLHADO (BANHEIROS E COZINHAS)

IMPERMEABILIZAGAC DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2
DEMATS AF 062018

PAREDES EXTERNAS (ATE 80cm DE ALTURA)

LizaGAC DE SUPERFICIE COM EMULBAD ASFALTICA, 2

IMPERMEAB!
DEMADS AF 020108

PAREDES (1,80m DE ALTURA)

REVESTIMENTC CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPD ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M* A MEIA ALTURA DAS PAREDES,
AF NADNIA

E ASSESSORIOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRAO POPULAR DE D 3EX35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014

PIS0 CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTD
RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARC MECANICO DA

AF AN E L
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ABSENTADO COM A 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_00/2020

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
COMERCIAL DE 35XI5CM (PADRAD POPLILAR), AF_0672017

Granito e=2om
HIDROSANITARIO

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGLIA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAD DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_1212014

Ponto de esgoto (nch. tubos, conexoes,ox. @ ralos)

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 04 M, ALTURA INTERNA = 0.4 M.

AF 120090 ! 3

FOBSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMIGD MACICD
DIMENSOES EXTERNAS 1,80X1,10%1 40M, 1,500 LITROS, REVESTIDA
NTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADC

FFIM ESEESS A AR

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMMETRO INTERNG = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME gL
1140.4 L (PARA § CONTRIBUINTES). AF_1272020

em al ria of tpo.em -cap=30p
Fia 01 cuba am ags Inox etom. sifao 8 valv,(1,50m)

LAVATORIO LOUGA BRANGA COM COLUNA, *44 X 35,5 CM, PADRAO
POPULAR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAD, AF_01/2020

uN

E

s 2

11,03

12

64
18

22

155

153

2835

41,08

85,13

52,7

82

45

85,13

042

5547
138,82
78,67

7543
7533

811,32

480,06
261,86
251,72

120887
2426
4424

12,50

5023

125,53

87,84
6,96

433,05

12200

388,33

153,35

203715

173,57

88,51
84,45
04,32

101594

801,13
327,65
315,20

78,23

1.510,08

30,37

4242

4242

83,02

157,18

108,98
g7

542,28

152,88

182,02

2:550.81

Linge

3.133,04
w2y

33888

208,28

1.576,18
504,48
1.508,12

425578
203188

132248
157272
3520

17.324,06
7.510,08

3.021,88:

470,73

531744

1.004,73
3672711
1.881,01
1.981,01
489,10
486,10
1.202,80
120260
13.810,58
396249
198249

9.048,09

3870

ERLRES
1.268 87

505,95

271,74

1543447

764,40

380008

2.550,81
212340
3.133.04

#1227
678,36

0,70 %

019 %

145%
0,55 %
138%
BT %

3,80 %

186 %

1,21 %
1,44 %
D20 %

16,88 %
5,88 %

277 %

043 %

488 %

082%
337 %
1,82%
1,82 %

0,45%
1,10%
110%

1267 %
383%
363%

8,03%
361 %
3.05%
118%

0,48 %
052 %

0,21 %
14,18 %
0,70 %

357 %
0,18 %

234%

2,87 %
0,84 %
062 %




1110
1mn
112
143
1.4
1115

124

12.2
123

123

123

124

124

125

127
128

128

1210

12141

1242
1213

1214
1218
1248

134
1344
13.1.2
1313
132

1323
1324
13.25
1326
133

13.31
13.3.2

1341
13,401

1342
13.4.2.1

134.22

144
142

COMPOSIGAC B2
COMPOSIGAD 63
COMPOSIGAD 84
COMPOSIGAD 85
COMPOSIGAO 66
COMPOSIGAD 87

COMPOSIGAD 68

COMPOSIGAD 69
COMPOSIGAO 70

COMPOSIGAD 71
compPosiGiD 72
COMPOSIGAD 73
COMPOSICAC 74

COMPOSIGAD 75
COMPOSIGAD 76
COMPOSIGAC 77
COMPOSIGAD 78

comPasIGAD 78

COMPOSIGAOD 80
COMPOSICAD 81

COMPOSIGAD 82
COMPOSIGAC B3
COMPOSIGAD B4

COMPOSIGAD B5
COMPOSIGAD B&

coMPOSICAC 87
COMPOSIGAD 88
cOMPOSIGAD 88

COMPOSIGAD 80
COMPOSIGAQ 81
COMPOSIGAD 82
COMPOSIGAD 83
COMPOSIGAC 84

COMPOSIGAD 85

COMPOSIGAD 86

COMPOSIGAD 67

COMPUSIGAD 88

COMPOSIGAD B8

COMPOSIGAD 100
COMPOSIGAD 101

AF DE2014
APLICAGAO

VASO SANITARIO SIFONADO CON'VENCJDNAL COM LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF

HIDROMETRO DN 20 (%), 1.5 MPH memsmmmm

AF 112018

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAC, ROSCAVEL, 1°- FORNECIMENTO
E INSTALACAD. AF 082021

ENGATE FLEXIV eu PLASTICO BRANGO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTD
E INSTALAGED. AF 012020

Engatn flaxivel cromado 40cm

CAIXA SIFONADA, PYC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORMNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
FRGOTN SANITARIO AF 1267014

ELETRICA

PONTO DE ILUMINAGAD RESIDENCIAL INGLLINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULDS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA),
AF AASNAA
Ponto de forca (ctubol., cx. & fiagac) ate 2000

INTERRUPTOR SIMPLES {1 MGDULD), 1047250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1272015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MADULOS), 10A/250V, INCLLINDO SUPORTE £
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_122015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD,

AF 1217015 _— !

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, GGRRBJTENMNALD‘E1M—
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 1

DIMMER ROTATIVO (1 MODULD), mvm INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_08/2017

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 18A -

FORNECIMENTO E INSTALAGAC, AF 1
DISJUNTOR MONGFOLAR

012020

TIPG DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 -
FORNECIMENTO E INSTALACAC. AF_10/2020
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO BIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 -
FORNECIMENTOE | msnmc.i.o AF 102020
ENTRADA DE ENE TRICA, AEREA, MONOFASICA, GOM CAIXA DE
EMBUTIR, wone 1nmz DISJUNTOR DIN 508 (NAD INCLUSD O
PCSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P

'QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 1004 - FORNECIMENTD E INSTALAGAD, AF_10/2020

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2020

LUMINARIA TIPD PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 1213

W - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2022
Bragadeira metdiica tipo "D" o/ cunha B 314"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADG, PVC, DN 25 MM
{3/4"), PARA CIRGUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
EORNECIMENTD F INSTALACAD AF 12/7015

Eletradulo PVC Rigido de 12"

Eletroduta PVC Rigido de 34"

CABQ DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-GHAMA 450750V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - thEGIMENTO E INSTALAGED.

AF 120045

PINTURA

PAREDES INTERNAS
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAC.

E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAQS, AF 06/2014

APLICAGAG MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMADS NA COR PALHA. AF 0872014

PAREDES

APLICAGAD MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
NAS DE 5. AF_DERD14

gumﬁms mﬁm MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

DEMAD. AF 0672017

ESSAS oumuuoenmmmndmmﬁlumm

PAREDES, DUAS DEMADS NA GOR PALHA, “Fffm

APLICAGAD MANUAL DE Pm'rumcomrmn xM‘-RILIGAEM

PAREDES DUAS DEMAOS NA ar unmu

APLICAGAD MANUAL DE Fumm mnn‘m TEX AC

PAREDES, nuo.anm&us NA GOR MARRON TABAGO, AF. wmu

PISO CIMENTADO

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTLIRA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
ﬁnf‘gn.\?m i;E PIS0 COM TINTA ACRILICA, APLICAGAD MANUAL, 2
DEMAGS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ESQUADRIAS

MADEIRA

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (FIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETIMNADO EM MADEIRA, 2 DEMADS. AF_01/2021

METAL
LIRAMENTO MAMUAL EM SUFSRNCIES METAICAS B SERA AF_01 2020
PINTLIFU\ COM TINTA ACRILICA DE FUNDC APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETD PERFIL) EXECUTADO EM
'mﬂ" fenE NFMAM AF NP0
LIMPEZA GERAL
-Descupinizagio

Limpeza garal & antrega da obra

£ £ 3

gs B 505 &IPS F B3 F

= =

i3 3

3 3 31 3 4

ERE

i

5 5§88

£

- w N

140,02
140,02
140,02

535
535

1188

AR
48

Total esm BOU

157,07

285

418

11,18
52,83

1,85
1283
58,72

1.286,13

413,60

134,13

e

3,05
10,27

8,14
10,82

1247
13,48

2.5
1588

1348

1348
13,48

280

18,37

12,78

Fas
AT

782
B2

482
148,78
75,75
13,83
40,57
4738

166,88

200,78
2881

524

13,97
118,36

14,58
15,81

7352

1812008

517,90

187,95

am

12,88

10,12

8,70

282
15,81
16,87

32
18,60
16,87
18,87

18,87

350
2048

15,87

820
1528

879
854

148,78
151,50
7 68
Bi14

142,17

55,85
23272

14,58
3182
147,04
161288

517,80

167,95
85520

LAE-]
1.221,70

20,38
159,48
200,10

11,685.25
4.842,89
218671
236213
516230

1.383,16
283,70
1.088.46

0,58 %
013%
0,14 %
0,03%
0,07 %
013%

a68%
253%

213%
0,10%

0,08 %
0,17 %

0,05 %
021 %

0,01 %
003 %
0,13%

148%

0,48 %

0,15%
0,60 %
0,04 %
142%

0,02%
015%
0,18%

10,73 %
453 %
0,36%
201 %
247%
ATAN
0,36 %
234%
145%
050%
0,06 %
1,16 %
0,17 %
1,01 %

028%
017 %
01T %

0,91 %
004 %
0,07 %:

1,25%
0,27 %
0,88%

BY.088,40




Total do BDI 21.841,32
Total Garal 109.000,81
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1.4.2

-

49

41.2
4.1.3
414
4.1.5
4.1.6

AT

4.2

421
42.2
423
424

425

5.4

LA R

51.2

513

514

5.2
822

6.2.3

5.2.4

526

Obra
RETOMADA CONSTRUGAO ESCOLA FOZ DOCANAL

Memdria de Célculo
Descrigdo Und Quant. Memdria de Calculo
SERVIGOS PRELIMINARES
PREPARAGAO DO TERRENO
Limpeza do terréno m 3670 = Fol usads a 4rea construids . 1escida de um perimetro 4 cerca de 2 metros,
todo
SRTTEEGDE = de cantomo da edificacdo.
Placa de obra em lona com plotagem de grifica m* 1,44 = Seré usada placa padrio com 1,20m de largura por 1.20m de comprimento
: t=1. 1.20
B EE 1.20x C=
DEMOLIGAC DE ALVENARIA DE BLOCO FURADOD, DE FORMA MANUAL, m 24 = Somatéria das dreas para aumentar os vEos das jansias da sais de aula; para
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 - aberlura de isnska na cona & & batancing nos banheiros & deoosit
REMOGAO DE TELHAS, OE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE " 108,01 = Ssréo reliradas as telhas da edificagdo exisiente para reformulsgdo da
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 inchnagio da Considerade a area da da i
e : = 15 48 x & B
REMOGAC DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA m 109,01 = Sara refirada loda a trama de madeira pars ¢80 da i géc da
MANUAL. 8EM REAPROVEITAMENTO, AF 122017 Considerada a drea inclinada da istents
MOVIMENTO DE TERRA
Escavagio manual ats 1.50m de profundidade m 2,17 = Escavaglo para ¢iio das sapatas para receber os noves pilares da
] circulacio E
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E m 10,54 = Aterro para o piso do
COMPACTACAO MECANIZADA. AF 05/2018 rafaittrio= 25.00mx 0.200
LASTROS :
LASTRO DE CONGRETO MAGRO, APLICADD EM BLOCOS DE m 0,018 = somatéria das draas dos fundos de vala das Sapatas.
CORODAMENTO OU SAPATAS, AF 082017 ! .80, 8 7x0. 06
CONCRETO CICLORICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAQ EM VOLUME mt 142 = Gria dos p da calgada e pela altura de
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO, AF 08/2021 piso e largura de baldrame.
FUNDAGAD
SAPATAS
Forma of madairs branca e 588 = Ares do entomo das caixas qua " & das
i lculada no orolelo I I

ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-80  KG 13,8 = Peso da amago caiculada no projeto estrutural
DE 5 MM - MONTAGEM, AF 08/2017 I TR
ARMAGAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-  KG 19,2 = Pesoda - ! da no projeto tural
50 DE 6.3 MM - MONTAGEM, AF 0B/2017 \
ARMAGAC DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-  KG 32,1 =Pescda giio calculads no projelo I
BDDESEJM-_MQNTAGEM,AF 082017 lIl===

O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU BAPATA UTILIZANDG AGO CA-  KG 38,1 =Pesods g sada no projato al
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 068/2017 ; B !
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA m 0,88 = Volumea de croncreto calculada 13 projeto estrutural

LANGAMENTO), ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017

BALDRAME
Forma o madeira branca m 1657 =Area do entomo das caixas que recebem & dura & o das saf
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E BAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 KG 237 =Pesoda 50 calculada no projeto I
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 0672017 y
DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDG AGO CA- e} 50,6 =Pesoda a lada no projeto i
50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 082017 A =
ARMAGAO DE BLDOO.WGABN.DRAMEOUSAPATAUNIZANDO AGOCA- KG 48,8 = Pesodn ¢io calculada no projeto |
50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF D8/2017 I h
CONGCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTOD E VIGAS BALDRAMES, m* 1,43 =\eluma de croncreto calculado no projeto estrutural
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTOE
ACARAMENTD. AF DAIZNIT n
SUPRAESTRUTURA
PILARES
TUBO DE PVC DE ESGOTO PARA FORMA, DN 150 MM, - FORNECIMENTO M 21,0 =Undnammmmwwhnsmmdosmlparsm
E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
ARMAGAD DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE K 17,8 =Pesoda ca no projeta |

CONCRETO ARMADC EM UMA EDIFICAGAO TERREA QU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE K& 78,
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015

& = Paso da armago calculada no projels estrutural

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - m 0,37 = Voluma de cancreta calculado no projeto estrutural

LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022

PERCINTAMENTO

Farma of madeira branca " 11,81 = Area do entoma das caixas que recebsm a armadura @ to das sapat
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONALDE K& 11,7 = Peso da 5o calculada no projeto estruturs)

CONGRETO ARMADO EM UMA EDIFIGASAS TERREA OU BOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONALDE | KG 37,2 =Pesoda 50 calcuiada no projuin |
SONGRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONGRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO. - m* 0,52 = Volume de concisto caiculado 10 projeto esinutural
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAC TERREA - LANGAMENTO,

| ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022




8.1

6.2

63
B4

6.5

7

7.3

7.4
76
7.7

81

B2

83

&4

B5

24
8.1.14

8.2.1
83
831
10
10.1
10.1.1

10.2

10.21

10.22

1023

1024
10.2.5

10.286

14

1.2
113

ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X18X39 CM (ESFESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARD MANUAL. AF_12/2021(ELEVAGAD DA

EMBENAY

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
(COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARG EM BETONFIRA AF NR2020

VERGA MOLDADA IN LOCD EM CONCRETQ PARA JANELAS COM ATE 1,5
M DE VAQ. AF_03/201
VERG&MOLDADAINLOGOEMCDNCRETOP&RAPORT&SGOMJ\T&1 &M

DE VAO. AF 0372016

GONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONGRETO PARA VAOS DE ATE

1,6 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016
ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMROCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAQ MEDIO, B0X210CM, ESPESSURA DE 3,6CM, [TENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAD DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAC DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),

PADRAO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAD DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURD - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2018

Janela em madeira lambrizada

Grade da fsrro 1/2° (incl. pint, ant-corrosiva)

BANCADA DE MARMORE SINTETICO, DE 120 % 60CM - FORNEGIMENTO E

INSTALAGAQ. AF_01/2020
COBERTURA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU

DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

FABRICAGAD E INSTALAGAD DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO,

INCALISO ICAMENTO AF O7/2018

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2012

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATE 2 AGUAS, INCLLISO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018

Encalicaments de tal ioa (boiral & Clmisial
IMPERMEABILIZAGAO

BALDRAME

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2

AF D&8/2018

‘PISO MOLHADO (BANHEIROS E COZINHAS])

IMPERMEABILIZAGAO DE SUFERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMADS AF 082018
PAREDES EXTERNAS (ATE 80cm DE ALTURA}

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2
DEMAOE AF 08/2018

REVESTIMENTO

PAREDES (1,80m DE ALTURA)

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM FLACAS
TIPC ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X25 CM APLICADAS EM

AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M A MEIA ALTURA DAS PAREDES.

AF NRMSNAL

FiSO E ASSESSORIOS

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PiSO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_08/2014
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO

RUBTICO ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.

£ naroon
PEFFOR!L LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 GM. AF_08/2020

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIFO ESMALTADA
COMERGIAL DE DIMENSOES 35X35CM (PADRAGC POPULAR). AF_06/2017

Granito e=2em

HIDROSANITARIO

PONTO DE CONSUMD TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAG DE PVC, DN 25 MM, INSTALAOO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSDS RASGO £ CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
Ponio de esgoto (incl, tubos, conexoces,cx. & ralos)

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, GIRCULAR, EM CONGRETO PRE-

MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
JAF 1202020

= =

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,03 = @ éreade

P para nova inclinagéo do teihado

1.2 = Cobogds nos banheiros & depdsito, sendo ums unidade em cada amblente

18,0 = Usada a largura do vio acrescido de 30cm de cada lado
‘B4 = Usada a largura do v8o superior screscido de 30cm de cada lado
16,0 = Usada 2 largura do v&o Inferior das Janelas acrescido de 30cm de cada lado

4,0 = Conslderar para os ambientes
sala de suls= 1
secretaria= 1
depdsito= 1
mans Anvinhas 4

2,0 = Considerar uma unidade pars cada banheiro
bnh feminino=1
bnh masculino 1

2.2 = Considerar uma para os ambi
copa cozinha= 1

48 = Considerar 4 g/ades para cada sals de aula
sala de aula =4x

1,0 = Passa prato no vio de janela da copa
copa coz= 1

96,0 = Adotar trama de nova, na laghc 8
L=6,20m x &= 15,48m

2.0, = Considerar inclusdo da 2
© rafeitério

sendo uma am cada ambients sala de suls

15,5 = Adotar cumesira de madeira nova, na dirculagdo & refeitbrio
C= 1548m

= Adotar novo na lagio &
L=6,20m x C= 15 48m

84,2 = Considerar todo beirsl da cobertura & cumesiras

C=1648 %3

477) = Somatiria de pedi i lago e refeitir
P=53.72x0.4002

1453 = Sria dos § dos iros & cozinha até aitura de 70cm
Bnh=6 44m x 2 X0.7

28,35 = Perimetra extemno da edificaco gue teré cantate cony ateno alé a situra de
T0cm

41,88 = Perimetro dos banheiros  copa @ aftura de 1,80m
Brh=8,44m x 2 x1,80
Coz= 10,64m x 1,30

65,13, = Arsas de piso dos amblentes
sais de auls=41,80m"
secrataris= 8,30m*
rrns= A ARmE

§2,7. = Area de piso dos ambientes
refaiidrio= 25m?
rirmdacAns 1A A0m*

B2 = = Somatéria das larguras das
Janela da secretara= 1,00m
ianala mons=1 2m

4,6 = Somatdria dos vos das porias acrescido de Scm em cada lado.

0.80m+0,10m x4 5
55,13 = oria dos f dos ient
sata de aula= 2600 m
macrataria= B 16 m
042 =
50 = Instalagdes hidrosanitdrias dimensionada de acorda com projeto
A0 =
W=
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FOBSA BEFTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
DIMENSOES EXTERNAS 1,80X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA

INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADC
NOM ERBESE! RA ACM

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL:
1140.4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

em alvenaria o tpa.em -cap= 30

Pia 01 cuba am aga inox cfiorn, sifac e valv,(1,50m)

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 355" CM, PADRAD
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO GONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020

HIDRAMETRO DN 20 (%), 1,5 MYH FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 1172018

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO
E INSTALACAD, AF 08/2021 |

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ. AF 01/2020

Engate flexivel cromado 40cm

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA DU EM RAMAL DE
FSGOTO RANITARIO. AF 12/20114

ELETRICA

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULDS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDC LUMINARIA £ LAMPADA),

AF NiANIR

Ponto da forga (ciubul.,, ex. & fiacao) ate 200W

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MGDULOS), 10A4/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_12/2015

GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTHCHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.

AF 1772015 [

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNEGIMENTO E INSTALAGAD. AF 102020

DIMMER ROTATIVO (1 MODLULO), 220ViB00W, INGLUINDO ELPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC, AF_08/2017

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPQ DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
EORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 10/2020 -
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _10/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, MONOFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DiN 50A (NAQ INCLUSO ©
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 P

QUADRD DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_10/2020

QUADRO DE MEDIGAC GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAC, AF_1012020

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022

Bragadsira metgiica tipo “D" ¢f cunha @ 3/4°

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
{3147), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNEGIMENTO E INSTALACAD AF 122015

Eletrodute PVC Rigido de 1/2*

Elatrodulo PVC Rigido de 3/4"

GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAD,

AF 1202015

PINTURA

PAREDES INTERNAS

APLICACAD DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAD,
AF 06/2014

APLICACAD E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS, AF 08/2014

APLICAGAC MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS NA COR PALHA. AF 062014

PAREDES EXTERNAS

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERN DE CASAS: AF 06/2014 i

API..IC&C‘?EJ MANUAL DE MASSA AGRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CABAS, UMA DEMAD. AF 052017

APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOCS NA COR PALHA. AF 06/2014
APLICAGAQ MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES. DUAS DEMAOS NA COR VERDE FLQ&REST& Ar DE/2014
APU O MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS NA GOR MARRON TABACO, AF 08/2014
PISO GIMENTADO
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14,0 =1 lagho eléfrica de acorde com projato

A
4.0

2.0:

1
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20 =
20 =
1.0 =

o
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140

950

20 =
12,0 =

250 =

140,02 = thria dos perimeiros i dos ambi sala de auls, secretaria,
i do pela altura de 2.80 referente a aliura de

140,02
140,02 =

130,0 = Somatéria do perimeiro externo da adificagito, mullipicado pelo pé direito de
3.00. Diminuldo dos vlos de oortas & lanelas :
1300 = mmdepmmnm.mhmw pé direito de
.3.00, Riminuide dos vaos de oortas e |anelas -
u‘u:=mmmmum.mummmunz,m

referants & Area A cima da faixa de tnts asmalte, Diminuldo dos véos de oortas &
32,0 = Somatéria do perimetro exiamo da edificacho, multiphicado pela altura de 1,00
4 referents & drea da falxa da finta e, Diminuido das das poras,
0=
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13422
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‘PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA

AF 0512021

‘PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAD MANUAL, 2 DEMADS,

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
ESQUADRIAS

MADEIRA

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA} ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

METAL

LIXAMENTD MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA, AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINGEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
ORRA (POR NFMAM AF 04/2020

LIMPEZA GERAL

Descupinizagdo

Limpeze geral e anfraga da obra

53,5 = Somatdria das dreas de piso o8 ambienles
rafeitdrio= 25m*

53,5 = Somaléria das dreas de piso dos ambientes
refeitdrio= 25m*

rirci ilacdn= 18 A0m?

11,88 = Somatoria das dreas dss portas & das janelas da copa e secretaria
0,802, 10x5
120100

4,8 = Somatbria da ar=a des grades da sals de aula

4,8 = Somatbria da drea das grades da sala de aula
1,50x0,Bx4

30,0 = gem da drea atingida do ambi sala de aula
metragem media in foco,

125,23 = Area tolal da edificaglio
C=14 88 l=008




PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOJU

COMPOSIGAO BDI- DESONERADO

ltem  Parcela do BDI

1 AC = Taxa de Administragdo Central 3,00%
2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,30%
3 R = Taxa de Risco 0,97%
4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%
5 L = Taxa de Lucro / Remuneragéo 6,16%
6 | = Taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 10,65%

ltem Impostos

6.1 ISS 2,50%
6.2 |PIS 0,65%
6.3  |COFINS 3,00%
64 |CPRB 4,50%

Total Impostos = 10,65%

Férmula para o calculo de BDI

AT AC+S TR+ GA+DFA + L)
a-n =& 25,22%

BDi =

Notas:

1) Aliquota de ISS ¢é determinada pela ‘Relagéo de Servigos" do municipio onde se prestara o servigo conforme

2) Aliquota méaxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei n°10.637/02 em consonancia com o Regime de Tributagao
3) Aliquota méxima de COFINS & de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei n°10.833/03.

4) Os percentuais dos itens que compdem analiticamente o BDI s3o so limites referenciais maximos adotados pela
5) Antes da aplicagao do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3° da Lei n°10.637/02
Obs. Adzquado ao Acorddo 2622/2013 do TCU

ADMINBTRACAO SEGURO + GARANTIA RI»CO
CENTRAL |
TIPOSDE OBRA TQuartl | Médo |- Quardl | 1 Quail Midic |5 Quarill| I Quaral | Medio [37 Quartil

CONSTRUCAO DE| 3.00% 4,00%% 5.50% 0,80% 0.80% 1.00%% 0.97% 1L.27% | 1.27%
EDIFICTOS

CONSTRUGAO DE| 3,80% 4.01% 4.67% 0.22% 0,40 Q, T4% 0,50% 0.56% | 0.97%
RODOVIAS E FER-

ROVIAS

CONSIRUGCAD DE| 3.43% 4.93% 6.71% 0.28% 0.4%%% 0, 75% 1.00% 1.39% | 1.74%
REDES DE ABAS-

TECIMENTO DE

AGUTA. COLETA DE
ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRE-
LATAS

O STRUCAO DE| 5.29% | 5.92% | 7.93% 0.25% 0.51% | 0.56% 1,.00% 14%%% | 1.97%
MANTNTECAO DE
ESTACOES E RE
DES DE DISTRIBUI-
CACO DE ENERGIA

ELETRICA
IBRAS PORTUA-| 4.00% 5.52% 7.85% 0, 81% 1.22% 1,.95% 1.46% 2 3% 3, 16%
A%, MARITIMAS
E FLUVIAIS
DESPESA FINANCEHRA LUCRO

7 IPOSDF ORRA [*Cuarmd | Mede | > Quaral T Ouaral | AMedio I 3 Ouarnl




AOAL AR AR AFLE AN - g e man eI = g e sas PR sema wanns g s v

CONSTRUCAC DE EDIFICIOS 0.59% 1.23% 1.3%= 6,16% 7.40% 5.96%
CONSTRUCAD DE RODOVIAS | 1.02% 1.11% 121 Goite 7.30% B.69%%
E FERROVIAS

CONSTRUCAO DE REDES DE 0,545 [ L.i7% 6.74% g04% 5. 30%

ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRELATAS

CONSIRUCAC DE MANUTEN-| 1,01% 1.07% L11% 8.00% 8.31% 5.51%
CAC DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAQ DE ENER-
GIA ELETRICA

OBRAS PORTUARIAS MARI- 0.94% 1.02% 1.33% 7.14% 8. 40% 10 43%
ITIMAS E FLUVIAIS

Edmilson ﬁ

ERC




L PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
ORGAO PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU!PJMunicipim‘U F: MOJU-PA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A
OBJETO
CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FOZ DO CANAL
ENDERECO DA OBRAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU
BDI (%): 25,22% DATA BASE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
RESP. TECNICO i mJU
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
COD | DESCRICAO | HORA % | MES %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0.20
A5 SEBRAE 0,60 0.60
A6 Salério Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8.00 8.00
A9 SECONCI 0.00 0.00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
31 Repouso Semanal Remunerado 18,12 0,00
B2 Feriados 4,15 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87 0,66
B4 13° Salério 11,11 8.33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0.74 0.56
B7 Dias de Chuvas 2,72 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0.11 0,08
B9 Férias Gozadas 11.24 8,43
B10 Salario Maternidade 0,03 0.02
TOTAL 49,16 18,14
C GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,75 4.32
o2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0.10
C3 Férias Indenizadas 3,10 2,32
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,31 2.49
C5 Indenizaciio Adicional 0,48 0.36
TOTAL 12,78 9,59
D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B §.26 3,05
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0.48 0,36
TOTAL 8,74 341
Horista =|87,48
Mensalista=|47,94
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

ANEXO Il

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) , portador(a) da cédula de identidade n°

e do CPF n° , a participar da licitacdo instaurada pelo Municipio de

, na modalidade de TOMADA DE PRECOS, sob o N° 202207270009 — TP/CPL/PMM,

na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em

nome da empresa , CNPJ n° , bem como formular propostas e
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Local e data.

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa
(FIRMA RECONHECIDA)

Nome do dirigente da empresa

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGAO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/2006
E ALTERACOES POSTERIORES

(nome da empresa) , inscrita no CNPJ n° , por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) portador(a) da Carteira de
Identidade n° e de CPF n° DECLARA, para fins do

disposto no Edital de TOMADA DE PRECOS N°. 202207270009 — TP/CPL/PMM, sob as sanc¢tes
administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, gue esta empresa, na presente data, € considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006 e alteragdes;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inc. Il, Art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006 e
alteracoes.

DECLARA ainda que a empresa sera excluida das vedacdes constantes do § 4° do Art. 3° da Lei
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alteragdes.

Local e data.

Representante Legal

OBS: A declaragéo acima devera ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condi¢é&o juridica da
empresa licitante.

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

ANEXO IV

MODELO PARA DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

Para fins de participar na TOMADA DE PRECOS N° 202207270009 — TP/CPL/PMM, a empresa
....................................... , CNPJ .............eveeeee...,, declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexiste fato impeditivo para a sua habilitagcdo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

Local e Data.

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

ANEXO V

MODELO DE DECLARACAO
(art. 27, inc. V da Lei 8.666/93)

.............................................................................................. , inscrito no CNPJ
PP , ho intermédio de seu representante legal o ()
Sr@@)............... , portador(a) da Carteira de Identidade n°.............. e do CPF no............ , DECLARA,

para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz ().

Cidade - UF, de de

(representante legal)

ANEXO VI

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

MINUTA DE CONTRATO

TOMADA DE PRECOS N° 202207270009- TP/CPL/PMM
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 2022XXXX - SEMED/PMM

(MINUTA DE) CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, ATRAVES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, E A
EMPRESA XXXXX, CONSOANTE AS CLAUSULAS E
CONDICOES SEGUINTES:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA, pessoa juridica de Direito Publico Interno, com sede
na Rua Lauro Sodré, s/n°, Bairro Centro, CEP: 68.450-000, Moju, Estado do Para, inscrita no CNPJ
sob o n°® 05.105.135/0001-35, devidamente representada neste ato pela Exma. Sra. Prefeita
Municipal MARIA NILMA SILVA DE LIMA, brasileira, casada, portadora do RG n° 1960879 e do
CPF n° 249.515.362-34, residente e domiciliada nesta cidade de Moju, através da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO, devidamente representada neste ato pela Sra. Secretaria Municipal
SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA, brasileira, solteira, portadora do RG n° 7317406 - SSP/PA e
do CPF n° 081.938.942-00, residente e domiciliada nesta cidade de Moju, doravante denominados
simplesmente de CONTRATANTE e a EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, sediada a XXXXXXXXXXX,
n° 000, Bairro: XXXXXX, Inscrita no CNPJ sob n° 00.000.000/0001-00, neste ato representado por
XXXXXXXX, portador do RG sob n® XXXXX-SSP/PA, e do CPF n°® XXXXXXX, doravante
denominado CONTRATADA, ajustam para as finalidades e sob as condi¢cdes declaradas e
reciprocamente aceitas o que segue:

CLAUSULA | - DA ORIGEM DO CONTRATO:
1.1. Este Contrato Administrativo tem como origem o Processo Licitatério na modalidade TOMADA
DE PRECOS N° 202207270009 — TP/CPL/PMM.

CLAUSULA Il - DA LEGISLACAO:

2.1. As clausulas e condi¢cbes deste Contrato moldam-se as disposi¢ces do artigo 54, paragrafos 1°
e 2° e art. 55, incisos | a XIIl da Lei Federal n°® 8.666 de 21/06/93 e suas alteracbes posteriores a
gual CONTRATANTE e CONTRATADA estao sujeitas.

CLAUSULA Ill - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUGAO DAS OBRAS: CONSTRUGAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: “SAO
RAIMUNDO” E “FOZ DO CANAL” (RETOMADA), E REFORMA DA EMEF “BAIXO CAETE”,
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO, conforme especificacdes, quantitativos e valores
dispostos em relacdo anexa (ANEXO ) a este Contrato e consoante o procedimento licitatorio
TOMADA DE PRECOS N° 202207270009 — TP/CPL/PMM.

CLAUSULA IV - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. Os recursos or¢camentarios necesséarios ao adimplemento das obrigacdes por parte da
CONTRATANTE estéo assegurados na seguinte funcional:

ORGAO: 11 Fundo Municipal de Educacéo
UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educacé&o
ATIVIDADE: 12.361.0009.1.011 Construgdo, Ampliagcdo e Manutencdo de Unidades Escolares

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalactes
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptacdo de Bens Imoveis
FONTE DE RECURSOS: 1.001- Recursos Ordinarios
1.119 — Qutras Transferéncias de Recursos do FNDE
1.120 — Transferéncias de Convénios - Educagéo

ORGAO: 11 Fundo Municipal de Educac&o

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educac&o

ATIVIDADE: 12.361.00009.2.085 Manutenc¢do Programa Salério Educacéao - QSE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacbes

SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptacdo de Bens Imdveis

FONTE DE RECURSOS: 1.115 — Transferéncia do Salario-Educacéo

ORGAO: 11 Fundo Municipal de Educac&o

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educacio

ATIVIDADE: 12.361.0009.2.084 Manuteng&o do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacbes

SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptacdo de Bens Imoveis

FONTE DE RECURSOS: 1.116 Transferéncias de Recursos do FNDE referente ao Programa
Dinheiro Direto da Escola

ORGAO: 12 Fundo Municipal de Educag&o Béasica

UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 Fundo Municipal de Educacéo Basica
ATIVIDADE: 12.361.0009.2.050 Estruturacédo da Educacgéo
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacdes
SUBELEMENTO: 81.00 Reforma e Adaptacdo de Bens Imoveis
FONTE DE RECURSOS: 1.113 Transferéncias do FUNDEB 30%

4.2 Os valores poderéo ser suplementados com base na legislacdo orgamentaria municipal.
4.3. As despesas para o exercicio futuro correrdo a conta das dotacdes orgcamentarias indicadas
em termo aditivo ou apostilamento.

CLAUSULA V - DO PRECO

5.1. Pela execucdo dos servicos, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA o valor global de R$ XXX. XXX, XX (XXXXXXX), referente aos Lotes: XXXXX -,
Valor R$ XXXXX, conforme Proposta de Preco anexa a este Contrato — ANEXO I.

5.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos decorrentes do presente Contrato, serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA VI - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.2. O pagamento devera ser realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacao da nota fiscal, bem como o atesto da prestacédo dos servicos pelo fiscal do contrato,
mediante entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias junto a Secretaria Municipal de Financas,
mediante:

a) Nota fiscal/Fatura deve apresentar discriminacdo resumida dos servicos executados,
periodo da medi¢do, nimero da licitacdo, nimero do Termo de Contrato e/ou Convénio,
observacdo das normas constantes na Instrugdo Normativa RFB n° 971/2009 e alteragdes,
sem rasuras e/ou entrelinhas.

b) Copia da Guia de Recolhimento da Previdéncia Social — GPS do periodo de execuc¢do do
servi¢co, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do Relatério GFIP/SEFIP, com
recolhimentos na matricula CEI da obra.

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

c) Cépia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, do
periodo de execucdo do servico, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do
Relatorio Analitico da GRF.

d) A CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de acordo com o estabelecido
na Instru¢do Normativa da Receita Federal do Brasil n® 971, de 13 de novembro de 2009, e
demais alteragoes.

6.2. A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de recusar o a realizar o pagamento, se no ato da
verificag&o e atesto pelo fiscal, 0 mesmo observar que os servigos ndo estao de acordo com as
especificagbes apresentadas, devendo ser relato o fato por escrito. O pagamento sO sera
realizado apods as devidas corregdes pela contratada.

6.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impeca a liquidacédo da despesa, a nota
fiscal/fatura sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara pendente, até que a mesma
providencie as medidas saneadoras.

6.4. O prazo para pagamento iniciar-se-4 ap0s a regularizacao da situacdo ou reapresentacao do
documento fiscal, fato esse que ndo podera acarretar qualquer 6nus adicional para a
CONTRATANTE, nem devera haver prejuizo no fornecimento pela CONTRATADA.

6.5. A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
eventuais multas e/ou indenizagfes devidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA VII — DA ALTERACAO DO CONTRATO

7.1. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE quando da
ocorréncia das hipéteses previstas no Artigo 65, |, da Lei Federal n°. 8.666/1993.

7.2. O contrato podera ainda ser modificado através de acordo entre os contratantes quando
ocorrerem as hipéteses previstas no artigo 65, Il, da Lei 8.666/1993.

7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos
ou supressofes que se fizerem na obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento), nos termos do artigo 65, 8§ 1°, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA VIl - DAS OBRIGACOES

8.1. DA CONTRATANTE:

8.1.1. Acompanhar e supervisionar a execugao da obra, objeto deste Contrato, através do Fiscal do
Contrato designado pela Administragdo, denunciando quaisquer irregularidades constatadas.

8.1.2. Efetuar o pagamento conforme o acordado e previsto na Clausula VI deste instrumento.

8.2. A CONTRATADA compromete-se a:

8.2.1. Executar a obra, objeto do presente Contrato, em tempo habil, e em conformidade com a
demanda repassada pela CONTRATANTE.

8.2.2. Responder pela qualidade e garantia dos servigos executados, obedecendo rigorosamente
as regras contidas no procedimento licitatério TOMADA DE PRECOS N° 202207270009 -
TP/CPL/PMM.

8.2.3. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, na execucédo da obra, objeto deste Contrato.

8.2.4. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucado deste Contrato.

CLAUSULA IX - DA RESPONSABILIDADE

9.1. A empresa contratada é responsavel, com exclusividade, pela execucdo do objeto deste
contrato, respondendo pelos danos que por si, seus prepostos, ou empregados causarem por dolo
ou culpa a CONTRATANTE.

CLAUSULA X - DAS PENALIDADES

Praca da Matriz, s/n — Centro — Moju — PA — CEP 68. 450 - 000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CNPJ n° 05.105.135/0001-35
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10.1. As penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das obrigacbes pela
CONTRATADA sao as previstas na Lei Federal n® 8.666 de 21.06.93, em seu Capitulo IV, assim
considerando:

a) Adverténcia,

b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por infracdo de qualquer
clausula ou condicdo contratual;

c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdes no ambito da Administracdo Publica
Municipal, com impedimento de contratar com essa Administracdo, por prazo nao superior a dois
(02) anos;

d) Resciséo unilateral do contrato, pelos motivos descritos no artigo 78, do mesmo Diploma Legal.

CLAUSULA XI - DA RESCISAO

11.1. O presente Contrato Administrativo podera ser rescindido:

a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII, do art. 78, da Lei Federal n°
8.666, de 21.06.93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Dispensa de
Licitagéo;

c¢) Judicialmente, nos termos da Legisla¢éo processual.

CLAUSULA XII- DA VIGENCIA

12.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (Seis) meses, contados a partir da publicagéo
do mesmo;

12.2. O prazo para execucdo da obra serd de XX (XXXX) dias, contados a partir da Ordem de
Servigo;

12.3. Os prazos de inicio de etapa de execuc¢do, de conclusdo e de entrega poderdo ser
prorrogados, desde que devidamente justificados e com base nos motivos apontados no art. 57, §
1°, incisos | a VI, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA XIIl - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.1. A administracdo e fiscalizacdo do presente Contrato caberéa aos Srs. FLAVIO PINTO DE
OLIVEIRA VASCONCELOS, Arquiteto e Urbanista CAU n° A87095-1 e EDMILSON SOUZA,
Engenheiro Civil CREA/PA n° 151608875-1, neste ato devidamente designados pela Administracdo
Municipal como Fiscal de Contrato.

CLAUSULA XIV - DO REAJUSTE

14.1 SO sera admitido o reajuste de precos apoés decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados a
partir da data da apresentacdo da proposta, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao
atraso no cronograma fisico da obra, e apds a andlise dos setores competentes sobre a
admissibilidade.

14.2 O interessado devera formalizar o pedido de reajuste juntamente com o pedido de pagamento
da nota fiscal/fatura dos valores passiveis de reajuste, sob pena de precluséo logica do direito.

14.3 O indice a ser aplicado devera ser o INCC-M, da Fundacédo Getulio Vargas.

14.4 Para calculo do reajuste aplicar-se-a a seguinte formula:

R =Pix li- 10 onde:

R = valor do reajustamento;

Pi = preco inicial dos servigos a serem reajustados;

li = indice nacional da Construgdo Civil-INCC- M, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas — FGV
no 13° més, contados da data da apresentacdo da proposta.

I0 = indice publicado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV, referente ao més da apresentacdo da
proposta.

CLAUSULA XV: DA PUBLICACAO
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15.1. O presente Contrato serd publicado em extrato, no Diario Oficial da Unido, Jornal de Grande
Circulacdo, mural da Prefeitura Municipal e Portal de Transparéncia Municipal, apds sua assinatura.

CLAUSULA XVI - DO FORO

16.1. Para a solugdo de quaisquer duavidas, litigios ou questdes decorrentes deste Contrato
Administrativo, fica declarado competente o Foro da Comarca de Moju, Estado do Para, com
rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e Contratadas, firmam o presente Termo em 03 (trés) vias de igual teor
e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos
legais.

Moju/PA, XX de XXXXX de 2022.

MARIA NILMA SILVA DE LIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
CONTRATANTE

SANDRA HELENA ATAIDE DE LIMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATANTE

) 9,9,9,9,9.9.9,9,9,9.9.9,9,9,9,9.9.9,9,0,9.9.9,9,9,9.9.9.9,9,0,9.9,0,4
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1
Nome:
Cl:
2
Nome:
Cl:
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