
RUA MARCILIO RIOS COSTA, Nº 88, LIDERANÇA - 
MOJU/PA 
 
CNPJ 04.216.497/0001-30 

Moju, 31 de agosto de 2020. 

A 

Prefeitura Municipal de Moju/Pa 

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

CORRETIVA OU PREVENTIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA 

ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA 

 

  Segue proposta Comercial, conforme a planilha orçamentária, em anexo. 

 

1- Custo Global dos serviços. 

 R$ 4.794.996,44 (quatro milhões, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e noventa e seis 

reais e quarenta e quatro centavos)  

 

 Condições de pagamento 

 De acordo com as medições analisadas pela fiscalização 

 

 

 Validade da Proposta: 

 45 dias. 

 

5-Observação: 

        - Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada. 

       - Alimentação, transporte e hospedagem de nossos funcionários serão de responsabilidade da 

contratada. 

   - Encargos socas, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada. 

 

 

  Sem mais para o momento, 

 

Atenciosamente, 

 

 



Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit   

C/ BDI
Total Peso (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.898,30 0,29 %

1.1 1 PMM PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA m²             80,64 172,35 13.898,30 0,29 %

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 79.115,60 1,65 %

2.1 2 PMM
RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE 
RETIRADA DE PERFIS m³        3.225,60 5,14 16.579,58 0,35 %

2.2 3 PMM
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m³ 112,00 6,42 719,04 0,01 %

2.3 4 PMM
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 403,20 30,32 12.225,02 0,25 %

2.4 5 PMM RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂICO m² 804,40 3,92 3.153,25 0,07 %

2.5 6 PMM DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³ 2,70 355,84 960,77 0,02 %

2.6 7 PMM
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE 
ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. m² 1.360,80 6,87 9.348,70 0,19 %

2.7 8 PMM
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE 
MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, m² 1.360,80 13,73 18.683,78 0,39 %

2.8 9 PMM
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE m² 1.360,80 12,82 17.445,46 0,36 %

3.0 ESTRUTURAS EM GERAL 113.146,86 2,36 %

3.1 10 PMM
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 42,00 327,12 13.739,04 0,29 %

3.2 11 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

m³ 47,00 2.115,06 99.407,82 2,07 %

4.0 ALVENARIA 258.030,00 5,38 %

3.3 12 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (SINGELO)

m² 500,00         92,84 46.420,00 0,97 %

4.1 13 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (CUTELO)

m² 3.500,00      60,46 211.610,00 4,41 %

5.0 PMM COBERTURA 490.862,92 10,24 %

5.1 14 PMM

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m³ 5.000,00      14,48 72.400,00 1,51 %

5.2 15 PMM

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m² 653,18         77,62 50.699,83 1,06 %

5.3 16 PMM

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m 650,00         16,26 10.569,00 0,22 %

5.4 17 PMM
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. m 150,00         69,84 10.476,00 0,22 %

5.5 18 PMM

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 
ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 5.000,00      12,82 64.100,00 1,34 %

5.6 19 PMM

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1.088,64      1,81 1.970,44 0,04 %

5.7 20 PMM

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m² 653,18         53,63 35.030,04 0,73 %

5.8 21 PMM
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m² 5.000,00      27,53 137.650,00 2,87 %

5.9 22 PMM

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

unid. 36,00 1.538,46 55.384,56 1,16 %

5.10 23 PMM MÃO FRANCESA EM MADEIRA DE LEI unid. 85,00 219,80 18.683,00 0,39 %

BDI ADOTADO: 24,52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DO 
MUNICIPIO DE MOJU/PA



5.11 24 PMM
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. m² 653,18         51,90 33.900,04 0,71 %

6.0 EQUADRIAS EM GERAL 1.135.786,90 23,69 %

6.1 25 PMM
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 134,00 56,25 7.537,50 0,16 %

6.2 26 PMM
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 122,00 88,87 10.842,14 0,23 %

6.3 27 PMM
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 114,24 4,21 480,95 0,01 %

6.4 28 PMM
PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16 " - INCLUSIVE 
PINTURA ANTIFERRUGINOSA m² 300,00 727,29 218.187,00 4,55 %

6.5 29 PMM
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

unid. 68,00 568,12 38.632,16 0,81 %

6.6 30 PMM
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

unid. 120,00 627,65 75.318,00 1,57 %

6.7 31 PMM
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

unid. 44,00 611,33 26.898,52 0,56 %

6.8 32 PMM ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS m² 1600,00 168,94 270.304,00 5,64 %

6.9 33 PMM
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 
LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM m² 288,00 89,01 25.634,88 0,53 %

6.10 34 PMM
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 
LIVRE DE 10M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. m² 144,00 62,36 8.979,84 0,19 %

6.11 35 PMM PAINEL ACM - ESTRUTURADO EM FACHADA m² 102,00 425,08 43.358,16 0,90 %

6.12 36 PMM
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

m² 25,00 101,17 2.529,25 0,05 %

6.13 37 PMM ESQUDRIA DE ALUMINIO DE CORRER C/ VIDRO E m² 200,00 526,89 105.378,00 2,20 %

6.14 38 PMM ESQUADRIA DE MADEIRA E=3 CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR m² 250,00 475,87 118.967,50 2,48 %

6.15 39 PMM
GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA)

m² 300,00 305,14 91.542,00 1,91 %

6.16 89 PMM
Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)

m² 300,00 303,99 91.197,00 1,90 %

7.0 INSTALAÇÕES ELETRICA 176.017,85 3,67 %

7.1 40 PMM

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

unid. 300,00 141,78 42.534,00 0,89 %

7.2 41 PMM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 35,00 344,36 12.052,60 0,25 %

7.3 42 PMM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 30,00 395,20 11.856,00 0,25 %

7.4 43 PMM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 25,00 454,75 11.368,75 0,24 %

7.5 44 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 4000,00 3,28 13.120,00 0,27 %

7.6 45 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 2000,00 5,57 11.140,00 0,23 %

7.7 46 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 2000,00 6,45 12.900,00 0,27 %

7.8 47 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 2000,00 12,33 24.660,00 0,51 %

7.9 48 PMM
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 650,00 25,73 16.724,50 0,35 %

7.10 49 PMM
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

unid. 600,00 32,77 19.662,00 0,41 %

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 409.333,80 8,54 %

8.1 50 PMM

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. 

unid. 200,00 79,66 15.932,00 0,33 %

8.2 51 PMM
PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES , CX. E 
RALOS) pt 200,00 245,94 49.188,00 1,03 %

8.3 52 PMM CAIXA EM ALVENARIA 40 X40 CM C/TAMPO EM CONCRETO unid. 40,00 204,98 8.199,20 0,17 %

8.4 53 PMM
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 102,00 170,73 17.414,46 0,36 %

8.5 54 PMM
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid. 40,00 486,08 19.443,20 0,41 %

8.6 55 PMM
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 

unid. 72,00 280,77 20.215,44 0,42 %



8.7 56 PMM
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 65,00 506,82 32.943,30 0,69 %

8.8 57 PMM
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 800,00 32,86 26.288,00 0,55 %

8.9 58 PMM
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 800,00 15,80 12.640,00 0,26 %

8.10 59 PMM
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 800,00 25,67 20.536,00 0,43 %

8.11 60 PMM
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 800,00 8,95 7.160,00 0,15 %

8.12 61 PMM
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 800,00 42,32 33.856,00 0,71 %

8.13 62 PMM
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 

unid. 75,00 661,59 49.619,25 1,03 %

8.14 63 PMM
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2  , FORNECIDA E 
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. unid. 53,00 71,45 3.786,85 0,08 %

8.15 64 PMM
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 265,00 16,18 4.287,70 0,09 %

8.16 65 PMM
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 
5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. unid. 250,00 106,61 26.652,50 0,56 %

8.17 90 PMM
PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORNEIRA ,SIFÃO E VALVULA 
1,50 M

unid. 53,00 449,45 23.820,85 0,50 %

8.18 91 PMM BACIA SIFONADA - PNE unid. 55,00 679,11 37.351,05 0,78 %

9.0 COMBATE A INCÊNDIO 28.051,66 0,59 %

9.1 66 PMM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINECENTE unid. 147,00 30,51 4.484,97 0,09 %

9.2 67 PMM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6Kg unid. 35,00 196,47 6.876,45 0,14 %

9.3 68 PMM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12Kg unid. 28,00 259,48 7.265,44 0,15 %

9.4 69 PMM
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 336,00 28,05 9.424,80 0,20 %

10.0 REVESTIMENTO PAREDE 447.025,00 9,32 %

10.1 70 PMM CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA  NO TRAÇO 1:3 m² 5000,00 7,54 37.700,00 0,79 %

10.2 71 PMM EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6: ADITIVO PLASTICO m² 5000,00 26,57 132.850,00 2,77 %

10.3 72 PMM REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADITIVO PLASTICO m² 5000,00 30,96 154.800,00 3,23 %

10.4 73 PMM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E 
EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

m² 2500,00 48,67 121.675,00 2,54 %

11.0 PISO 265.510,50 5,54 %

11.0 74 PMM

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

m² 2500,00 63,87 159.675,00 3,33 %

11.1 75 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 
ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

m² 1800,00 36,47 65.646,00 1,37 %

11.2 76 PMM PISO CERÂMICO  PEI IV PADRÃO MÉDIO INCLUSO RODAPÉ m² 675,00 59,54 40.189,50 0,84 %

12.0 PINTURA 987.190,00 20,59 %

12.1 77 PMM ACRILICA SOBRE PINTURA ANTIGA m²      30.000,00 9,80 294.000,00 6,13 %

12.2 78 PMM
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO.

m²      10.000,00 10,44 104.400,00 2,18 %

12.3 79 PMM
APLICAÇÃO M DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. m²      10.000,00 9,07 90.700,00 1,89 %

12.4 80 PMM PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m²      15.000,00 11,30 169.500,00 3,53 %

12.5 81 PMM PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m²        3.500,00 12,28 42.980,00 0,90 %

12.6 82 PMM ESMALTE SOBRE PAREDE/ COM SELADOR E MASSA m²      12.500,00 16,98 212.250,00 4,43 %

12.7 83 PMM
ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO(SUPERFICIE 
APARELHADA) m²        2.000,00 36,68 73.360,00 1,53 %

13.0 FORRO PVC 113.547,98 2,37 %

13.1 84 PMM
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. m² 1246,00 49,84 62.100,64 1,30 %

13.2 85 PMM
BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 
2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM m² 1246,00 41,29 51.447,34 1,07 %

14.0 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS DE CAXA D´ÁGUA  60.771,20 1,27 %

13.1 88 PMM
MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUSIVE FERRAGENS E 
MONTAGEM DA ESTRUTURA

m³ 35,00 1.736,32 60.771,20 1,27 %

15.0 DIVERSOS 189.189,47 3,95%

15.1 87 PMM
Revisão de Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 
# 2")

m² 1000,00 168,23 168.230,00 3,51 %

92 PMM BARRA EM AÇO INOX (PNE) unid. 103,00 203,49 20.959,47 0,44 %



16.0 LIMPEZA FINAL 27.518,40 0,57%
16.1 86 PMM LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 14560,00 1,89 27.518,40 0,57 %

TOTAL GERAL 4.794.996,44 100,00%



COMPOSIÇÃO 1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Sub-Total -> 0,99

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,4032691

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4050256

Sub-Total -> 4,79

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,41

Insumo Lona com plotagem de gráfica m² 1

Insumo Prego 1 1/2"x13 KG 0,1

Sub-Total -> 130,16

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Sub-Total -> 0,65

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Sub-Total -> 0,05

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Sub-Total -> 1,78

Totais

Total Sem LS R$ 138,41

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 138,41

BDI  24,52% R$ 33,94

Total com BDI R$ 172,35

COMPOSIÇÃO 2 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE 
PERFIS

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Sub-Total -> 0,50

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,2014093

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2022865

Sub-Total -> 2,39

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Sub-Total -> 0,32

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Sub-Total -> 0,02

Item Descrição Und Coeficiente

Total

52,32

77 77,00

4,9896 2,02

Material
Total

2,77

0,8976 0,36

0,3344 0,13

0,9504 0,38

6,8728

0,2992 0,12

Composições Analíticas com Preço Unitário

Equipamento
Valor Unit Total

Mão de Obra

1,53

0,308 0,25

0,0616 0,05

Outros
Total

0,8096 0,65

Taxas
Total

8,404 0,84

Serviços
Total

127,6

0,3344 0,07

Mão de Obra
Total

0,2992 0,06

0,8976 0,18

Equipamento
Total

0,9504 0,19

1,9184

Taxas
Total

0,0616 0,02

Serviços
Total

0,8096 0,32

6,8728 1,38

4,9896 1,01

Outros
Total



Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Sub-Total -> 0,89

Totais

Total Sem LS R$ 4,13

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 4,13

BDI  24,52% R$ 1,01

Total com BDI R$ 5,14

COMPOSIÇÃO 3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,174961

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,174961

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3437411

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3437411

Sub-Total -> 0,59

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1771608

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3488194

Sub-Total -> 2,96

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Sub-Total -> 0,42

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Sub-Total -> 0,03

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Sub-Total -> 1,15

Totais

Total Sem LS 5,16

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 5,16

BDI  24,52% R$ 1,26

Total com BDI R$ 6,42

COMPOSIÇÃO 4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 

m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2246348

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2246348

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,3210268

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,3210268

Sub-Total -> 3,15

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 0,2278592

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 2,3543426

Sub-Total -> 13,32

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Sub-Total -> 2,06

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Sub-Total -> 0,16

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Sub-Total -> 5,67

Totais

Total Sem LS 24,35

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 24,35

BDI  24,52% R$ 5,97

0,7304 0,13

0,2112 0,04

0,308 0,12

Equipamento
Total

1,9184 0,77

4,9896 1,74

Serviços
Total

Mão de Obra
Total

6,8904 1,22

0,8976 0,31

0,3344 0,11

1,9184 1,00

0,308 0,16

0,0616 0,03

Outros
Total

0,8096 0,42

Taxas
Total

0,3344 0,78

Mão de Obra
Total

0,44 0,10

0,8976 2,08

Equipamento
Total

0,8448 0,19

Taxas
Total

0,0616 0,16

Serviços
Total

0,8096 2,06

6,8904 1,57

4,9896 11,75

0,308 0,78

Outros
Total

1,9184 4,88



Total com BDI R$ 30,32

COMPOSIÇÃO 5 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂICO m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0298888

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0298888

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2988878

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2988878

Sub-Total -> 0,41

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 0,0303634

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3036344

Sub-Total -> 1,72

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Sub-Total -> 0,27

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Sub-Total -> 0,02

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Sub-Total -> 0,73

Totais

Total Sem LS 3,15

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 3,15

BDI  24,52% R$ 0,77

Total com BDI R$ 3,92

COMPOSIÇÃO 6 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 7,9896992

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,9896992

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 19,974248

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 19,974248

Sub-Total -> 34,87

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 8,1055185

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 20,2637961

Sub-Total -> 156,96

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Sub-Total -> 22,64

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Sub-Total -> 1,72

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Sub-Total -> 69,57

Totais

Total Sem LS 285,77

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 285,77

BDI  24,52% R$ 70,07

Total com BDI R$ 355,84

COMPOSIÇÃO 7 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000011

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0114352

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0114352

0,8448 0,03

0,44 0,01

Equipamento
Total

4,9896 1,52

Serviços
Total

Mão de Obra
Total

6,8904 0,21

0,8976 0,27

0,3344 0,10

1,9184 0,63

0,308 0,10

0,0616 0,02

Outros
Total

0,8096 0,27

Taxas
Total

0,3344 6,68

Mão de Obra
Total

0,44 3,52

0,8976 17,93

Equipamento
Total

0,8448 6,75

Taxas
Total

0,0616 1,72

Serviços
Total

0,8096 22,64

6,8904 55,85

4,9896 101,11

4044,6296 0,00

0,5808 0,01

0,308 8,61

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 60,96

0,0088 0,00



Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2167723

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2167723

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,132251

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,132251

Sub-Total -> 0,44

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0115705

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2200531

Insumo TELHADOR H 0,1333661

Sub-Total -> 2,08

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, 
PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO 
DE *16* TELHAS/M2

UN 3,55

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0037229

Sub-Total -> 2,31

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Sub-Total -> 0,292

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Sub-Total -> 0,022

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Sub-Total -> 0,803

Totais

Total Sem LS 5,515

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 5,515

BDI  24,52% R$ 1,352

Total com BDI R$ 6,867

COMPOSIÇÃO 8 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000007

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0081608

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0081608

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6478855

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6478855

Sub-Total -> 0,817

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0082755

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,264128

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3912666

Sub-Total -> 4,177

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,472

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,05

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0026393

Sub-Total -> 4,003

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Sub-Total -> 0,531

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Sub-Total -> 0,040

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Sub-Total -> 1,461

Totais

0,2992 0,04

Mão de Obra
Total

0,3344 0,07

0,9504 0,13

0,8976 0,19

0,6512 2,31

0,8624 0,003

6,8728 0,92

Material
Total

5,9136 0,07

4,9896 1,10

Outros
Total

1,9184 0,692

Taxas
Total

0,0616 0,022

Serviços
Total

0,8096 0,292

0,0088 0,000

0,9504 0,616

4044,6296 0,003

0,5808 0,005

0,308 0,111

Equipamento
Total

6,8904 2,696

Material
Total

5,9136 0,049

5,4208 1,432

0,2992 0,194

Mão de Obra
Total

0,8096 0,531

Taxas
Total

0,8624 0,002

Serviços
Total

7,5856 3,580

8,404 0,420

1,9184 1,259

0,308 0,202

0,0616 0,040

Outros
Total



Total Sem LS 11,029

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 11,029

BDI  24,52% R$ 2,704

Total com BDI R$ 13,733

COMPOSIÇÃO 9 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000055

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Sub-Total -> 0,533

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0576178

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,266645

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1184622

Sub-Total -> 2,602

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,03

Insumo RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,292

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0186589

Sub-Total -> 5,800

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,355

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,027

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,977

Totais

Total Sem LS 10,294

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 10,294

BDI  24,52% R$ 2,524

Total com BDI R$ 12,818

COMPOSIÇÃO 10 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0001512

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,3341219

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,3341219

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4762822

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4762822

Sub-Total -> 4,201

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 2,3701618

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,4859269

Sub-Total -> 19,946

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,827

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,02

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,578

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,9476136

Sub-Total -> 226,756

Equipamento
Total

4044,6296 0,022

Mão de Obra
Total

5,9136 0,341

0,9504 0,363

0,2992 0,114

0,5808 0,033

0,0088 0,001

1,672 5,504

0,8624 0,016

Material
Total

9,3104 0,279

5,4208 1,445

6,8904 0,816

Outros
Total

1,9184 0,842

Taxas
Total

0,0616 0,027

Serviços
Total

0,8096 0,355

0,3344 0,781

0,5808 0,857

3009,6 0,455

0,8976 2,095

0,308 0,135

Equipamento
Total

Material
Total

51,92 42,938

4,9896 11,826

5,4648 8,120

0,0088 0,013

Mão de Obra
Total

0,8624 0,817

Serviços

0,6952 147,396

61,6 35,605



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Sub-Total -> 3,085

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Sub-Total -> 0,235

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Sub-Total -> 8,483

Totais

Total Sem LS 262,707

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 262,71

BDI  24,52% R$ 64,42

Total com BDI R$ 327,12

composição 11 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. 

m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,3771712

Insumo LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 1,5106092

Insumo LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M

MES 0,7562668

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9136858

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9136858

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 20,5612107

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 20,5612107

Insumo LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 1,9673067

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 13,0801152

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 13,0801152

Insumo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000352

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,1885061

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,1885061

Sub-Total -> 66,651

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,918216

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,8685402

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 16,8034218

Insumo AJUDANTE DE ARMADOR H 1,9481047

Insumo ARMADOR H 10,9974621

Insumo PEDREIRO H 0,200726

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,2023385

Sub-Total -> 235,914

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,103

Insumo DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,1394401

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2426168

Insumo CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 6,0014583

Insumo PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 15,0756948

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,5011401

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 22,2089213

Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,000095

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

1,1114533

Insumo TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0586479

Insumo CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

m² 0,5110455

Insumo VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,148663

0,8096 3,085

Taxas
Total

Total

Equipamento
Total

6,292 2,373

1,9184 7,310

0,308 1,174

0,0616 0,235

Outros
Total

0,9504 19,541

0,2992 6,152

0,5808 0,531

0,0088 0,008

2,42 3,656

9,68 7,321

0,8976 1,067

0,3344 0,397

0,44 5,755

2123,5808 0,075

4,4352 8,725

0,8448 11,050

4,8048 9,360

6,8904 75,777

5,4208 20,971

6,8904 115,782

Mão de Obra
Total

7,2336 6,642

5,588 0,779

10,384 2,519

Material
Total

367,708 405,582

6,8904 1,383

4,9896 5,999

1006,3592 0,096

0,8624 0,959

8,4128 4,216

1,628 36,156

26,8928 161,396

4,532 68,323

46,8864 6,970

7,9024 8,366

42,152 21,542



Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,1392407

Insumo TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 5,5213189

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 2,5278189

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 66,5946456

Insumo ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 8,9616553

Insumo ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 18,0940087

Insumo ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 17,5862016

Insumo ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 32,4276718

Insumo ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 22,8543148

Insumo ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 11,6052838

Sub-Total -> 1.285,288

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Sub-Total -> 28,938

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Sub-Total -> 2,202

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Sub-Total -> 79,579

Totais

Total Sem LS 1.698,573

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 1.698,573

BDI  24,52% R$ 416,490

Total com BDI R$ 2.115,063

COMPOSIÇÃO 12 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (SINGELO)

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000051

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0606661

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0606661

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,9303408

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,9303408

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,4655532

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4655532

Sub-Total -> 5,622

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,060982

Insumo PEDREIRO H 2,971669

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,4862228

Sub-Total -> 28,225

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, 
DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,2063245

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0156383

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,640455

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,3471012

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0176942

Sub-Total -> 26,904

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Sub-Total -> 3,608

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Sub-Total -> 0,275

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

11,5544 63,796

9,5304 24,091

8,5712 1,193

4,2856 138,972

3,7136 84,872

4,5232 81,843

4,5496 80,010

0,1144 7,618

4,0568 36,356

0,0616 2,202

Outros
Total

0,8096 28,938

Taxas
Total

4,2768 49,633

Serviços
Total

0,5808 0,035

0,0088 0,001

Equipamento
Total

3009,6 0,015

1,9184 68,570

0,308 11,009

Mão de Obra
Total

5,4648 0,333

0,8976 1,315

0,3344 0,490

0,8448 2,476

0,44 1,289

51,92 0,812

0,6952 1,836

Material
Total

0,3872 21,763

6,8904 20,476

4,9896 7,416

Taxas
Total

0,0616 0,275

Serviços
Total

0,8096 3,608

1,056 2,479

0,8624 0,015

Outros
Total

1,9184 8,549



Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Sub-Total -> 9,922

Totais

Total Sem LS R$ 74,56

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 74,56

BDI  24,52% R$ 18,28

Total com BDI R$ 92,84

COMPOSIÇÃO 13 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (CUTELO)

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000038

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0440226

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0440226

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,6494964

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,6494964

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,8247482

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8247482

Sub-Total -> 3,173

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0442521

Insumo PEDREIRO H 1,6727687

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,8363844

Sub-Total -> 15,941

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CEN
TO

0,0071014

Insumo BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 
19 CM (L X A X C)

MIL 0,0280952

Insumo TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5943063

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,011348

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,9160566

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,7031831

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0128399

Sub-Total -> 16,813

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Sub-Total -> 2,039

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Sub-Total -> 0,155

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Sub-Total -> 5,607

Totais

Total Sem LS R$ 48,56

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 48,56

BDI  24,52% R$ 11,91

Total com BDI R$ 60,46

COMPOSIÇÃO 14 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,000001

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0108766

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0108766

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1809478

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1809478

3009,6 0,011

0,5808 0,026

0,308 1,373

Equipamento
Total

0,3344 0,276

Mão de Obra
Total

0,44 0,726

0,8976 0,740

0,0088 0,000

0,8448 1,393

30,0344 0,213

429 12,053

4,9896 4,173

Material
Total

5,4648 0,242

6,8904 11,526

0,8624 0,011

Serviços
Total

0,6952 1,332

1,056 1,799

1,3728 0,816

51,92 0,589

1,9184 4,831

0,308 0,776

0,0616 0,155

Outros
Total

0,8096 2,039

Taxas
Total

0,9504 0,172

0,2992 0,054

0,5808 0,006

0,0088 0,000

Equipamento
Total

4044,6296 0,004



Sub-Total -> 0,237

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,011038

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0651537

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1180097

Sub-Total -> 1,232

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03

Insumo VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,634

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0035478

Sub-Total -> 9,569

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Sub-Total -> 0,155

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Sub-Total -> 0,012

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Sub-Total -> 0,427

Totais

Total Sem LS R$ 11,63

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 11,63

BDI  24,52% R$ 2,85

Total com BDI R$ 14,48

composição 15 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000034

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3693343

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3693343

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1927735

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1927735

Sub-Total -> 0,469

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,034911

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,3408974

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1973949

Sub-Total -> 3,159

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE 
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

KG 0,2

Insumo CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,45

Insumo PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CEN
TO

0,06

Insumo PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 
(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

CEN
TO

0,005

Insumo PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CEN
TO

0,007

Insumo PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 
MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG 4,835

Insumo PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 
2,65 MM

KG 2,278

Insumo PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM KG 2,202

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0111809

Sub-Total -> 56,968

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Sub-Total -> 0,455

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Sub-Total -> 0,035

Material
Total

8,4744 0,254

5,4208 0,353

6,8904 0,813

Mão de Obra
Total

5,9136 0,065

Taxas
Total

0,0616 0,012

Serviços
Total

0,8096 0,155

14,6872 9,312

0,8624 0,003

4044,6296 0,014

0,5808 0,215

0,308 0,059

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 0,368

5,9136 0,206

5,7728 1,968

0,3344 0,064

Mão de Obra
Total

0,0088 0,003

0,8976 0,173

17,2216 1,033

71,3416 0,357

4,6024 0,920

4,4968 2,024

4,9896 0,985

Material
Total

0,8624 0,010

Serviços
Total

4,4528 10,143

9,1432 20,133

116,864 0,818

4,4528 21,529

0,0616 0,035

Outros

0,8096 0,455

Taxas
Total



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Sub-Total -> 1,251

Totais

Total Sem LS R$ 62,34

LS Horista  64,34% 0,00

Total Com LS R$ 62,34

BDI  24,52% R$ 15,29

Total com BDI R$ 77,622

COMPOSIÇÃO 16 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000015

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0718981

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0718981

Insumo MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 
CV

UN 0,0000052

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2084262

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2084262

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1635497

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1635497

Sub-Total -> 0,551

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0151038

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0571727

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2111328

Insumo TELHADOR H 0,1645796

Sub-Total -> 2,586

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 3

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0465338

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0135347

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0275269

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,8022202

Sub-Total -> 8,544

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Sub-Total -> 0,359

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Sub-Total -> 0,027

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Sub-Total -> 0,988

Totais

Total Sem LS R$ 13,06

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 13,06

BDI  24,52% R$ 3,20

Total com BDI R$ 16,257

COMPOSIÇÃO 17 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000004

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0043376

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0043376

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0719647

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0719647

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,059149

1,9184 1,078

0,308 0,173

Total

7976,9008 0,041

0,8976 0,187

0,5808 0,042

0,0088 0,001

Equipamento
Total

4044,6296 0,006

5,9136 0,089

5,4648 0,312

0,2992 0,049

Mão de Obra
Total

0,3344 0,070

0,9504 0,155

0,8624 0,040

51,92 0,703

Material
Total

1,496 4,488

4,9896 1,053

6,8728 1,131

Taxas
Total

0,0616 0,027

Serviços
Total

0,8096 0,359

0,6952 1,410

1,056 1,903

4044,6296 0,002

0,5808 0,003

0,308 0,137

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 0,852

0,3344 0,024

0,9504 0,056

0,0088 0,000

0,8976 0,065



Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,059149

Sub-Total -> 0,167

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0043749

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0728209

Insumo TELHADOR H 0,0594575

Sub-Total -> 0,798

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 4,2

Insumo CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 
6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

UN 1,029

Insumo PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,2

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0013841

Sub-Total -> 54,702

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Sub-Total -> 0,110

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Sub-Total -> 0,008

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Sub-Total -> 0,302

Totais

Total Sem LS R$ 56,09

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 56,09

BDI  24,52% R$ 13,75

Total com BDI R$ 69,84

COMPOSIÇÃO 18 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000055

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Sub-Total -> 0,533

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0576178

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,266645

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1184622

Sub-Total -> 2,602

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,03

Insumo RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,292

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0186589

Sub-Total -> 5,800

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,355

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,027

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,977

Totais

Total Sem LS R$ 10,29

0,2992 0,018

Mão de Obra
Total

0,1936 0,813

40,48 41,654

6,8728 0,409

Material
Total

5,9136 0,026

4,9896 0,363

Taxas
Total

0,0616 0,008

Serviços
Total

0,8096 0,110

2,9128 12,234

0,8624 0,001

4044,6296 0,022

0,5808 0,033

0,308 0,042

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 0,260

5,9136 0,341

5,4208 1,445

0,2992 0,114

Mão de Obra
Total

0,0088 0,001

0,9504 0,363

0,8624 0,016

Serviços
Total

9,3104 0,279

1,672 5,504

6,8904 0,816

Material
Total

1,9184 0,842

0,308 0,135

0,0616 0,027

Outros
Total

0,8096 0,355

Taxas
Total



LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 10,29

BDI  24,52% R$ 2,52

Total com BDI R$ 12,818

COMPOSIÇÃO 19 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0965869

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0965869

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,049139

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,049139

Sub-Total -> 0,180

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0974388

Insumo TELHADOR H 0,049245

Sub-Total -> 0,825

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Sub-Total -> 0,118

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Sub-Total -> 0,324

Totais

Total Sem LS R$ 1,46

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1,46

BDI 24,52% R$ 0,36

Total com BDI R$ 1,814

COMPOSIÇÃO 20 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000011

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0117477

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0117477

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1480798

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1480798

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1135278

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1135278

Sub-Total -> 0,336

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0119208

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1507524

Insumo TELHADOR H 0,1148136

Sub-Total -> 1,612

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,27

Insumo PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,27

Insumo TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

m² 1,275

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0038501

Sub-Total -> 40,279

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Sub-Total -> 0,221

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Sub-Total -> 0,017

0,2992 0,015

Mão de Obra
Total

0,3344 0,032

0,9504 0,047

Equipamento
Total

0,8976 0,087

Taxas
Total

0,0616 0,009

Serviços
Total

0,8096 0,118

4,9896 0,486

6,8728 0,338

4044,6296 0,004

0,5808 0,007

0,308 0,045

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 0,280

0,2992 0,034

Mão de Obra
Total

0,3344 0,050

0,9504 0,108

0,0088 0,000

0,8976 0,133

0,1936 0,246

2,9128 3,699

6,8728 0,789

Material
Total

5,9136 0,070

4,9896 0,752

Taxas
Total

0,0616 0,017

Serviços
Total

0,8096 0,221

28,4944 36,330

0,8624 0,003

Outros



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Sub-Total -> 0,609

Totais

Total Sem LS R$ 43,07

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 43,07

BDI  24,52% R$ 10,56

Total com BDI R$ 53,63

composição 21 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000086

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0883612

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0883612

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3970282

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3970282

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1323427

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1323427

Sub-Total -> 0,741

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0894644

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4032967

Insumo TELHADOR H 0,1335445

Sub-Total -> 3,459

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO 
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0288726

Sub-Total -> 15,997

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Sub-Total -> 0,500

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Sub-Total -> 0,038

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Sub-Total -> 1,375

Totais

Total Sem LS R$ 22,11

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 22,11

BDI  24,52% R$ 5,42

Total com BDI R$ 27,53

composição 22 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

UN 0,0000209

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2702117

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2702117

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 36,6580199

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 36,6580199

Sub-Total -> 70,131

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINDASTE H 0,2731863

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 7,606166

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 29,3481138

Sub-Total -> 245,553

Item Descrição Und Coeficiente

4044,6296 0,035

0,5808 0,051

0,308 0,084

Equipamento
Total

Total

1,9184 0,524

0,2992 0,040

Mão de Obra
Total

0,3344 0,133

0,9504 0,126

0,0088 0,001

0,8976 0,356

580,8 15,972

0,8624 0,025

6,8728 0,918

Material
Total

5,9136 0,529

4,9896 2,012

Outros
Total

1,9184 1,185

Taxas
Total

0,0616 0,038

Serviços
Total

0,8096 0,500

0,0088 0,002

0,9504 34,840

1156158,978 24,164

0,5808 0,157

0,308 0,190

Equipamento
Total

6,8904 202,220

Material
Total

7,6912 2,101

5,4208 41,232

0,2992 10,968

Mão de Obra
Total



Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 3

Insumo TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3

Insumo VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 20,4933027

Insumo CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 7

Insumo CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE 
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, 
COMPRIMENTO 500 MM

PAR 1

Insumo ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 1

Insumo PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, 
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA

UN 4

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3

Insumo VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11

Insumo PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
1/4  (6,35 MM) X 25 MM

CEN
TO

0,0399869

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 1,1246325

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

25,0311197

Sub-Total -> 805,443

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Sub-Total -> 29,897

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Sub-Total -> 2,275

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Sub-Total -> 82,217

Totais

Total Sem LS R$ 1.235,52

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1.235,52

BDI  24,52% R$ 302,95

Total com BDI R$ 1.538,46

COMPOSIÇÃO 23 MÃO FRANCESA EM MADEIRA DE LEI UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,0013629

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,0013629

Sub-Total -> 8,749

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,536412

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 3,536412

Sub-Total -> 43,475

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar. UN 1,3

Insumo Parafuso de 1/2"x8" UN 8

Sub-Total -> 102,608

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Sub-Total -> 5,668

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Sub-Total -> 0,431

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Sub-Total -> 15,588

Totais

Total Sem LS R$ 176,52

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 176,52

BDI  24,52% R$ 43,28

Total com BDI R$ 219,80

COMPOSIÇÃO 24 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

50,5296 50,530

24,0592 24,059

14,6872 300,989

9,5744 67,021

8,404 25,212

7,9024 23,707

8,4128 9,461

0,8624 21,587

19,9936 219,930

29,5152 1,180

12,9272 51,709

3,3528 10,058

Outros
Total

1,9184 70,843

Taxas
Total

0,0616 2,275

Serviços
Total

0,8096 29,897

Mão de Obra
Total

5,4208 19,170

0,9504 6,654

0,2992 2,095

0,308 11,374

Equipamento
Total

Serviços
Total

0,8096 5,668

61,6 80,080

2,816 22,528

6,8728 24,305

Material
Total

0,308 2,156

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 13,431

Taxas
Total

0,0616 0,431



Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000003

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0021726

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0021726

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0957905

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0957905

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0898653

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0898653

Sub-Total -> 0,233

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0022051

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0975416

Insumo TELHADOR H 0,0909039

Sub-Total -> 1,124

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " 
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,15

Insumo TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM

m² 1,166

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0006932

Sub-Total -> 39,742

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Sub-Total -> 0,152

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Sub-Total -> 0,012

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Sub-Total -> 0,418

Totais

Total Sem LS R$ 41,68

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 41,68

BDI  24,52% R$ 10,22

Total com BDI R$ 51,90

COMPOSIÇÃO 25 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Sub-Total -> 1,430

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,7739555

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,38917

Sub-Total -> 7,261

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO 
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS 
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA

CJ 1

Sub-Total -> 32,921

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 0,931

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 0,071

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 2,560

Totais

0,3344 0,032

0,9504 0,085

0,0088 0,000

0,8976 0,086

4044,6296 0,001

0,5808 0,001

6,8728 0,625

Material
Total

5,9136 0,013

4,9896 0,487

0,2992 0,027

Mão de Obra
Total

0,8096 0,152

Taxas
Total

0,8624 0,001

Serviços
Total

1,4344 5,953

28,9784 33,789

Equipamento
Total

0,9504 0,728

1,9184 0,360

0,308 0,058

0,0616 0,012

Outros
Total

6,8728 5,319

4,9896 1,942

0,3344 0,128

Mão de Obra
Total

0,2992 0,229

0,8976 0,344

Taxas
Total

0,0616 0,071

Serviços
Total

0,8096 0,931

Material
Total

32,9208 32,921

0,308 0,354

Outros
Total

1,9184 2,206



Total Sem LS R$ 45,17

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 45,17

BDI  24,52% R$ 11,08

Total com BDI R$ 56,25

COMPOSIÇÃO 26 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Sub-Total -> 1,430

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,7739555

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,38917

Sub-Total -> 7,261

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE 
GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS 
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA

CJ 1

Sub-Total -> 59,118

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 0,931

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 0,071

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 2,560

Totais

Total Sem LS R$ 71,37

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 71,37

BDI  24,52% R$ 17,50

Total com BDI R$ 88,87

COMPOSIÇÃO 27 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0663805

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0663805

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0331903

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0331903

Sub-Total -> 0,124

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,0685155

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,034407

Sub-Total -> 0,643

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,163

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,006

Sub-Total -> 2,308

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

Sub-Total -> 0,081

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

Sub-Total -> 0,006

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

0,9504 0,728

0,2992 0,229

Equipamento
Total

4,9896 1,942

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,8728 5,319

0,8976 0,344

0,3344 0,128

0,0616 0,071

Outros
Total

0,8096 0,931

Taxas
Total

59,1184 59,118

Serviços
Total

0,2992 0,020

0,8976 0,030

Equipamento
Total

0,9504 0,063

1,9184 2,206

0,308 0,354

Material
Total

1,936 2,252

6,8728 0,471

4,9896 0,172

0,3344 0,011

Mão de Obra
Total

0,0616 0,006

Outros
Total

0,8096 0,081

Taxas
Total

9,46 0,057

Serviços
Total

1,9184 0,191



Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

Sub-Total -> 0,222

Totais

Total Sem LS R$ 3,38

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 3,38

BDI  24,52% R$ 0,83

Total com BDI R$ 4,21

COMPOSIAÇÕ 28 PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16 " - INCLUSIVE PINTURA 
ANTIFERRUGINOSA

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3994523

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3994523

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,0458236

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,0458236

Sub-Total -> 4,405

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4052149

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 1,2103728

Insumo PEDREIRO H 1,8741189

Sub-Total -> 20,975

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Portão de ferro 3/4" c/ ferragens - sec.redonda  (incl. pint. m² 1

Insumo Chapa de ferro 3/16" - trab./colocada m² 1

Insumo Areia m³ 0,0604172

Insumo Cimento SC 0,2426673

Sub-Total -> 548,019

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Sub-Total -> 2,789

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Sub-Total -> 0,212

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Sub-Total -> 7,671

Totais

Total Sem LS R$ 584,07

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 584,07

BDI  24,52% R$ 143,21

Total com BDI R$ 727,29

OMPOSIÇÃO 29 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,2238807

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,2238807

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,4878942

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,4878942

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3609789

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3609789

Sub-Total -> 12,573

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 5,2764667

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,5383495

Insumo PEDREIRO H 1,3806667

Sub-Total -> 65,840

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,9977509

Insumo PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,7851559

0,3344 0,134

0,8448 2,573

Equipamento
Total

0,8976 0,359

0,308 0,031

6,8904 12,913

Material
Total

4,9896 2,022

4,9896 6,039

0,44 1,340

Mão de Obra
Total

Serviços
Total

0,8096 2,789

46,2704 2,796

30,36 7,367

374 374,000

163,856 163,856

0,308 1,061

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 6,609

Taxas
Total

0,0616 0,212

0,8448 1,150

0,44 0,599

0,8976 3,131

0,3344 1,166

0,9504 4,965

0,2992 1,563

Material
Total

19,7824 59,303

 5,67 20,062

6,8904 9,513

Mão de Obra
Total

6,8728 36,264

0,0528 1,045



Insumo PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA

UN 0,9992503

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1998501

Insumo TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1669747

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,023982

Insumo BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,9992503

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0109918

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0238431

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 10,7619337

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,1564297

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0575568

Sub-Total -> 346,637

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Sub-Total -> 8,155

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Sub-Total -> 0,620

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Sub-Total -> 22,426

Totais

Total Sem LS R$ 456,25

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 456,25

BDI  24,52% R$ 111,87

Total com BDI R$ 568,12

COMPOSIÇÃO 30 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5151179

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5151179

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,6335534

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,6335534

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,361042

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,361042

Sub-Total -> 13,117

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 5,570484

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,6860155

Insumo PEDREIRO H 1,380693

Sub-Total -> 66,190

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1998593

Insumo TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1669825

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0239831

Insumo BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,9992966

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0109923

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0238442

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 10,7624324

Insumo DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,9978898

Insumo PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,7860727

Insumo PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 0,9992966

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,6218195

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0599578

Sub-Total -> 392,195

8,4128 0,202

55,2552 55,214

8,272 1,653

7,568 1,264

197,12 196,972

9,46 0,544

Serviços
Total

0,6952 7,482

1,936 21,599

11,088 0,122

51,92 1,238

1,9184 19,324

0,308 3,102

0,0616 0,620

Outros
Total

0,8096 8,155

Taxas
Total

0,3344 1,215

0,8448 1,150

0,2992 1,650

0,8976 3,261

Equipamento
Total

0,9504 5,242

6,8904 9,514

Material
Total

6,8728 38,285

4,9896 18,392

0,44 0,599

Mão de Obra
Total

11,088 0,122

51,92 1,238

8,4128 0,202

55,2552 55,216

8,272 1,653

7,568 1,264

1,936 22,500

9,46 0,567

0,0528 1,045

241,7712 241,601

0,6952 7,482

19,7824 59,305

Serviços



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Sub-Total -> 8,509

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Sub-Total -> 0,647

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Sub-Total -> 23,399

Totais

Total Sem LS R$ 504,06

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 504,06

BDI  24,52% R$ 123,59

Total com BDI R$ 627,65

COMPOSIÇÃO 31 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,6604263

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,6604263

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,7061783

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,7061783

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3609965

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3609965

Sub-Total -> 13,388

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 5,7177203

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,7599976

Insumo PEDREIRO H 1,3807602

Sub-Total -> 67,572

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,9977896

Insumo PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,7854114

Insumo PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA

UN 0,9992632

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1998526

Insumo TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1669769

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0239823

Insumo BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,9992632

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0109919

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0238434

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 10,7620727

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,8538596

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0611549

Sub-Total -> 376,762

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Sub-Total -> 8,685

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Sub-Total -> 0,661

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Sub-Total -> 23,884

Totais

Total Sem LS R$ 490,95

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 490,95

BDI  24,52% R$ 120,38

Outros
Total

1,9184 20,162

Taxas
Total

0,0616 0,647

Total

0,8096 8,509

0,8976 3,327

0,3344 1,239

0,9504 5,380

0,2992 1,694

0,308 3,237

Equipamento
Total

4,9896 18,761

6,8904 9,514

Mão de Obra
Total

6,8728 39,297

0,8448 1,150

0,44 0,599

8,272 1,653

7,568 1,264

0,0528 1,045

225,8784 225,712

Material
Total

19,7824 59,303

0,6952 7,482

1,936 22,949

11,088 0,122

51,92 1,238

8,4128 0,202

55,2552 55,214

0,0616 0,661

Outros
Total

0,8096 8,685

Taxas
Valor Unit Total

9,46 0,579

Serviços
Total

1,9184 20,580

0,308 3,304



Total com BDI R$ 611,33

COMPOSIÇÃO 32 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,6968998

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,6968998

Sub-Total -> 4,750

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1,712554

Insumo SERRALHEIRO H 2,0147694

Sub-Total -> 22,699

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Perfil aço estrutural em "U" KG 15,13

Insumo Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor M 0,1513

Sub-Total -> 96,773

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Sub-Total -> 2,993

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Sub-Total -> 0,228

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Sub-Total -> 8,231

Totais

Total Sem LS R$ 135,67

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 135,67

BDI  24,52% R$ 33,27

Total com BDI R$ 168,94

COMPOSIÇÃO 33 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Sub-Total -> 1,455

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,8050306

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,8103821

Sub-Total -> 8,691

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 12

Sub-Total -> 56,390

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Sub-Total -> 1,294

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Sub-Total -> 0,098

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Sub-Total -> 3,557

Totais

Total Sem LS R$ 71,49

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 71,49

BDI  24,52% R$ 17,53

Total com BDI R$ 89,01

COMPOSIÇÃO 34 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 10M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM.

m²

0,44 1,627

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8448 3,123

102,8104 15,555

Serviços
Total

Material
Total

5,368 81,218

5,148 8,816

6,8904 13,883

1,9184 7,092

0,308 1,139

0,0616 0,228

Outros
Total

0,8096 2,993

Taxas
Total

0,3344 0,267

Mão de Obra
Total

0,0088 0,007

0,8976 0,717

Equipamento
Total

0,5808 0,464

Serviços
Total

0,8096 1,294

Material
Total

4,6992 56,390

5,7728 4,647

4,9896 4,043

0,308 0,492

Outros
Total

1,9184 3,065

Taxas
Total

0,0616 0,098



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Sub-Total -> 1,054

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,5833124

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,5871899

Sub-Total -> 6,297

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 8,33

Sub-Total -> 39,144

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Sub-Total -> 0,937

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Sub-Total -> 0,071

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Sub-Total -> 2,576

Totais

Total Sem LS R$ 50,08

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 50,08

BDI  24,52% R$ 12,28

Total com BDI R$ 62,36

MPOSIÇÃO 35

COMPOSIÇÃO 35 PAINEL ACM - ESTRUTURADO EM FACHADA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,996376

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,996376

Sub-Total -> 4,715

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 4,0296809

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 4,0296809

Sub-Total -> 40,568

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Acessórios p/ fixação de painéis CJ 1

Insumo Painel em ACM de 4mm m² 1

Insumo Estrutura em metal p/ painéis de fachada m² 1

Sub-Total -> 271,322

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Sub-Total -> 6,474

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Sub-Total -> 0,493

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Sub-Total -> 17,803

Totais

Total Sem LS R$ 341,37

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 341,37

BDI  24,52% R$ 83,70

Total com BDI R$ 425,08

COMPOSIÇÃO 36 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Equipamento
Total

Mão de Obra
Total

5,7728 3,367

0,8976 0,519

0,3344 0,193

0,5808 0,336

0,0088 0,005

0,8096 0,937

Taxas
Total

4,6992 39,144

Serviços
Total

4,9896 2,930

Material
Total

Equipamento
Total

0,5808 4,644

1,9184 2,220

0,308 0,356

0,0616 0,071

Outros
Total

Material
Total

4,4792 4,479

4,2944 17,305

5,7728 23,263

0,0088 0,070

Mão de Obra
Total

Taxas
Total

0,0616 0,493

Serviços
Total

0,8096 6,474

171,5384 171,538

95,304 95,304

0,308 2,463

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 15,340



Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,000003

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0313748

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0313748

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,6304845

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6304845

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,536858

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,536858

Sub-Total -> 1,478

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0317867

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,6408444

Insumo TELHADOR H 0,542076

Sub-Total -> 7,547

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,025

Insumo CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 
CM

M 1,05

Insumo REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,0049

Insumo SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310M
L

0,161

Insumo SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,18

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0102551

Sub-Total -> 68,511

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Sub-Total -> 0,970

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Sub-Total -> 0,074

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Sub-Total -> 2,669

Totais

Total Sem LS R$ 81,25

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 81,25

BDI  24,52% R$ 19,92

Total com BDI R$ 101,17

COMPOSIÇÃO 37 ESQUDRIA DE ALUMINIO DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5960066

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5960066

Sub-Total -> 3,299

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 2,8201384

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 2,8201384

Sub-Total -> 28,391

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Estrutura em alumínio para esquadria de correr incl. ferragens m² 1

Insumo Vidro liso e=4mm m² 1,05

Sub-Total -> 374,113

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Sub-Total -> 4,531

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Sub-Total -> 0,345

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Sub-Total -> 12,459

Totais

Total Sem LS R$ 423,14

4044,6296 0,012

0,5808 0,018

0,2992 0,161

Mão de Obra
Total

0,3344 0,211

0,9504 0,510

0,0088 0,000

0,8976 0,566

8,272 0,207

45,7688 48,057

6,8728 3,726

Material
Total

5,9136 0,188

4,9896 3,63

Serviços
Total

0,8096 0,970

86,328 15,539

0,8624 0,009

42,5128 0,208

27,896 4,491

0,308 0,369

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 2,300

Taxas
Total

0,0616 0,074

5,7728 16,280

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,2944 12,111

0,5808 3,250

0,0088 0,049

Taxas
Total

0,0616 0,345

Serviços
Total

0,8096 4,531

264 264,000

104,8696 110,113

0,308 1,724

Outros
Total

1,9184 10,735



LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 423,14

BDI  24,52% R$ 103,75

Total com BDI R$ 526,89

COMPOSIAÇÃO 38 ESQUADRIA DE MADEIRA E=3 CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,899679

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,899679

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2999837

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2999837

Sub-Total -> 7,758

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,212268

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 4,7480495

Insumo PEDREIRO H 0,304387

Sub-Total -> 41,301

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Esquadria de madeira maciça m² 1,9

Sub-Total -> 313,901

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Sub-Total -> 5,019

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Sub-Total -> 0,382

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Sub-Total -> 13,803

Totais

Total Sem LS R$ 382,16

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS  R$                          382,16 

BDI  24,52%  R$                            93,71 

Total com BDI  R$                          475,87 

COMPOSIÇÃO 39 GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA) m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3994986

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3994986

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,3458008

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,3458008

Sub-Total -> 4,791

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4052189

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 1,5129809

Insumo PEDREIRO H 1,8741373

Sub-Total -> 22,485

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Grade de ferro 5/8"  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1

Insumo Areia m³ 0,0604242

Insumo Cimento SC 0,2426954

Sub-Total -> 206,175

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

Sub-Total -> 3,032

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

Sub-Total -> 0,231

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

0,9504 5,607

0,2992 1,765

Equipamento
Total

6,8728 32,632

6,8904 2,097

Mão de Obra
Total

5,4208 6,571

0,8448 0,253

0,44 0,132

Taxas
Total

0,0616 0,382

Serviços
Total

0,8096 5,019

Material
Total

165,2112 313,901

0,8976 0,359

0,3344 0,134

0,308 1,909

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 11,893

4,9896 7,549

6,8904 12,914

Mão de Obra
Total

4,9896 2,022

0,8448 2,827

0,44 1,472

Serviços
Total

0,8096 3,032

46,2704 2,796

30,36 7,368

Material
Total

196,0112 196,011

0,308 1,154

Outros
Total

1,9184 7,185

Taxas
Total

0,0616 0,231



Sub-Total -> 8,339

Totais

Total Sem LS R$ 245,05

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 245,05

BDI  24,52% R$ 60,09

Total com BDI R$ 305,14

COMPOSIÇÃO 40 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 4,5767054

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,5767054

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0639266

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0639266

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,1419758

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,1419758

Sub-Total -> 7,115

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,0746778

Insumo ELETRICISTA H 2,6083517

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0647038

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1446464

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0087076

Sub-Total -> 36,011

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0031827

Insumo ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 4,4133457

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 14,9127205

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,2255706

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 14,9127205

Insumo CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 0,3729672

Insumo CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 0,9945792

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0079815

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,6025648

Insumo ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 0,9945792

Insumo SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 0,9945792

Insumo INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 0,9945792

Insumo TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 0,9945792

Sub-Total -> 52,821

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Sub-Total -> 4,682

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Sub-Total -> 0,356

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Sub-Total -> 12,874

Totais

Total Sem LS R$ 113,86

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 113,86

BDI  24,52% R$ 27,92

Total com BDI R$ 141,78

COMPOSIÇÃO 41 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 4,9961205

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,9961205

Equipamento
Total

0,7304 0,834

0,2112 0,241

0,8976 0,057

0,3344 0,021

0,8184 3,746

0,484 2,215

4,8752 0,705

6,8904 6,950

6,8904 17,973

4,9896 0,323

Mão de Obra
Total

4,8488 10,060

3,0096 0,679

1,1352 16,929

1,0032 4,427

0,7128 10,630

Material
Total

9,5304 0,030

2,0592 2,048

1,0648 1,059

51,92 0,414

0,6952 2,505

2,464 0,919

1,3728 1,365

Taxas
Total

0,0616 0,356

Serviços
Total

0,8096 4,682

6,3448 6,310

5,5352 5,505

0,8184 4,089

0,484 2,418

0,308 1,781

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 11,093



Sub-Total -> 6,507

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,5621545

Insumo ELETRICISTA H 2,5621545

Sub-Total -> 30,078

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 1

Sub-Total -> 224,488

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Sub-Total -> 4,045

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Sub-Total -> 0,308

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Sub-Total -> 11,123

Totais

Total Sem LS R$ 276,55

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 276,55

BDI  24,52% R$ 67,81

Total com BDI R$ 344,36

COMPOSIÇÃO 42 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 5,995851

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,995851

Sub-Total -> 7,809

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,0748589

Insumo ELETRICISTA H 3,0748589

Sub-Total -> 36,096

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 1

Sub-Total -> 254,901

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Sub-Total -> 4,854

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Sub-Total -> 0,369

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Sub-Total -> 13,349

Totais

Total Sem LS R$ 317,38

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 317,38

BDI  24,52% R$ 77,82

Total com BDI R$ 395,20

COMPOSIÇÃO 43 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 6,9947374

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 6,9947374

Sub-Total -> 9,110

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,5871075

224,488 224,488

Serviços
Total

6,8904 17,654

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,8488 12,423

1,9184 9,585

0,308 1,539

0,0616 0,308

Outros
Total

0,8096 4,045

Taxas
Total

4,8488 14,909

6,8904 21,187

0,484 2,902

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8184 4,907

Taxas
Total

0,0616 0,369

Serviços
Total

0,8096 4,854

Material
Total

254,9008 254,901

0,8184 5,724

0,484 3,385

0,308 1,847

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 11,502

Mão de Obra
Total

4,8488 17,393



Insumo ELETRICISTA H 3,5871075

Sub-Total -> 42,110

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN, 150 A

UN 1

Sub-Total -> 292,318

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Sub-Total -> 5,663

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Sub-Total -> 0,431

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Sub-Total -> 15,573

Totais

Total Sem LS R$ 365,21

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 365,21

BDI  24,52% R$ 89,55

Total com BDI R$ 454,75

COMPOOSIÇÃO 44 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,058457

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,058457

Sub-Total -> 0,076

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0301054

Insumo ELETRICISTA H 0,0301054

Sub-Total -> 0,353

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,009

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,19

Sub-Total -> 2,027

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Sub-Total -> 0,047

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Sub-Total -> 0,004

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Sub-Total -> 0,130

Totais

Total Sem LS R$ 2,64

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 2,64

BDI  24,52% R$ 0,65

Total com BDI R$ 3,28

COMPOSIÇÃO 45 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1029975

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1029975

Sub-Total -> 0,134

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0529126

Insumo ELETRICISTA H 0,0529126

Sub-Total -> 0,621

292,3184 292,318

Serviços
Total

6,8904 24,717

Material
Total

1,9184 13,419

0,308 2,154

0,0616 0,431

Outros
Total

0,8096 5,663

Taxas
Total

4,8488 0,146

6,8904 0,207

0,484 0,028

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8184 0,048

0,8096 0,047

Taxas
Total

1,6808 2,000

Serviços
Total

Material
Total

3,0096 0,027

Equipamento
Total

0,8184 0,084

1,9184 0,112

0,308 0,018

0,0616 0,004

Outros
Total

Material

4,8488 0,257

6,8904 0,365

0,484 0,050

Mão de Obra
Total



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,009

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,19

Sub-Total -> 3,399

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Sub-Total -> 0,083

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Sub-Total -> 0,006

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Sub-Total -> 0,229

Totais

Total Sem LS R$ 4,47

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 4,47

BDI  24,52% R$ 1,10

Total com BDI R$ 5,57

COMPOSIÇÃO 46 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0158594

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0158594

Sub-Total -> 0,021

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0086667

Insumo ELETRICISTA H 0,0086667

Sub-Total -> 0,102

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,01

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,027

Sub-Total -> 5,010

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Sub-Total -> 0,013

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Sub-Total -> 0,001

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Sub-Total -> 0,035

Totais

Total Sem LS R$ 5,18

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 5,18

BDI  24,52% R$ 1,27

Total com BDI R$ 6,452

COPOSIÇÃO 47 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0238497

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0238497

Sub-Total -> 0,031

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0132281

Insumo ELETRICISTA H 0,0132281

Sub-Total -> 0,155

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,01

Total

3,0096 0,027

0,0616 0,006

Outros
Total

0,8096 0,083

Taxas
Total

2,8336 3,372

Serviços
Total

0,484 0,008

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8184 0,013

1,9184 0,198

0,308 0,032

4,8488 4,980

Serviços
Total

Material
Total

3,0096 0,030

4,8488 0,042

6,8904 0,060

1,9184 0,030

0,308 0,005

0,0616 0,001

Outros
Total

0,8096 0,013

Taxas
Total

4,8488 0,064

6,8904 0,091

0,484 0,012

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8184 0,020

Material
Total

3,0096 0,030



Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,027

Sub-Total -> 8,363

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Sub-Total -> 0,019

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Sub-Total -> 0,001

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Sub-Total -> 0,053

Totais

Total Sem LS R$ 8,62

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$  9,90

BDI  24,52% R$ 2,43

Total com BDI R$ 12,33

COMPOSIÇÃO 48 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Sub-Total -> 0,987

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2285851

Insumo ELETRICISTA H 0,5486656

Sub-Total -> 4,889

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 
(127/220 V)

UN 1

Insumo LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1

Sub-Total -> 12,443

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,613

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,047

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 1,687

Totais

Total Sem LS R$ 20,67

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 20,67

BDI  24,52% R$ 5,07

Total com BDI R$ 25,73

COMPOSIÇÃO 49 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Sub-Total -> 0,987

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2285851

Insumo ELETRICISTA H 0,5486656

Sub-Total -> 4,889

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 
*17* CM

UN 1

Sub-Total -> 18,093

0,8096 0,019

Taxas
Total

8,1136 8,333

Serviços
Total

Equipamento
Total

0,8184 0,620

1,9184 0,046

0,308 0,007

0,0616 0,001

Outros
Total

Material
Total

9,416 9,416

4,8488 1,108

6,8904 3,781

0,484 0,367

Mão de Obra
Total

0,0616 0,047

Outros
Total

0,8096 0,613

Taxas
Total

3,0272 3,027

Serviços
Total

0,484 0,367

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8184 0,620

1,9184 1,453

0,308 0,233

Serviços

Material
Total

18,0928 18,093

4,8488 1,108

6,8904 3,781



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,613

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,047

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 1,687

Totais

Total Sem LS R$ 26,31

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 26,31

BDI  24,52% R$ 6,45

Total com BDI R$ 32,77

COMPOSIÇÃO 50 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 4,6410227

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,6410227

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,054861

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,054861

Sub-Total -> 4,438

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,5765698

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 3,120784

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0556476

Sub-Total -> 29,467

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,4377065

Insumo TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,2640045

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0249779

Insumo JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,1766035

Insumo SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0280391

Insumo JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,9971216

Insumo TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 0,8874382

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0068496

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,0916784

Sub-Total -> 15,524

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Sub-Total -> 3,802

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Sub-Total -> 0,289

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Sub-Total -> 10,455

Totais

Total Sem LS R$ 63,98

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 63,98

BDI  24,52% R$ 15,69

Total com BDI R$ 79,66

COMPOSIÇÃO 51 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES , CX. E RALOS) Pt

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 15,979952

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 15,979952

Sub-Total -> 15,047

Item Descrição Und Coeficiente

Total

0,8096 0,613

0,308 0,233

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 1,453

Taxas
Total

0,0616 0,047

Mão de Obra
Total

4,8752 7,686

0,8976 0,049

0,3344 0,018

0,7304 3,390

0,2112 0,980

2,2 4,981

40,9376 1,023

Material
Total

1,3288 0,582

6,8904 21,503

4,9896 0,278

51,92 0,356

0,6952 2,149

4,2944 4,282

0,7304 0,648

0,4312 0,507

35,552 0,997

Outros
Total

1,9184 9,009

Taxas
Total

0,0616 0,289

Serviços
Total

0,8096 3,802

Mão de Obra
Total

0,7304 11,672

0,2112 3,375

0,308 1,446

Equipamento
Total



Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,0902018

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,0902018

Sub-Total -> 95,186

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) UN 0,25

Insumo Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 0,25

Insumo Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) UN 0,25

Insumo Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 40mm-LH UN 0,5

Insumo Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) UN 0,5

Insumo Tubo em PVC - 40mm (LS) M 4

Insumo Tubo em PVC - 50mm (LS) M 1,5

Insumo Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm UN 0,25

Sub-Total -> 37,778

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Sub-Total -> 12,937

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Sub-Total -> 0,984

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Sub-Total -> 35,578

Totais

Total Sem LS R$ 197,51

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 197,51

BDI  24,52% R$ 48,43

Total com BDI R$ 245,94

COMPOSIÇÃO 52 CAIXA EM ALVENARIA 40 X40 CM C/TAMPO EM CONCRETO UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,556608

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,556608

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,6638399

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,6638399

Insumo Betoneira eletrica - 320l H 0,0244462

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0509297

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0509297

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,382991

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,382991

Sub-Total -> 9,685

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,6040604

Insumo PEDREIRO H 2,5834942

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,8502765

Insumo ARMADOR H 0,2734313

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0511565

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,3864179

Sub-Total -> 44,846

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,1103835

Insumo Cimento SC 0,5674513

Insumo Aditivo plastificante L 0,0465337

Insumo Seixo lavado m³ 0,0534861

Insumo Arame recozido No. 18 KG 0,0937106

Insumo Aço CA 50/60 -  Preço médio KG 2,852061

Insumo Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,0407437

Insumo Tábua de madeira branca 4m Dz 0,1222312

Insumo Prego 2"x11 KG 0,1018593

Insumo Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,0407437

Insumo Tijolo de barro 14x19x9 UN 43,9393152

4,8752 39,441

8,0168 2,004

3,476 1,738

10,8856 2,721

9,6712 2,418

6,8904 55,745

Material
Total

Serviços
Total

0,8096 12,937

5,0864 7,630

5,6232 1,406

18,5328 9,266

2,6488 10,595

0,308 4,922

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 30,656

Taxas
Total

0,0616 0,984

3,5816 0,088

0,5808 0,030

0,8448 3,095

0,44 1,612

0,8976 3,192

0,3344 1,189

4,9896 17,983

6,8904 17,801

0,2992 0,115

Mão de Obra
Total

0,0088 0,000

0,9504 0,364

Material
Total

46,2704 5,107

5,4648 0,280

6,8728 2,656

4,9896 4,243

6,8904 1,884

4,1976 11,972

127,6 5,199

99 5,295

7,48 0,701

30,36 17,228

7,832 0,364

126,72 5,163

0,616 27,067

61,6 7,529

7,3392 0,748



Sub-Total -> 86,373

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Sub-Total -> 6,197

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Sub-Total -> 0,472

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Sub-Total -> 17,042

Totais

Total Sem LS R$ 164,61

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 164,61

BDI  24,52% R$ 40,36

Total com BDI R$ 204,98

COMPOSIÇÃO 53 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,4967039

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4967039

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3494324

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3494324

Sub-Total -> 0,898

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5016114

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3536517

Sub-Total -> 5,221

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1

Insumo BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 0,9998065

Insumo PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 1,999613

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,088083

Insumo VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 0,9998065

Sub-Total -> 128,371

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Sub-Total -> 0,685

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Sub-Total -> 0,052

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Sub-Total -> 1,884

Totais

Total Sem LS R$ 137,11

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 137,11

BDI  24,52% R$ 33,62

Total com BDI R$ 170,73

COMPOSIÇÃO 54 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,4953425

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4953425

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3484747

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3484747

Sub-Total -> 0,896

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5016114

Serviços
Total

0,8096 6,197

0,308 2,358

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 14,684

Taxas
Total

0,0616 0,472

Mão de Obra
Total

6,8904 3,456

0,8976 0,314

0,3344 0,117

0,7304 0,363

0,2112 0,105

14,168 28,331

69,652 6,135

4,4 4,400

87,9912 87,974

4,9896 1,765

Material
Total

0,0616 0,052

Outros
Total

0,8096 0,685

Taxas
Total

1,5312 1,531

Serviços
Total

0,2112 0,105

0,8976 0,313

Equipamento
Total

0,7304 0,362

1,9184 1,623

0,308 0,261

6,8904 3,456

0,3344 0,117

Mão de Obra
Total



Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3536517

Sub-Total -> 5,221

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881

Insumo VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1

Insumo VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA UN 1

Sub-Total -> 234,188

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Sub-Total -> 0,683

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Sub-Total -> 0,052

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Sub-Total -> 1,879

Totais

Total Sem LS R$ 242,92

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 242,92

BDI  24,52% R$ 243,16

Total com BDI R$ 486,08

COMPOSIÇÃO 55 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3344214

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3344214

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5878451

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5878451

Sub-Total -> 1,981

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,3467531

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,5945669

Sub-Total -> 12,246

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,108353

Insumo VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

UN 0,9995666

Insumo SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 
1 X 1.1/2 "

UN 0,9995666

Insumo ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 
CM

UN 0,9995666

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0764668

Insumo LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM UN 0,9995666

Insumo PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 5,9973996

Insumo TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 
1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 0,9995666

Sub-Total -> 205,302

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Sub-Total -> 1,556

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Sub-Total -> 0,118

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Sub-Total -> 4,280

Totais

Total Sem LS R$ 225,48

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 225,48

BDI  24,52% R$ 55,29

Total com BDI R$ 280,77

Material
Total

14,168 28,336

4,9896 1,765

0,8096 0,683

Taxas
Total

198,1848 198,185

Serviços
Total

69,652 6,136

1,5312 1,531

Equipamento
Total

0,7304 0,975

1,9184 1,619

0,308 0,260

0,0616 0,052

Outros
Total

6,8904 9,280

4,9896 2,967

0,3344 0,197

Mão de Obra
Total

0,2112 0,282

0,8976 0,528

3,0096 3,008

69,652 5,326

2,4112 2,410

6,688 6,685

Material
Total

2,464 0,267

0,8096 1,556

Taxas
Total

34,232 34,217

Serviços
Total

90,4112 90,372

10,5072 63,016

1,9184 3,688

0,308 0,592

0,0616 0,118

Outros
Total



COMPOSIÇÃO 56 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0066276

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0066276

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3171526

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3171526

Sub-Total -> 1,339

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0196081

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3219403

Sub-Total -> 8,632

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365

Insumo PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 2

Insumo MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1

Insumo VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1

Sub-Total -> 392,948

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Sub-Total -> 1,072

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Sub-Total -> 0,082

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Sub-Total -> 2,947

Totais

Total Sem LS R$ 407,02

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 407,02

BDI  24,52% R$ 99,80

Total com BDI R$ 506,82

COMPOSIÇÃO 57 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,4757163

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4757163

Sub-Total -> 1,390

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,7477611

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,7477611

Sub-Total -> 8,798

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,247

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363

Insumo SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593

Insumo TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,05

Sub-Total -> 11,629

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Sub-Total -> 1,195

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Sub-Total -> 0,091

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Equipamento
Total

0,7304 0,735

6,8904 7,026

4,9896 1,606

0,3344 0,106

Mão de Obra
Total

0,2112 0,213

0,8976 0,285

200,0328 200,033

167,4112 167,411

2,464 0,090

10,5072 21,014

Material
Total

4,4 4,400

Outros
Total

1,9184 2,540

Taxas
Total

0,0616 0,082

Serviços
Total

0,8096 1,072

Mão de Obra
Total

4,8752 3,645

0,7304 1,078

0,2112 0,312

0,308 0,408

Equipamento
Total

35,552 2,108

7,3392 7,706

1,3288 0,328

40,9376 1,486

6,8904 5,152

Material
Total

Outros
Total

1,9184 2,831

Taxas
Total

0,0616 0,091

Serviços
Total

0,8096 1,195

0,308 0,455



Sub-Total -> 3,286

Totais

Total Sem LS R$ 26,39

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 26,39

BDI  24,52% R$ 6,47

Total com BDI R$ 32,86

COMPOSIÇÃO 58 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3274865

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3274865

Sub-Total -> 0,308

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1661186

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1661186

Sub-Total -> 1,954

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,037

Insumo TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,04

Sub-Total -> 6,629

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Sub-Total -> 0,265

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Sub-Total -> 0,020

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Sub-Total -> 0,729

Totais

Total Sem LS R$ 9,91

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$  12,69

BDI  24,52% R$ 3,11

Total com BDI R$ 15,80

COMPOSIÇÃO 59 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,115232

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,115232

Sub-Total -> 1,050

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5657134

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5657134

Sub-Total -> 6,656

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,187

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0247

Insumo SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0385

Insumo TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,05

Sub-Total -> 9,457

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Sub-Total -> 0,903

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Sub-Total -> 0,069

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Sub-Total -> 2,483

Mão de Obra
Total

4,8752 0,810

0,7304 0,239

0,2112 0,069

Equipamento
Total

Serviços
Total

0,8096 0,265

1,3288 0,049

6,3272 6,580

6,8904 1,145

Material
Total

0,308 0,101

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 0,628

Taxas
Total

0,0616 0,020

6,8904 3,898

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,8752 2,758

0,7304 0,815

0,2112 0,236

Serviços
Total

0,8096 0,903

35,552 1,369

6,5032 6,828

1,3288 0,248

40,9376 1,011

0,308 0,343

Outros
Total

1,9184 2,139

Taxas
Total

0,0616 0,069



Totais

Total Sem LS R$ 20,62

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 20,62

BDI  24,52% R$ 5,06

Total com BDI R$ 25,67

COMPOSIÇÃO 60 TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,058209

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,058209

Sub-Total -> 0,055

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0300379

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0300379

Sub-Total -> 0,353

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA 
PREDIAL

M 1,065

Sub-Total -> 6,598

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Sub-Total -> 0,047

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Sub-Total -> 0,004

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Sub-Total -> 0,130

Totais

Total Sem LS R$ 7,19

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 7,19

BDI  24,52% R$ 1,76

Total com BDI R$ 8,95

COMPOSIÇÃO 61 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0655136

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0655136

Sub-Total -> 0,062

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,42

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,74

Sub-Total -> 18,968

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,011

Insumo TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061

Sub-Total -> 14,757

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Sub-Total -> 0,053

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Sub-Total -> 0,004

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Sub-Total -> 0,146

Totais

Total Sem LS R$ 33,99

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 33,99

BDI  24,52% R$ 8,33

Total com BDI R$ 42,32

Equipamento
Total

6,8904 0,207

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,8752 0,146

0,7304 0,043

0,2112 0,012

0,0616 0,004

Outros
Total

0,8096 0,047

Taxas
Total

6,1952 6,598

Serviços
Total

0,2112 0,014

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,7304 0,048

1,9184 0,112

0,308 0,018

13,8952 14,743

Serviços
Total

Material
Total

1,3288 0,015

13,8 5,796

17,8 13,172

1,9184 0,126

0,308 0,020

0,0616 0,004

Outros
Total

0,8096 0,053

Taxas
Total



COMPOSIÇÃO 62 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,1795408

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,1795408

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,8404615

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8404615

Sub-Total -> 3,088

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,2017375

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,8508659

Sub-Total -> 19,416

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0701884

Insumo PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 5,9990112

Insumo TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN 0,9998352

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,1021832

Insumo VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO UN 0,9998352

Insumo SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 
1 X 1.1/2 "

UN 0,9998352

Insumo TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) UN 0,9998352

Sub-Total -> 499,452

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Sub-Total -> 2,445

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Sub-Total -> 0,186

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Sub-Total -> 6,724

Totais

Total Sem LS R$ 531,31

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 531,31

BDI  24,52% R$ 130,28

Total com BDI R$ 661,59

COMPOSIÇÃO 63 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,8062335

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8062335

Sub-Total -> 0,759

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4082421

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4082421

Sub-Total -> 4,803

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,014

Insumo TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1

Sub-Total -> 49,319

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

Sub-Total -> 0,653

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

Sub-Total -> 0,050

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

0,3344 0,281

Mão de Obra
Total

0,2112 0,460

0,8976 0,754

Equipamento
Total

0,7304 1,592

10,5072 63,033

384,1816 384,118

Material
Total

69,652 4,889

6,8904 15,171

4,9896 4,245

Serviços
Total

0,8096 2,445

6,688 6,687

25,0096 25,005

2,464 0,252

15,4704 15,468

0,308 0,930

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 5,794

Taxas
Total

0,0616 0,186

6,8904 2,813

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,8752 1,990

0,7304 0,589

0,2112 0,170

Taxas
Total

0,0616 0,050

Serviços
Total

0,8096 0,653

9,0816 0,127

49,192 49,192

0,308 0,248

Outros
Total

1,9184 1,547



Sub-Total -> 1,795

Totais

Total Sem LS R$ 57,38

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 57,38

BDI  24,52% R$ 14,07

Total com BDI R$ 71,45

COMPOSIÇÃO 64 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1514394

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1514394

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0477655

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0477655

Sub-Total -> 0,201

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1536689

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,048574

Sub-Total -> 1,301

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021

Insumo TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " 
OU 3/4 " (REF 1126)

UN 1

Sub-Total -> 10,876

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Sub-Total -> 0,161

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Sub-Total -> 0,012

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Sub-Total -> 0,444

Totais

Total Sem LS R$ 13,00

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 13,00

BDI  24,52% R$ 3,19

Total com BDI R$ 16,18

COMPOSIÇÃO 65 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,8937514

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,8937514

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5966764

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5966764

Sub-Total -> 2,518

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,9171279

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,6053544

Sub-Total -> 16,230

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1

Sub-Total -> 59,154

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Sub-Total -> 2,016

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Sub-Total -> 0,153

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Sub-Total -> 5,545

0,7304 0,111

0,2112 0,032

Equipamento
Total

4,9896 0,242

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,8904 1,059

0,8976 0,043

0,3344 0,016

Taxas
Total

0,0616 0,012

Serviços
Total

0,8096 0,161

2,464 0,052

10,824 10,824

0,7304 1,383

0,2112 0,400

0,308 0,061

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 0,382

4,9896 3,020

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,8904 13,210

0,8976 0,536

0,3344 0,200

0,0616 0,153

Outros
Total

0,8096 2,016

Taxas
Total

59,1536 59,154

Serviços
Total

1,9184 4,778

0,308 0,767



Totais

Total Sem LS R$ 85,62

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 85,62

BDI  24,52% R$ 20,99

Total com BDI R$ 106,61

COMPOSIÇÃO 66 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINECENTE UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,398666

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,398666

Sub-Total -> 0,512

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,2014212

Insumo PEDREIRO H 0,2022985

Sub-Total -> 2,399

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Placa de sinalização fotoluminoscente UN 1

Sub-Total -> 20,354

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Sub-Total -> 0,323

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Sub-Total -> 0,025

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Sub-Total -> 0,888

Totais

Total Sem LS R$ 24,50

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 24,50

BDI  24,52% R$ 6,01

Total com BDI R$ 30,51

COMPOSIÇÃO 67 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6Kg UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Sub-Total -> 1,283

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,5044523

Insumo PEDREIRO H 0,5066494

Sub-Total -> 6,008

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Extintor de incêndio ABC - 6Kg UN 1

Sub-Total -> 147,400

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,809

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,062

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 2,224

Totais

Total Sem LS R$ 157,79

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 157,79

BDI  24,52% R$ 38,69

Total com BDI R$ 196,47

0,44 0,175

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8448 0,337

Serviços
Total

0,8096 0,323

Material
Total

20,3544 20,354

4,9896 1,005

6,8904 1,394

0,308 0,123

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 0,765

Taxas
Total

0,0616 0,025

6,8904 3,491

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,9896 2,517

0,8448 0,844

0,44 0,439

0,0616 0,062

Outros
Total

0,8096 0,809

Taxas
Total

147,4 147,400

Serviços
Total

1,9184 1,916

0,308 0,308



COMPOSIÇÃO 68 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12Kg UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Sub-Total -> 1,283

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,5044523

Insumo PEDREIRO H 0,5066494

Sub-Total -> 6,008

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Extintor de incêndio ABC - 12Kg UN 1

Sub-Total -> 198,000

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,809

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,062

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 2,224

Totais

Total Sem LS R$ 208,39

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 208,39

BDI  24,52% R$ 51,10

Total com BDI R$ 259,48

COMPOSIÇÃO 69 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2530538

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2530538

Sub-Total -> 0,330

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0763751

Insumo ELETRICISTA H 0,1832799

Sub-Total -> 1,633

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1

Sub-Total -> 19,782

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Sub-Total -> 0,205

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Sub-Total -> 0,016

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Sub-Total -> 0,563

Totais

Total Sem LS R$ 22,53

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 22,53

BDI  24,52% R$ 5,52

Total com BDI R$ 28,05

COMPOSIÇÃO 70 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA  NO TRAÇO 1:3 m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2591623

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2591623

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,229259

0,44 0,439

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8448 0,844

Serviços
Total

0,8096 0,809

Material
Total

198 198,000

4,9896 2,517

6,8904 3,491

0,308 0,308

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 1,916

Taxas
Total

0,0616 0,062

6,8904 1,263

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,8488 0,370

0,8184 0,207

0,484 0,122

0,0616 0,016

Outros
Total

0,8096 0,205

Taxas
Total

19,7824 19,782

Serviços
Total

0,3344 0,087

0,8448 0,194

Equipamento
Total

0,8976 0,233

1,9184 0,485

0,308 0,078



Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,229259

Sub-Total -> 0,614

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2627873

Insumo PEDREIRO H 0,2324657

Sub-Total -> 2,913

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,0032894

Insumo Cimento SC 0,0284082

Sub-Total -> 1,015

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Sub-Total -> 0,395

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Sub-Total -> 0,030

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Sub-Total -> 1,087

Totais

Total Sem LS R$ 6,05

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 6,05

BDI  24,52% R$ 1,48

Total com BDI R$ 7,54

COMPOSIÇÃO 71 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6: ADITIVO PLASTICO m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1996448

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1996448

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3975139

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3975139

Sub-Total -> 2,041

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2024709

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,7055749

Insumo PEDREIRO H 0,7086481

Sub-Total -> 9,414

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,0274512

Insumo Cimento SC 0,1147958

Insumo Aditivo plastificante L 0,0229592

Sub-Total -> 4,935

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Sub-Total -> 1,293

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Sub-Total -> 0,098

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Sub-Total -> 3,556

Totais

Total Sem LS R$ 21,34

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 21,34

BDI  24,52% R$ 5,23

Total com BDI R$ 26,57

COMPOSIÇÃO 72 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADITIVO PLASTICO m²

Item Descrição Und Coeficiente

Material
Total

46,2704 0,152

4,9896 1,311

6,8904 1,602

0,44 0,101

Mão de Obra
Total

0,0616 0,030

Outros
Total

0,8096 0,395

Taxas
Total

30,36 0,862

Serviços
Total

0,3344 0,067

0,8448 1,181

Equipamento
Total

0,8976 0,179

1,9184 0,937

0,308 0,150

6,8904 4,883

Material
Total

4,9896 1,010

4,9896 3,521

0,44 0,615

Mão de Obra
Total

0,8096 1,293

Taxas
Total

7,832 0,180

Serviços
Total

46,2704 1,270

30,36 3,485

Equipamento
Total

1,9184 3,064

0,308 0,492

0,0616 0,098

Outros
Total



Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1996748

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1996748

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,7371704

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,7371704

Sub-Total -> 2,478

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2024591

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,8768778

Insumo PEDREIRO H 0,8806971

Sub-Total -> 11,454

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,0274553

Insumo Cimento SC 0,114813

Insumo Aditivo plastificante L 0,0229626

Sub-Total -> 4,936

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Sub-Total -> 1,568

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Sub-Total -> 0,119

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Sub-Total -> 4,312

Totais

Total Sem LS R$ 24,87

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 24,87

BDI  24,52% R$ 6,10

Total com BDI R$ 30,96

COMPOSIÇÃO 73 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,6584188

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6584188

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3591375

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3591375

Sub-Total -> 1,288

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 0,6658904

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3647949

Sub-Total -> 6,795

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,14

Insumo REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,22

Insumo REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,08

Sub-Total -> 27,849

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Sub-Total -> 0,824

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Sub-Total -> 0,063

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Sub-Total -> 2,265

Totais

Total Sem LS R$ 39,08

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 39,08

BDI  24,52% R$ 9,58

0,8976 0,179

4,9896 1,010

4,9896 4,375

0,44 0,764

Mão de Obra
Total

0,3344 0,067

0,8448 1,468

7,832 0,180

Serviços
Total

46,2704 1,270

30,36 3,486

6,8904 6,068

Material
Total

1,9184 3,716

0,308 0,597

0,0616 0,119

Outros
Total

0,8096 1,568

Taxas
Total

0,3344 0,120

Mão de Obra
Total

0,44 0,290

0,8976 0,322

Equipamento
Total

0,8448 0,556

3,3 0,726

21,912 23,665

Material
Total

0,5632 3,458

7,4712 4,975

4,9896 1,820

Outros
Total

1,9184 1,952

Taxas
Total

0,0616 0,063

Serviços
Total

0,8096 0,824

0,308 0,313



Total com BDI R$ 48,67

COMPOSIÇÃO 74 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,000012

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5404465

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5404465

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1163213

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1163213

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1352155

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1352155

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2213979

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2213979

Sub-Total -> 1,224

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,5479609

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,116904

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1361902

Insumo PEDREIRO H 0,2244762

Sub-Total -> 5,858

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,45

Insumo LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,128

Insumo TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0549472

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 23,4809029

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0426754

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0754271

Sub-Total -> 41,069

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Sub-Total -> 0,820

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Sub-Total -> 0,062

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Sub-Total -> 2,256

Totais

Total Sem LS R$ 51,29

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 51,29

BDI  24,52% R$ 12,58

Total com BDI R$ 63,87

COMPOSIÇÃO 75 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000176

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2087057

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2087057

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,4004592

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4004592

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2002296

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2002296

Sub-Total -> 0,937

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,2093661

0,3344 0,181

0,5808 0,068

3009,6 0,036

0,8976 0,485

Equipamento
Total

0,44 0,097

Mão de Obra
Total

0,2992 0,040

0,8448 0,187

0,0088 0,001

0,9504 0,129

Material
Total

1,628 0,733

6,8904 0,938

6,8904 1,547

4,9896 2,734

5,4648 0,639

61,6 2,629

0,8624 0,065

51,92 2,853

0,6952 16,324

0,88 0,993

15,5672 17,473

Outros
Total

1,9184 1,944

Taxas
Total

0,0616 0,062

Serviços
Total

0,8096 0,820

0,0088 0,002

0,8448 0,338

3009,6 0,053

0,5808 0,121

0,308 0,312

Equipamento
Total

5,4648 1,144

0,3344 0,067

Mão de Obra
Total

0,44 0,176

0,8976 0,180



Insumo PEDREIRO H 0,4052815

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2026406

Sub-Total -> 4,948

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 20,2875277

Insumo ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,3849332

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0585237

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,060783

Sub-Total -> 20,897

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Sub-Total -> 0,655

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Sub-Total -> 0,050

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Sub-Total -> 1,802

Totais

Total Sem LS  R$                            29,29 

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 29,29

BDI  24,52% R$ 7,18

Total com BDI R$ 36,47

COMPOIÇÃO 76 PISO CERÂMICO  PEI IV PADRÃO MÉDIO INCLUSO RODAPÉ m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,197519

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,197519

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5987595

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5987595

Sub-Total -> 2,276

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 1,1

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,6076388

Sub-Total -> 10,611

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Rejunte (p/ ceramica) KG 1,2

Insumo Argamassa AC-I KG 5

Insumo PISO CERÂMICO  PEI IV PADRÃO MÉDIO 35 x 35 TIPO ESMALTADO m² 1

Sub-Total -> 29,360

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Sub-Total -> 1,454

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Sub-Total -> 0,111

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Sub-Total -> 3,999

Totais

Total Sem LS R$ 47,81

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 47,81

BDI  24,52% R$ 11,72

Total com BDI R$ 59,54

COMPOSIÇÃO 77 ACRILICA SOBRE PINTURA ANTIGA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2789283

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2789283

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0996173

6,8904 2,793

51,92 3,039

0,8624 0,052

0,6952 14,104

9,6184 3,702

4,9896 1,011

Material
Total

Outros
Total

1,9184 1,553

Taxas
Total

0,0616 0,050

Serviços
Total

0,8096 0,655

0,8976 0,537

0,3344 0,200

0,8448 1,012

0,44 0,527

0,308 0,249

Equipamento
Total

2,5 3,000

0,572 2,860

4,9896 3,032

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,8904 7,579

0,0616 0,111

Outros
Total

0,8096 1,454

Taxas
Total

23,5 23,500

Serviços
Total

1,0296 0,287

0,8976 0,089

Equipamento
Total

1,2848 0,358

1,9184 3,446

0,308 0,553



Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0996173

Sub-Total -> 0,768

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,2819212

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1011247

Sub-Total -> 2,447

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Tinta acrílica - Fosca GL 0,05

Sub-Total -> 3,485

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Sub-Total -> 0,306

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Sub-Total -> 0,023

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Sub-Total -> 0,843

Totais

Total Sem LS R$ 7,87

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 7,87

BDI  24,52% R$ 1,93

Total com BDI R$ 9,80

COMPOSIÇÃO 78 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO.

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3845072

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3845072

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0966249

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0966249

Sub-Total -> 1,009

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,3889718

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0981726

Sub-Total -> 3,170

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES 
INTERIOR/EXTERIOR

GL 0,164

Insumo LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

UN 0,06

Sub-Total -> 2,718

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Sub-Total -> 0,390

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Sub-Total -> 0,030

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Sub-Total -> 1,071

Totais

Total Sem LS R$ 8,39

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 8,39

BDI  24,52% R$ 2,06

Total com BDI R$ 10,44

COMPOSIÇÃO 79 APLICAÇÃO M DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0305124

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0305124

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0116238

Material
Total

69,696 3,485

6,8904 1,943

4,9896 0,505

0,3344 0,033

Mão de Obra
Total

Outros
Total

1,9184 0,726

Taxas
Total

0,0616 0,023

Serviços
Total

0,8096 0,306

0,8976 0,087

0,3344 0,032

1,2848 0,494

1,0296 0,396

0,308 0,117

Equipamento
Total

16,4472 2,697

0,352 0,021

4,9896 0,490

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,8904 2,680

Outros
Total

1,9184 0,923

Taxas
Total

0,0616 0,030

Serviços
Total

0,8096 0,390

1,0296 0,031

0,8976 0,010

1,2848 0,039

0,308 0,148

NUAL
Total



Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0116238

Sub-Total -> 0,085

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,0310351

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0118744

Sub-Total -> 0,273

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TINTA LATEX PVA PREMIUM L 0,37

Sub-Total -> 6,795

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Sub-Total -> 0,034

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Sub-Total -> 0,003

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Sub-Total -> 0,094

Totais

Total Sem LS R$ 7,28

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 7,28

BDI  24,52% R$ 1,79

Total com BDI R$ 9,07

COMPOSIÇÃO 80 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3488744

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3488744

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,249196

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,249196

Sub-Total -> 1,114

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,3528946

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2531655

Sub-Total -> 3,695

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,17

Sub-Total -> 2,410

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Sub-Total -> 0,484

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Sub-Total -> 0,037

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Sub-Total -> 1,332

Totais

Total Sem LS R$ 9,07

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 9,07

BDI  24,52% R$ 2,22

Total com BDI R$ 11,30

COMPOSIÇÃO 81 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2992397

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2992397

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2493664

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2493664

Sub-Total -> 1,000

Material
Total

18,3656 6,795

6,8904 0,214

4,9896 0,059

0,3344 0,004

Mão de Obra
Total

0,0616 0,003

Outros
Total

0,8096 0,034

Taxas
Total

Serviços
Total

1,0296 0,359

0,8976 0,224

Equipamento
Total

1,2848 0,448

1,9184 0,081

0,308 0,013

Material
Total

14,1768 2,410

6,8904 2,432

4,9896 1,263

0,3344 0,083

Mão de Obra
Total

Outros
Total

1,9184 1,147

Taxas
Total

0,0616 0,037

Serviços
Total

0,8096 0,484

0,8976 0,224

0,3344 0,083

1,2848 0,384

1,0296 0,308

0,308 0,184

Equipamento
Total



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,3024187

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2531133

Sub-Total -> 3,347

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,04

Insumo TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,16

Sub-Total -> 3,818

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Sub-Total -> 0,444

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Sub-Total -> 0,034

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Sub-Total -> 1,221

Totais

Total Sem LS R$ 9,86

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 9,86

BDI  24,52% R$ 2,42

Total com BDI R$ 12,28

COMPOSIÇÃO 82 ESMALTE SOBRE PAREDE/ COM SELADOR E MASSA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,398902

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,398902

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3490392

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3490392

Sub-Total -> 1,353

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,403198

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3543349

Sub-Total -> 4,546

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Tinta esmalte GL 0,05

Insumo Lixa para parede UN 0,4

Insumo Liquido selador p/ parede GL 0,03

Insumo Aguarraz GL 0,014

Sub-Total -> 5,417

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Sub-Total -> 0,606

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Sub-Total -> 0,046

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Sub-Total -> 1,665

Totais

Total Sem LS R$ 13,63

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 13,63

BDI  24,52% R$ 3,34

Total com BDI R$ 16,98

COMPOSIÇÃO 83 ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO(SUPERFICIE APARELHADA) m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

10,1376 0,406

21,3312 3,413

4,9896 1,263

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,8904 2,084

Outros
Total

1,9184 1,052

Taxas
Total

0,0616 0,034

Serviços
Total

0,8096 0,444

0,8976 0,313

0,3344 0,117

1,2848 0,513

1,0296 0,411

0,308 0,169

Equipamento
Total

74,8 3,740

0,66 0,264

4,9896 1,768

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,8904 2,778

Taxas
Total

0,0616 0,046

Serviços
Total

0,8096 0,606

28,16 0,845

40,5504 0,568

1,2848 1,411

1,0296 1,131

0,308 0,230

Equipamento
Total

Outros
Total

1,9184 1,435



Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

Sub-Total -> 3,896

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 1,1094871

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,1143196

Sub-Total -> 13,205

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Tinta esmalte GL 0,06

Insumo Aguarraz GL 0,01

Insumo Lixa p/ ferro UN 0,5

Sub-Total -> 5,554

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Sub-Total -> 1,779

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Sub-Total -> 0,135

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Sub-Total -> 4,892

Totais

Total Sem LS R$ 29,46

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 29,46

BDI  24,52% R$ 7,22

Total com BDI R$ 36,68

COMPOSIÇÃO 84 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4951782

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4951782

Sub-Total -> 1,623

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,5027501

Sub-Total -> 2,902

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CEN
TO

0,0132

Insumo PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
1/4  (6,35 MM) X 25 MM

CEN
TO

0,0333

Insumo ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426

Insumo FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0956

Insumo PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912

Insumo PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8499

Sub-Total -> 33,963

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Sub-Total -> 0,401

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Sub-Total -> 0,031

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Sub-Total -> 1,102

Totais

Total Sem LS R$ 40,02

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 40,02

BDI  24,52% R$ 9,81

Total com BDI R$ 49,84

4,9896 5,560

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,8904 7,645

0,8976 0,986

0,3344 0,367

0,8096 1,779

Taxas
Total

1,32 0,660

Serviços
Total

74,8 4,488

40,5504 0,406

0,0088 0,004

1,9184 4,215

0,308 0,677

0,0616 0,135

Outros
Total

29,5152 0,983

11,0704 0,472

Equipamento
Total

1,0032 1,331

Material
Total

17,2216 0,227

Mão de Obra
Total

5,7728 2,902

0,5808 0,288

0,8096 0,401

Taxas
Total

2,6752 10,299

Serviços
Total

19,7648 21,654

0,1496 0,328

1,9184 0,950

0,308 0,153

0,0616 0,031

Outros
Total



COMPOSIÇÃO 85 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, 
ESPACADAS DE 50CM

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,5978275

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,5978275

Sub-Total -> 1,997

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,8074256

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,8055872

Sub-Total -> 9,928

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,12

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,2

Sub-Total -> 16,285

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Sub-Total -> 1,294

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Sub-Total -> 0,098

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Sub-Total -> 3,557

Totais

Total Sem LS R$ 33,16

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 33,16

BDI  24,52% R$ 8,13

Total com BDI R$ 41,29

COMPOSIÇÃO 86 LIMPEZA FINAL DA OBRA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1395899

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1395899

Sub-Total -> 0,172

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1416601

Sub-Total -> 0,707

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05

Sub-Total -> 0,204

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,113

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,311

Totais

Total Sem LS R$ 1,52

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1,52

BDI  24,52% R$ 0,37

Total com BDI R$ 1,89

COMPOSIÇÃO 87 ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME) m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo montador de estrutura metálica H 1,5

Sub-Total -> 22,651

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" m² 1

Sub-Total -> 22,361

Equipamento
Total

0,9504 1,519

Material
Total

8,4128 1,010

5,4208 4,377

6,8904 5,551

0,2992 0,478

Mão de Obra
Total

0,0616 0,098

Outros
Total

0,8096 1,294

Taxas
Total

6,9432 15,275

Serviços
Total

0,3344 0,047

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8976 0,125

1,9184 3,065

0,308 0,492

0,8096 0,113

Taxas
Total

4,0832 0,204

Serviços
Total

4,9896 0,707

Material
Total

Mão de Obra
Total

15,1008 22,651

Material
Total

22,3608 22,361

1,9184 0,268

0,308 0,043

0,0616 0,009

Outros
Total

Serviços



Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Tubo fo go 2" - (sem costura com rosca) m² 2

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Ponte de solda unid 20

Sub-Total -> 89,760

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 135,10
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 135,10
BDI  24,52% R$ 33,13

Total com BDI R$ 168,23
COMPOSIÇÃO 88 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS DE CAXA D´ÁGUA  m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Carpiteiro H 1,5

Sub-Total -> 11,378
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,5

Sub-Total -> 6,732

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Madeira serradanão aparelhada, mista ou equivalente da região m² 1

Sub-Total -> 1.387,355

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Feragens (prego 6", prego 3/9', porca e vara rosqueada) unid. 0,05

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 1.394,41
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1.394,41
BDI  24,52% R$ 341,91

Total com BDI R$ 1.736,32
COMPOSIÇÃO 89 Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo PEDREIRO H 3,5

Sub-Total -> 46,878
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE PEDREIRO H 3,5

Sub-Total -> 37,638

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Porta de enrolar galvanizada (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1

Sub-Total -> 206,166

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Argamassa de cimento e areia 1:6 M³ 0,05

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 244,13
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 244,13
BDI  24,52% R$ 59,86

Total com BDI R$ 303,99
COMPOSIÇÃO 90 PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORNEIRA ,SIFÃO E VALVULA 1,50 M m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ENCANADOR H 3,5

Sub-Total -> 38,562
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3,5

Sub-Total -> 47,617

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo

PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORNEIRA ,SIFÃO E VALVULA 1,50 M
unid. 1

Sub-Total -> 313,000
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 360,94
LS Horista  64,34% 0

Total
0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Material
Total

313 313,000

334,4 16,720
Serviços

Total
0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Mão de Obra
Total

Total
10,7536 37,638

Material
Total

206,1664 206,166

Serviços
Total

11,0176 38,562

Total
13,6048 47,617

Mão de Obra
Total

13,3936 46,878

Total
34,4696 68,939

Taxas
Total

0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Serviços
Total

4,488 89,760

Total
0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Total
7,5856 11,378

Mão de Obra

Total
4,488 6,732

Material
Total

1387,3552 1.387,355

Serviços
Total

38,72 1,936
Serviços



Total Com LS R$ 360,94
BDI  24,52% R$ 88,50

Total com BDI R$ 449,45
COMPOSIÇÃO 91 BACIA SIFONADA - PNE m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ENCANADOR H 3

Sub-Total -> 33,053
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3

Sub-Total -> 40,814

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Bacia sanitária p/PNE unid. 1

Sub-Total -> 438,240

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Parafuso niquelado para loucas sanitarias , Tubo de ligacao em PVC c/ 

canopla (LS) , Anel de borracha de 1" , Assento sanitário p/ PNE 
unid. 1

Sub-Total -> 66,000
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 545,38
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 545,38
BDI  24,52% R$ 133,73

Total com BDI R$ 679,11
COMPOSIÇÃO 92 BARRA EM AÇO INOX (PNE) m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo PEDREIRO H 0,2

Sub-Total -> 2,204
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,2

Sub-Total -> 2,721

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo BARRA EM AÇO INOX 1. 1/4' unid. 1

Sub-Total -> 158,400

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,008

Sub-Total -> 1,971
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 163,42
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 163,42
BDI  24,52% R$ 40,07

Total com BDI R$ 203,49

246,4 1,971

0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Mão de Obra
Total

11,0176 2,204

Total
13,6048 2,721

Material
Total

158,4 158,400

Material
Total

13,6048 40,814

Material
Total

438,24 438,240

0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Material
Total

66 66,000

Mão de Obra
Total

11,0176 33,053

Total



  N. L. DOS REIS & CIA LTDA.  
RUA PADRE JOÃO URBANI, Nº 23 – CEP: 68450-000 Bairro: PEDREIRA - Moju – PARA. 

CNPJ: 09.278.955/0001-8 

Moju, 31 de AGOSTO de 2020. 

A 
Prefeitura Municipal de Moju/Pa 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
CORRETIVA OU PREVENTIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ZONA 
URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA 

 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

1- Custo Global dos serviços. 
R$ 4.687.886,50 ( quatro milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais 
e cinquenta centavos) 
 
 Condições de pagamento 
 De acordo com as medições analisadas pela fiscalização 
 
 Validade da Proposta: 
60 dias. 
 
5-Observação: 
        - Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da contratada. 
       - Alimentação, transporte e hospedagem de nossos funcionários serão de responsabilidade da 
contratada. 
   - Encargos socas, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada. 
 
 
  Sem mais para o momento, 

 
Cordialmente, 

 
 



Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit   

C/ BDI
Total Peso (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.583,00 0,29 %

1.1 1 PMM PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA m²             80,64 168,44 13.583,00 0,29 %

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 77.309,74 1,65 %

2.1 2 PMM
RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE 
RETIRADA DE PERFIS m³        3.225,60 5,02 16.192,51 0,35 %

2.2 3 PMM
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m³ 112,00 6,27 702,24 0,01 %

2.3 4 PMM
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 403,20 29,63 11.946,82 0,25 %

2.4 5 PMM RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂICO m² 804,40 3,83 3.080,85 0,07 %

2.5 6 PMM DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³ 2,70 349,48 943,60 0,02 %

2.6 7 PMM
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE 
ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. m² 1.360,80 6,71 9.130,97 0,19 %

2.7 8 PMM
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE 
MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, m² 1.360,80 13,42 18.261,94 0,39 %

2.8 9 PMM
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE m² 1.360,80 12,53 17.050,82 0,36 %

3.0 ESTRUTURAS EM GERAL 110.575,51 2,36 %

3.1 10 PMM
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 42,00 319,69 13.426,98 0,29 %

3.2 11 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

m³ 47,00 2.066,99 97.148,53 2,07 %

4.0 ALVENARIA 252.180,00 5,38 %

3.3 12 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (SINGELO)

m² 500,00         90,73 45.365,00 0,97 %

4.1 13 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (CUTELO)

m² 3.500,00      59,09 206.815,00 4,41 %

5.0 PMM COBERTURA 479.746,96 10,23 %

5.1 14 PMM

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m³ 5.000,00      14,15 70.750,00 1,51 %

5.2 15 PMM

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m² 653,18         75,86 49.550,23 1,06 %

5.3 16 PMM

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m 650,00         15,89 10.328,50 0,22 %

5.4 17 PMM
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. m 150,00         68,25 10.237,50 0,22 %

5.5 18 PMM

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 
ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 5.000,00      12,53 62.650,00 1,34 %

5.6 19 PMM

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1.088,64      1,77 1.926,89 0,04 %

5.7 20 PMM

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m² 653,18         52,42 34.239,70 0,73 %

5.8 21 PMM
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m² 5.000,00      26,91 134.550,00 2,87 %

5.9 22 PMM

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

unid. 36,00 1.503,50 54.126,00 1,15 %

5.10 23 PMM MÃO FRANCESA EM MADEIRA DE LEI unid. 85,00 214,81 18.258,85 0,39 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



5.11 24 PMM
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. m² 653,18         50,72 33.129,29 0,71 %

6.0 EQUADRIAS EM GERAL 1.110.019,37 23,68 %

6.1 25 PMM
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 134,00 54,97 7.365,98 0,16 %

6.2 26 PMM
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 122,00 86,85 10.595,70 0,23 %

6.3 27 PMM
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 114,24 4,12 470,67 0,01 %

6.4 28 PMM
PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16 " - INCLUSIVE 
PINTURA ANTIFERRUGINOSA m² 300,00 710,76 213.228,00 4,55 %

6.5 29 PMM
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

unid. 68,00 555,78 37.793,04 0,81 %

6.6 30 PMM
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

unid. 120,00 613,39 73.606,80 1,57 %

6.7 31 PMM
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

unid. 44,00 597,44 26.287,36 0,56 %

6.8 32 PMM ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS m² 1600,00 165,10 264.160,00 5,63 %

6.9 33 PMM
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 
LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM m² 288,00 86,99 25.053,12 0,53 %

6.10 34 PMM
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 
LIVRE DE 10M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. m² 144,00 60,94 8.775,36 0,19 %

6.11 35 PMM PAINEL ACM - ESTRUTURADO EM FACHADA m² 102,00 415,42 42.372,84 0,90 %

6.12 36 PMM
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

m² 25,00 98,98 2.474,50 0,05 %

6.13 37 PMM ESQUDRIA DE ALUMINIO DE CORRER C/ VIDRO E m² 200,00 514,92 102.984,00 2,20 %

6.14 38 PMM ESQUADRIA DE MADEIRA E=3 CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR m² 250,00 465,06 116.265,00 2,48 %

6.15 39 PMM
GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA)

m² 300,00 298,20 89.460,00 1,91 %

6.16 89 PMM
Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)

m² 300,00 297,09 89.127,00 1,90 %

7.0 INSTALAÇÕES ELETRICA 172.600,15 3,68 %

7.1 40 PMM

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

unid. 300,00 138,55 41.565,00 0,89 %

7.2 41 PMM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 35,00 336,53 11.778,55 0,25 %

7.3 42 PMM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 30,00 386,22 11.586,60 0,25 %

7.4 43 PMM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 25,00 444,42 11.110,50 0,24 %

7.5 44 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 4000,00 3,21 12.840,00 0,27 %

7.6 45 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 2000,00 5,44 10.880,00 0,23 %

7.7 46 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 2000,00 6,31 12.620,00 0,27 %

7.8 47 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 2000,00 12,33 24.660,00 0,53 %

7.9 48 PMM
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 650,00 25,15 16.347,50 0,35 %

7.10 49 PMM
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

unid. 600,00 32,02 19.212,00 0,41 %

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 400.795,47 8,55 %

8.1 50 PMM

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. 

unid. 200,00 77,85 15.570,00 0,33 %

8.2 51 PMM
PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES , CX. E 
RALOS) pt 200,00 240,35 48.070,00 1,03 %

8.3 52 PMM CAIXA EM ALVENARIA 40 X40 CM C/TAMPO EM CONCRETO unid. 40,00 200,32 8.012,80 0,17 %

8.4 53 PMM
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 102,00 166,85 17.018,70 0,36 %

8.5 54 PMM
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid. 40,00 475,04 19.001,60 0,41 %

8.6 55 PMM
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 

unid. 72,00 274,39 19.756,08 0,42 %



8.7 56 PMM
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 65,00 495,30 32.194,50 0,69 %

8.8 57 PMM
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 800,00 32,11 25.688,00 0,55 %

8.9 58 PMM
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 800,00 15,80 12.640,00 0,27 %

8.10 59 PMM
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 800,00 25,09 20.072,00 0,43 %

8.11 60 PMM
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 800,00 8,75 7.000,00 0,15 %

8.12 61 PMM
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 800,00 41,90 33.520,00 0,72 %

8.13 62 PMM
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 

unid. 75,00 646,55 48.491,25 1,03 %

8.14 63 PMM
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2  , FORNECIDA E 
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. unid. 53,00 69,82 3.700,46 0,08 %

8.15 64 PMM
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 265,00 15,81 4.189,65 0,09 %

8.16 65 PMM
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 
5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. unid. 250,00 104,19 26.047,50 0,56 %

8.17 90 PMM
PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORNEIRA ,SIFÃO E VALVULA 
1,50 M

unid. 53,00 440,01 23.320,53 0,50 %

8.18 91 PMM BACIA SIFONADA - PNE unid. 55,00 663,68 36.502,40 0,78 %

9.0 COMBATE A INCÊNDIO 27.415,78 0,58 %

9.1 66 PMM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINECENTE unid. 147,00 29,81 4.382,07 0,09 %

9.2 67 PMM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6Kg unid. 35,00 192,01 6.720,35 0,14 %

9.3 68 PMM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12Kg unid. 28,00 253,58 7.100,24 0,15 %

9.4 69 PMM
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 336,00 27,42 9.213,12 0,20 %

10.0 REVESTIMENTO PAREDE 436.900,00 9,32 %

10.1 70 PMM CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA  NO TRAÇO 1:3 m² 5000,00 7,37 36.850,00 0,79 %

10.2 71 PMM EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6: ADITIVO PLASTICO m² 5000,00 25,97 129.850,00 2,77 %

10.3 72 PMM REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADITIVO PLASTICO m² 5000,00 30,26 151.300,00 3,23 %

10.4 73 PMM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E 
EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

m² 2500,00 47,56 118.900,00 2,54 %

11.0 PISO 259.954,75 5,55 %

11.0 74 PMM

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

m² 2500,00 62,41 156.025,00 3,33 %

11.1 75 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 
ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

m² 1800,00 35,64 64.152,00 1,37 %

11.2 76 PMM PISO CERÂMICO  PEI IV PADRÃO MÉDIO INCLUSO RODAPÉ m² 675,00 58,93 39.777,75 0,85 %

12.0 PINTURA 964.775,00 20,58 %

12.1 77 PMM ACRILICA SOBRE PINTURA ANTIGA m²      30.000,00 9,58 287.400,00 6,13 %

12.2 78 PMM
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO.

m²      10.000,00 10,21 102.100,00 2,18 %

12.3 79 PMM
APLICAÇÃO M DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. m²      10.000,00 8,86 88.600,00 1,89 %

12.4 80 PMM PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m²      15.000,00 11,04 165.600,00 3,53 %

12.5 81 PMM PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m²        3.500,00 12,00 42.000,00 0,90 %

12.6 82 PMM ESMALTE SOBRE PAREDE/ COM SELADOR E MASSA m²      12.500,00 16,59 207.375,00 4,42 %

12.7 83 PMM
ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO(SUPERFICIE 
APARELHADA) m²        2.000,00 35,85 71.700,00 1,53 %

13.0 FORRO PVC 110.956,30 2,37 %

13.1 84 PMM
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. m² 1246,00 48,70 60.680,20 1,29 %

13.2 85 PMM
BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 
2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM m² 1246,00 40,35 50.276,10 1,07 %

14.0 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS DE CAXA D´ÁGUA  59.390,45 1,27 %

13.1 88 PMM
MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUSIVE FERRAGENS E 
MONTAGEM DA ESTRUTURA

m³ 35,00 1.696,87 59.390,45 1,27 %

15.0 DIVERSOS 184.893,61 3,94%

15.1 87 PMM
Revisão de Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 
# 2")

m² 1000,00 164,41 164.410,00 3,51 %

92 PMM BARRA EM AÇO INOX (PNE) unid. 103,00 198,87 20.483,61 0,44 %



16.0 LIMPEZA FINAL 26.790,40 0,57%
16.1 86 PMM LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 14560,00 1,84 26.790,40 0,57 %

TOTAL GERAL 4.687.886,50 100,00%



COMPOSIÇÃO 1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Sub-Total -> 0,97

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,4032691

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4050256

Sub-Total -> 4,68

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,41

Insumo Lona com plotagem de gráfica m² 1

Insumo Prego 1 1/2"x13 KG 0,1

Sub-Total -> 127,20

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Sub-Total -> 0,63

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Sub-Total -> 0,05

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Sub-Total -> 1,74

Totais

Total Sem LS R$ 135,27

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 135,27

BDI  24,52% R$ 33,17

Total com BDI R$ 168,44

COMPOSIÇÃO 2 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE 
PERFIS

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Sub-Total -> 0,48

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,2014093

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2022865

Sub-Total -> 2,34

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Sub-Total -> 0,32

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Sub-Total -> 0,02

Total

51,13

75,25 75,25

4,8762 1,97

Material
Total

2,71

0,8772 0,35

0,3268 0,13

0,9288 0,37

6,7166

0,2924 0,12

Composições Analíticas com Preço Unitário

Equipamento
Valor Unit Total

Mão de Obra

1,50

0,301 0,24

0,0602 0,05

Outros
Total

0,7912 0,63

Taxas
Total

8,213 0,82

Serviços
Total

124,7

0,3268 0,07

Mão de Obra
Total

0,2924 0,06

0,8772 0,18

Equipamento
Total

0,9288 0,19

1,8748

Taxas
Total

0,0602 0,02

Serviços
Total

0,7912 0,32

6,7166 1,35

4,8762 0,99

Outros



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Sub-Total -> 0,87

Totais

Total Sem LS R$ 4,03

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 4,03

BDI  24,52% R$ 0,99

Total com BDI R$ 5,02

COMPOSIÇÃO 3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,174961

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,174961

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3437411

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3437411

Sub-Total -> 0,57

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1771608

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3488194

Sub-Total -> 2,89

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Sub-Total -> 0,41

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Sub-Total -> 0,03

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Sub-Total -> 1,13

Totais

Total Sem LS 5,04

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 5,04

BDI  24,52% R$ 1,24

Total com BDI R$ 6,27

COMPOSIÇÃO 4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 

m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2246348

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2246348

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,3210268

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,3210268

Sub-Total -> 3,08

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 0,2278592

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 2,3543426

Sub-Total -> 13,01

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Sub-Total -> 2,01

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Sub-Total -> 0,15

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Sub-Total -> 5,54

Totais

Total Sem LS 23,80

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 23,80

0,7138 0,12

0,2064 0,04

0,301 0,12

Equipamento
Total

Total

1,8748 0,75

4,8762 1,70

Serviços
Total

Mão de Obra
Total

6,7338 1,19

0,8772 0,30

0,3268 0,11

1,8748 0,97

0,301 0,16

0,0602 0,03

Outros
Total

0,7912 0,41

Taxas
Total

0,3268 0,76

Mão de Obra
Total

0,43 0,10

0,8772 2,04

Equipamento
Total

0,8256 0,19

Taxas
Total

0,0602 0,15

Serviços
Total

0,7912 2,01

6,7338 1,53

4,8762 11,48

0,301 0,77

Outros
Total

1,8748 4,77



BDI  24,52% R$ 5,84

Total com BDI R$ 29,63

COMPOSIÇÃO 5 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂICO m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0298888

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0298888

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2988878

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2988878

Sub-Total -> 0,40

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 0,0303634

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3036344

Sub-Total -> 1,69

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Sub-Total -> 0,26

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Sub-Total -> 0,02

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Sub-Total -> 0,72

Totais

Total Sem LS 3,08

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 3,08

BDI  24,52% R$ 0,75

Total com BDI R$ 3,83

COMPOSIÇÃO 6 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 7,9896992

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,9896992

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 19,974248

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 19,974248

Sub-Total -> 34,08

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 8,1055185

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 20,2637961

Sub-Total -> 153,39

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Sub-Total -> 22,13

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Sub-Total -> 1,68

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Sub-Total -> 69,38

Totais

Total Sem LS 280,66

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 280,66

BDI  24,52% R$ 68,82

Total com BDI R$ 349,48

COMPOSIÇÃO 7 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000011

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0114352

0,8256 0,02

0,43 0,01

Equipamento
Total

4,8762 1,48

Serviços
Total

Mão de Obra
Total

6,7338 0,20

0,8772 0,26

0,3268 0,10

1,8748 0,62

0,301 0,10

0,0602 0,02

Outros
Total

0,7912 0,26

Taxas
Total

0,3268 6,53

Mão de Obra
Total

0,43 3,44

0,8772 17,52

Equipamento
Total

0,8256 6,60

Taxas
Total

0,0602 1,68

Serviços
Total

0,7912 22,13

6,7338 54,58

4,8762 98,81

3952,7062 0,00

0,5676 0,01

0,301 8,42

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 60,96



Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0114352

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2167723

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2167723

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,132251

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,132251

Sub-Total -> 0,43

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0115705

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2200531

Insumo TELHADOR H 0,1333661

Sub-Total -> 2,04

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, 
PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO 
DE *16* TELHAS/M2

UN 3,55

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0037229

Sub-Total -> 2,26

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Sub-Total -> 0,285

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Sub-Total -> 0,022

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Sub-Total -> 0,784

Totais

Total Sem LS 5,389

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 5,389

BDI  24,52% R$ 1,321

Total com BDI R$ 6,711

COMPOSIÇÃO 8 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000007

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0081608

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0081608

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6478855

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6478855

Sub-Total -> 0,799

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0082755

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,264128

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3912666

Sub-Total -> 4,082

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,472

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,05

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0026393

Sub-Total -> 3,912

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Sub-Total -> 0,519

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Sub-Total -> 0,039

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Sub-Total -> 1,427

0,2924 0,04

Mão de Obra
Total

0,3268 0,07

0,9288 0,12

0,0086 0,00

0,8772 0,19

0,6364 2,26

0,8428 0,003

6,7166 0,90

Material
Total

5,7792 0,07

4,8762 1,07

Outros
Total

1,8748 0,676

Taxas
Total

0,0602 0,022

Serviços
Total

0,7912 0,285

0,0086 0,000

0,9288 0,602

3952,7062 0,003

0,5676 0,005

0,301 0,108

Equipamento
Total

6,7338 2,635

Material
Total

5,7792 0,048

5,2976 1,399

0,2924 0,189

Mão de Obra
Total

0,7912 0,519

Taxas
Total

0,8428 0,002

Serviços
Total

7,4132 3,499

8,213 0,411

1,8748 1,230

0,301 0,197

0,0602 0,039

Outros
Total



Totais

Total Sem LS 10,778

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 10,778

BDI  24,52% R$ 2,643

Total com BDI R$ 13,421

COMPOSIÇÃO 9 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000055

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Sub-Total -> 0,521

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0576178

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,266645

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1184622

Sub-Total -> 2,543

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,03

Insumo RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,292

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0186589

Sub-Total -> 5,668

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,347

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,026

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,955

Totais

Total Sem LS 10,060

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 10,060

BDI  24,52% R$ 2,467

Total com BDI R$ 12,527

COMPOSIÇÃO 10 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0001512

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,3341219

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,3341219

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4762822

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4762822

Sub-Total -> 4,106

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 2,3701618

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,4859269

Sub-Total -> 19,493

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,827

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,02

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,578

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,9476136

Sub-Total -> 221,603

Equipamento
Total

3952,7062 0,022

Mão de Obra
Total

5,7792 0,333

0,9288 0,355

0,2924 0,112

0,5676 0,032

0,0086 0,000

1,634 5,379

0,8428 0,016

Material
Total

9,0988 0,273

5,2976 1,413

6,7338 0,798

Outros
Total

1,8748 0,823

Taxas
Total

0,0602 0,026

Serviços
Total

0,7912 0,347

0,3268 0,763

0,5676 0,838

2941,2 0,445

0,8772 2,047

0,301 0,132

Equipamento
Total

Material
Total

50,74 41,962

4,8762 11,557

5,3406 7,936

0,0086 0,013

Mão de Obra
Total

0,8428 0,799

0,6794 144,046

60,2 34,796



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Sub-Total -> 3,015

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Sub-Total -> 0,229

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Sub-Total -> 8,291

Totais

Total Sem LS 256,736

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 256,74

BDI  24,52% R$ 62,95

Total com BDI R$ 319,69

composição 11 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. 

m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,3771712

Insumo LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 1,5106092

Insumo LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M

MES 0,7562668

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9136858

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9136858

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 20,5612107

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 20,5612107

Insumo LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 1,9673067

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 13,0801152

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 13,0801152

Insumo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000352

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,1885061

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,1885061

Sub-Total -> 65,136

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,918216

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,8685402

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 16,8034218

Insumo AJUDANTE DE ARMADOR H 1,9481047

Insumo ARMADOR H 10,9974621

Insumo PEDREIRO H 0,200726

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,2023385

Sub-Total -> 230,553

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,103

Insumo DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,1394401

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2426168

Insumo CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 6,0014583

Insumo PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 15,0756948

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,5011401

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 22,2089213

Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,000095

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

1,1114533

Insumo TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0586479

Insumo CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

m² 0,5110455

0,7912 3,015

Taxas
Total

Serviços
Total

Equipamento
Total

6,149 2,319

1,8748 7,144

0,301 1,147

0,0602 0,229

Outros
Total

0,9288 19,097

0,2924 6,012

0,5676 0,519

0,0086 0,008

2,365 3,573

9,46 7,154

0,8772 1,043

0,3268 0,388

0,43 5,624

2075,3176 0,073

4,3344 8,527

0,8256 10,799

4,6956 9,148

6,7338 74,055

5,2976 20,494

6,7338 113,151

Mão de Obra
Total

7,0692 6,491

5,461 0,761

10,148 2,462

Material
Total

359,351 396,364

6,7338 1,352

4,8762 5,863

983,4874 0,093

0,8428 0,937

8,2216 4,120

1,591 35,334

26,2816 157,728

4,429 66,770

7,7228 8,176

41,194 21,052



Insumo VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,148663

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,1392407

Insumo TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 5,5213189

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 2,5278189

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 66,5946456

Insumo ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 8,9616553

Insumo ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 18,0940087

Insumo ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 17,5862016

Insumo ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 32,4276718

Insumo ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 22,8543148

Insumo ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 11,6052838

Sub-Total -> 1.256,077

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Sub-Total -> 28,280

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Sub-Total -> 2,152

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Sub-Total -> 77,771

Totais

Total Sem LS 1.659,969

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 1.659,969

BDI  24,52% R$ 407,024

Total com BDI R$ 2.066,993

COMPOSIÇÃO 12 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (SINGELO)

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000051

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0606661

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0606661

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,9303408

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,9303408

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,4655532

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4655532

Sub-Total -> 5,494

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,060982

Insumo PEDREIRO H 2,971669

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,4862228

Sub-Total -> 27,583

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, 
DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,2063245

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0156383

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,640455

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,3471012

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0176942

Sub-Total -> 26,293

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Sub-Total -> 3,526

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Sub-Total -> 0,268

Item Descrição Und Coeficiente

11,2918 62,346

9,3138 23,544

45,8208 6,812

8,3764 1,166

4,1882 135,814

3,6292 82,943

4,4204 79,983

4,4462 78,192

0,1118 7,445

3,9646 35,529

0,0602 2,152

Outros
Total

0,7912 28,280

Taxas
Total

4,1796 48,505

Serviços
Total

0,5676 0,034

0,0086 0,001

Equipamento
Total

2941,2 0,015

1,8748 67,012

0,301 10,759

Mão de Obra
Total

5,3406 0,326

0,8772 1,286

0,3268 0,479

0,8256 2,419

0,43 1,260

50,74 0,793

0,6794 1,794

Material
Total

0,3784 21,268

6,7338 20,011

4,8762 7,247

Taxas
Total

0,0602 0,268

Serviços
Total

0,7912 3,526

1,032 2,422

0,8428 0,015

Outros
Total



Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Sub-Total -> 9,697

Totais

Total Sem LS R$ 72,86

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 72,86

BDI  24,52% R$ 17,87

Total com BDI R$ 90,73

COMPOSIÇÃO 13 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (CUTELO)

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000038

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0440226

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0440226

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,6494964

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,6494964

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,8247482

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8247482

Sub-Total -> 3,101

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0442521

Insumo PEDREIRO H 1,6727687

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,8363844

Sub-Total -> 15,579

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CEN
TO

0,0071014

Insumo BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 
19 CM (L X A X C)

MIL 0,0280952

Insumo TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5943063

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,011348

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,9160566

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,7031831

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0128399

Sub-Total -> 16,431

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Sub-Total -> 1,992

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Sub-Total -> 0,152

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Sub-Total -> 5,479

Totais

Total Sem LS R$ 47,45

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 47,45

BDI  24,52% R$ 11,64

Total com BDI R$ 59,09

COMPOSIÇÃO 14 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,000001

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0108766

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0108766

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1809478

2941,2 0,011

0,5676 0,025

0,301 1,341

Equipamento
Total

1,8748 8,355

0,3268 0,270

Mão de Obra
Total

0,43 0,709

0,8772 0,723

0,0086 0,000

0,8256 1,362

29,3518 0,208

419,25 11,779

4,8762 4,078

Material
Total

5,3406 0,236

6,7338 11,264

0,8428 0,011

Serviços
Total

0,6794 1,302

1,032 1,758

1,3416 0,797

50,74 0,576

1,8748 4,721

0,301 0,758

0,0602 0,152

Outros
Total

0,7912 1,992

Taxas
Total

0,9288 0,168

0,5676 0,006

0,0086 0,000

Equipamento
Total

3952,7062 0,004



Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1809478

Sub-Total -> 0,231

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,011038

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0651537

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1180097

Sub-Total -> 1,204

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03

Insumo VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,634

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0035478

Sub-Total -> 9,351

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Sub-Total -> 0,152

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Sub-Total -> 0,012

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Sub-Total -> 0,417

Totais

Total Sem LS R$ 11,37

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 11,37

BDI  24,52% R$ 2,79

Total com BDI R$ 14,15

composição 15 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000034

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3693343

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3693343

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1927735

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1927735

Sub-Total -> 0,458

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,034911

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,3408974

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1973949

Sub-Total -> 3,088

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE 
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

KG 0,2

Insumo CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,45

Insumo PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CEN
TO

0,06

Insumo PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 
(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

CEN
TO

0,005

Insumo PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CEN
TO

0,007

Insumo PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 
MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG 4,835

Insumo PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 
2,65 MM

KG 2,278

Insumo PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM KG 2,202

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0111809

Sub-Total -> 55,673

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Sub-Total -> 0,445

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

0,2924 0,053

Material
Total

8,2818 0,248

5,2976 0,345

6,7338 0,795

Mão de Obra
Total

5,7792 0,064

Taxas
Total

0,0602 0,012

Serviços
Total

0,7912 0,152

14,3534 9,100

0,8428 0,003

3952,7062 0,013

0,5676 0,210

0,301 0,058

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 0,360

5,7792 0,202

5,6416 1,923

0,3268 0,063

Mão de Obra
Total

0,0086 0,003

0,8772 0,169

16,8302 1,010

69,7202 0,349

4,4978 0,900

4,3946 1,978

4,8762 0,963

Material
Total

0,8428 0,009

Serviços
Total

4,3516 9,913

8,9354 19,676

114,208 0,799

4,3516 21,040

0,0602 0,034

0,7912 0,445

Taxas
Total



Sub-Total -> 0,034

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Sub-Total -> 1,223

Totais

Total Sem LS R$ 60,92

LS Horista  64,34% 0,00

Total Com LS R$ 60,92

BDI  24,52% R$ 14,94

Total com BDI R$ 75,858

COMPOSIÇÃO 16 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000015

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0718981

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0718981

Insumo MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 
CV

UN 0,0000052

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2084262

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2084262

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1635497

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1635497

Sub-Total -> 0,539

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0151038

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0571727

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2111328

Insumo TELHADOR H 0,1645796

Sub-Total -> 2,528

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 3

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0465338

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0135347

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0275269

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,8022202

Sub-Total -> 8,349

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Sub-Total -> 0,351

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Sub-Total -> 0,027

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Sub-Total -> 0,966

Totais

Total Sem LS R$ 12,76

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 12,76

BDI  24,52% R$ 3,13

Total com BDI R$ 15,888

COMPOSIÇÃO 17 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000004

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0043376

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0043376

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0719647

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0719647

1,8748 1,054

0,301 0,169

Outros
Total

7795,6076 0,041

0,8772 0,183

0,5676 0,041

0,0086 0,001

Equipamento
Total

3952,7062 0,006

5,7792 0,087

5,3406 0,305

0,2924 0,048

Mão de Obra
Total

0,3268 0,068

0,9288 0,152

0,8428 0,039

50,74 0,687

Material
Total

1,462 4,386

4,8762 1,030

6,7166 1,105

Taxas
Total

0,0602 0,027

Serviços
Total

0,7912 0,351

0,6794 1,378

1,032 1,860

3952,7062 0,002

0,5676 0,002

0,301 0,134

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 0,832

0,3268 0,024

0,0086 0,000

0,8772 0,063



Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,059149

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,059149

Sub-Total -> 0,163

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0043749

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0728209

Insumo TELHADOR H 0,0594575

Sub-Total -> 0,780

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 4,2

Insumo CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 
6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

UN 1,029

Insumo PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,2

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0013841

Sub-Total -> 53,459

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Sub-Total -> 0,107

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Sub-Total -> 0,008

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Sub-Total -> 0,295

Totais

Total Sem LS R$ 54,81

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 54,81

BDI  24,52% R$ 13,44

Total com BDI R$ 68,25

COMPOSIÇÃO 18 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000055

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Sub-Total -> 0,521

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0576178

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,266645

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1184622

Sub-Total -> 2,543

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,03

Insumo RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,292

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0186589

Sub-Total -> 5,668

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,347

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,026

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,955

0,2924 0,017

Mão de Obra
Total

0,9288 0,055

0,1892 0,795

39,56 40,707

6,7166 0,399

Material
Total

5,7792 0,025

4,8762 0,355

Taxas
Total

0,0602 0,008

Serviços
Total

0,7912 0,107

2,8466 11,956

0,8428 0,001

3952,7062 0,022

0,5676 0,032

0,301 0,041

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 0,254

5,7792 0,333

5,2976 1,413

0,2924 0,112

Mão de Obra
Total

0,0086 0,000

0,9288 0,355

0,8428 0,016

Serviços
Total

9,0988 0,273

1,634 5,379

6,7338 0,798

Material
Total

1,8748 0,823

0,301 0,132

0,0602 0,026

Outros
Total

0,7912 0,347

Taxas
Total



Totais

Total Sem LS R$ 10,06

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 10,06

BDI  24,52% R$ 2,47

Total com BDI R$ 12,527

COMPOSIÇÃO 19 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0965869

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0965869

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,049139

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,049139

Sub-Total -> 0,176

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0974388

Insumo TELHADOR H 0,049245

Sub-Total -> 0,806

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Sub-Total -> 0,115

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Sub-Total -> 0,317

Totais

Total Sem LS R$ 1,42

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1,42

BDI 24,52% R$ 0,35

Total com BDI R$ 1,772

COMPOSIÇÃO 20 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000011

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0117477

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0117477

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1480798

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1480798

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1135278

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1135278

Sub-Total -> 0,328

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0119208

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1507524

Insumo TELHADOR H 0,1148136

Sub-Total -> 1,575

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,27

Insumo PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,27

Insumo TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

m² 1,275

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0038501

Sub-Total -> 39,363

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Sub-Total -> 0,216

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

0,2924 0,014

Mão de Obra
Total

0,3268 0,032

0,9288 0,046

Equipamento
Total

0,8772 0,085

Taxas
Total

0,0602 0,009

Serviços
Total

0,7912 0,115

4,8762 0,475

6,7166 0,331

3952,7062 0,004

0,5676 0,007

0,301 0,044

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 0,273

0,2924 0,033

Mão de Obra
Total

0,3268 0,048

0,9288 0,105

0,0086 0,000

0,8772 0,130

0,1892 0,240

2,8466 3,615

6,7166 0,771

Material
Total

5,7792 0,069

4,8762 0,735

Taxas
Total

0,0602 0,016

Serviços
Total

0,7912 0,216

27,8468 35,505

0,8428 0,003



Sub-Total -> 0,016

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Sub-Total -> 0,595

Totais

Total Sem LS R$ 42,09

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 42,09

BDI  24,52% R$ 10,32

Total com BDI R$ 52,42

composição 21 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000086

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0883612

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0883612

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3970282

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3970282

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1323427

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1323427

Sub-Total -> 0,725

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0894644

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4032967

Insumo TELHADOR H 0,1335445

Sub-Total -> 3,381

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO 
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0288726

Sub-Total -> 15,633

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Sub-Total -> 0,489

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Sub-Total -> 0,037

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Sub-Total -> 1,344

Totais

Total Sem LS R$ 21,61

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 21,61

BDI  24,52% R$ 5,30

Total com BDI R$ 26,91

composição 22 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

UN 0,0000209

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2702117

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2702117

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 36,6580199

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 36,6580199

Sub-Total -> 68,537

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINDASTE H 0,2731863

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 7,606166

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 29,3481138

Sub-Total -> 239,972

3952,7062 0,034

0,5676 0,050

0,301 0,082

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 0,512

0,2924 0,039

Mão de Obra
Total

0,3268 0,130

0,9288 0,123

0,0086 0,001

0,8772 0,348

567,6 15,609

0,8428 0,024

6,7166 0,897

Material
Total

5,7792 0,517

4,8762 1,967

Outros
Total

1,8748 1,158

Taxas
Total

0,0602 0,037

Serviços
Total

0,7912 0,489

0,0086 0,002

0,9288 34,048

1129882,637 23,615

0,5676 0,153

0,301 0,186

Equipamento
Total

6,7338 197,624

7,5164 2,053

5,2976 40,294

0,2924 10,719

Mão de Obra
Total



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 3

Insumo TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3

Insumo VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 20,4933027

Insumo CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 7

Insumo CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE 
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, 
COMPRIMENTO 500 MM

PAR 1

Insumo ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 1

Insumo PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, 
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA

UN 4

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3

Insumo VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11

Insumo PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
1/4  (6,35 MM) X 25 MM

CEN
TO

0,0399869

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 1,1246325

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

25,0311197

Sub-Total -> 787,138

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Sub-Total -> 29,218

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Sub-Total -> 2,223

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Sub-Total -> 80,348

Totais

Total Sem LS R$ 1.207,44

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1.207,44

BDI  24,52% R$ 296,06

Total com BDI R$ 1.503,50

COMPOSIÇÃO 23 MÃO FRANCESA EM MADEIRA DE LEI UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,0013629

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,0013629

Sub-Total -> 8,550

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,536412

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 3,536412

Sub-Total -> 42,487

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar. UN 1,3

Insumo Parafuso de 1/2"x8" UN 8

Sub-Total -> 100,276

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Sub-Total -> 5,539

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Sub-Total -> 0,421

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Sub-Total -> 15,234

Totais

Total Sem LS R$ 172,51

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 172,51

BDI  24,52% R$ 42,30

Total com BDI R$ 214,81

COMPOSIÇÃO 24 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m²

Material
Total

49,3812 49,381

23,5124 23,512

14,3534 294,149

9,3568 65,498

8,213 24,639

7,7228 23,168

8,2216 9,246

0,8428 21,096

19,5392 214,931

28,8444 1,153

12,6334 50,534

3,2766 9,830

Outros
Total

1,8748 69,233

Taxas
Total

0,0602 2,223

Serviços
Total

0,7912 29,218

Mão de Obra
Total

5,2976 18,734

0,9288 6,503

0,2924 2,047

0,301 11,115

Equipamento
Total

Serviços
Total

0,7912 5,539

60,2 78,260

2,752 22,016

6,7166 23,753

Material
Total

0,301 2,107

Outros
Total

1,8748 13,126

Taxas
Total

0,0602 0,421



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000003

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0021726

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0021726

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0957905

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0957905

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0898653

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0898653

Sub-Total -> 0,228

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0022051

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0975416

Insumo TELHADOR H 0,0909039

Sub-Total -> 1,099

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " 
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,15

Insumo TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM

m² 1,166

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0006932

Sub-Total -> 38,839

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Sub-Total -> 0,149

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Sub-Total -> 0,011

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Sub-Total -> 0,409

Totais

Total Sem LS R$ 40,73

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 40,73

BDI  24,52% R$ 9,99

Total com BDI R$ 50,72

COMPOSIÇÃO 25 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Sub-Total -> 1,398

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,7739555

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,38917

Sub-Total -> 7,096

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO 
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS 
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA

CJ 1

Sub-Total -> 32,173

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 0,910

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 0,069

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 2,502

Equipamento
Total

0,3268 0,031

0,9288 0,083

0,0086 0,000

0,8772 0,084

3952,7062 0,001

0,5676 0,001

6,7166 0,611

Material
Total

5,7792 0,013

4,8762 0,476

0,2924 0,026

Mão de Obra
Total

0,7912 0,149

Taxas
Total

0,8428 0,001

Serviços
Total

1,4018 5,817

28,3198 33,021

Equipamento
Total

0,9288 0,712

1,8748 0,352

0,301 0,057

0,0602 0,011

Outros
Total

6,7166 5,198

4,8762 1,898

0,3268 0,125

Mão de Obra
Total

0,2924 0,224

0,8772 0,337

Taxas
Total

0,0602 0,069

Serviços
Total

0,7912 0,910

Material
Total

32,1726 32,173

0,301 0,346

Outros
Total

1,8748 2,156



Totais

Total Sem LS R$ 44,15

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 44,15

BDI  24,52% R$ 10,82

Total com BDI R$ 54,97

COMPOSIÇÃO 26 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Sub-Total -> 1,398

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,7739555

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,38917

Sub-Total -> 7,096

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE 
GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS 
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA

CJ 1

Sub-Total -> 57,775

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 0,910

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 0,069

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 2,502

Totais

Total Sem LS R$ 69,75

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 69,75

BDI  24,52% R$ 17,10

Total com BDI R$ 86,85

COMPOSIÇÃO 27 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0663805

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0663805

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0331903

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0331903

Sub-Total -> 0,121

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,0685155

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,034407

Sub-Total -> 0,628

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,163

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,006

Sub-Total -> 2,256

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

Sub-Total -> 0,079

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

Sub-Total -> 0,006

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

0,9288 0,712

0,2924 0,224

Equipamento
Total

4,8762 1,898

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,7166 5,198

0,8772 0,337

0,3268 0,125

0,0602 0,069

Outros
Total

0,7912 0,910

Taxas
Total

57,7748 57,775

Serviços
Total

0,2924 0,019

0,8772 0,029

Equipamento
Total

0,9288 0,062

1,8748 2,156

0,301 0,346

Material
Total

1,892 2,200

6,7166 0,460

4,8762 0,168

0,3268 0,011

Mão de Obra
Total

0,0602 0,006

Outros
Total

0,7912 0,079

Taxas
Total

9,245 0,055

Serviços
Total

1,8748 0,187



Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

Sub-Total -> 0,217

Totais

Total Sem LS R$ 3,31

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 3,31

BDI  24,52% R$ 0,81

Total com BDI R$ 4,12

COMPOSIAÇÕ 28 PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16 " - INCLUSIVE PINTURA 
ANTIFERRUGINOSA

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3994523

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3994523

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,0458236

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,0458236

Sub-Total -> 4,305

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4052149

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 1,2103728

Insumo PEDREIRO H 1,8741189

Sub-Total -> 20,498

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Portão de ferro 3/4" c/ ferragens - sec.redonda  (incl. pint. m² 1

Insumo Chapa de ferro 3/16" - trab./colocada m² 1

Insumo Areia m³ 0,0604172

Insumo Cimento SC 0,2426673

Sub-Total -> 535,564

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Sub-Total -> 2,726

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Sub-Total -> 0,207

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Sub-Total -> 7,496

Totais

Total Sem LS R$ 570,80

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 570,80

BDI  24,52% R$ 139,96

Total com BDI R$ 710,76

OMPOSIÇÃO 29 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,2238807

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,2238807

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,4878942

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,4878942

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3609789

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3609789

Sub-Total -> 12,288

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 5,2764667

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,5383495

Insumo PEDREIRO H 1,3806667

Sub-Total -> 64,799

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,9977509

Insumo PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,7851559

0,3268 0,131

0,8256 2,515

Equipamento
Total

0,8772 0,350

0,301 0,030

6,7338 12,620

Material
Total

4,8762 1,976

4,8762 5,902

0,43 1,310

Mão de Obra
Total

Serviços
Total

0,7912 2,726

45,2188 2,732

29,67 7,200

365,5 365,500

160,132 160,132

0,301 1,037

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 6,459

Taxas
Total

0,0602 0,207

0,8256 1,124

0,43 0,585

0,8772 3,060

0,3268 1,140

0,9288 4,852

0,2924 1,527

Material
Total

19,3328 57,955

 5,67 20,062

6,7338 9,297

Mão de Obra
Total

6,7166 35,440

0,0516 1,021



Insumo PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA

UN 0,9992503

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1998501

Insumo TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1669747

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,023982

Insumo BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,9992503

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0109918

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0238431

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 10,7619337

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,1564297

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0575568

Sub-Total -> 338,759

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Sub-Total -> 7,970

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Sub-Total -> 0,606

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Sub-Total -> 21,916

Totais

Total Sem LS R$ 446,34

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 446,34

BDI  24,52% R$ 109,44

Total com BDI R$ 555,78

COMPOSIÇÃO 30 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5151179

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5151179

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,6335534

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,6335534

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,361042

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,361042

Sub-Total -> 12,819

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 5,570484

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,6860155

Insumo PEDREIRO H 1,380693

Sub-Total -> 64,686

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1998593

Insumo TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1669825

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0239831

Insumo BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,9992966

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0109923

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0238442

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 10,7624324

Insumo DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,9978898

Insumo PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,7860727

Insumo PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 0,9992966

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,6218195

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0599578

Sub-Total -> 383,282

8,2216 0,197

53,9994 53,959

8,084 1,616

7,396 1,235

192,64 192,496

9,245 0,532

Serviços
Total

0,6794 7,312

1,892 21,108

10,836 0,119

50,74 1,210

1,8748 18,884

0,301 3,032

0,0602 0,606

Outros
Total

0,7912 7,970

Taxas
Total

0,3268 1,187

0,8256 1,124

0,2924 1,613

0,8772 3,187

Equipamento
Total

0,9288 5,122

6,7338 9,297

Material
Total

6,7166 37,415

4,8762 17,974

0,43 0,585

Mão de Obra
Total

10,836 0,119

50,74 1,210

8,2216 0,197

53,9994 53,961

8,084 1,616

7,396 1,235

1,892 21,988

9,245 0,554

0,0516 1,021

236,2764 236,110

0,6794 7,312

19,3328 57,958

Serviços



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Sub-Total -> 8,315

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Sub-Total -> 0,633

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Sub-Total -> 22,867

Totais

Total Sem LS R$ 492,60

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 492,60

BDI  24,52% R$ 120,79

Total com BDI R$ 613,39

COMPOSIÇÃO 31 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,6604263

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,6604263

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,7061783

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,7061783

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3609965

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3609965

Sub-Total -> 13,084

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 5,7177203

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,7599976

Insumo PEDREIRO H 1,3807602

Sub-Total -> 66,036

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,9977896

Insumo PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,7854114

Insumo PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA

UN 0,9992632

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1998526

Insumo TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1669769

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0239823

Insumo BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,9992632

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0109919

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0238434

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 10,7620727

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,8538596

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0611549

Sub-Total -> 368,200

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Sub-Total -> 8,488

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Sub-Total -> 0,646

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Sub-Total -> 23,341

Totais

Total Sem LS R$ 479,79

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 479,79

BDI  24,52% R$ 117,65

Outros
Total

1,8748 19,704

Taxas
Total

0,0602 0,633

Total

0,7912 8,315

0,8772 3,251

0,3268 1,211

0,9288 5,257

0,2924 1,655

0,301 3,163

Equipamento
Total

4,8762 18,335

6,7338 9,298

Mão de Obra
Total

6,7166 38,404

0,8256 1,124

0,43 0,585

8,084 1,616

7,396 1,235

0,0516 1,021

220,7448 220,582

Material
Total

19,3328 57,956

0,6794 7,312

1,892 22,428

10,836 0,119

50,74 1,210

8,2216 0,197

53,9994 53,960

0,0602 0,646

Outros
Total

0,7912 8,488

Taxas
Valor Unit Total

9,245 0,565

Serviços
Total

1,8748 20,112

0,301 3,229



Total com BDI R$ 597,44

COMPOSIÇÃO 32 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,6968998

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,6968998

Sub-Total -> 4,642

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1,712554

Insumo SERRALHEIRO H 2,0147694

Sub-Total -> 22,183

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Perfil aço estrutural em "U" KG 15,13

Insumo Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor M 0,1513

Sub-Total -> 94,574

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Sub-Total -> 2,925

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Sub-Total -> 0,223

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Sub-Total -> 8,044

Totais

Total Sem LS R$ 132,59

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 132,59

BDI  24,52% R$ 32,51

Total com BDI R$ 165,10

COMPOSIÇÃO 33 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Sub-Total -> 1,422

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,8050306

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,8103821

Sub-Total -> 8,493

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 12

Sub-Total -> 55,109

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Sub-Total -> 1,264

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Sub-Total -> 0,096

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Sub-Total -> 3,476

Totais

Total Sem LS R$ 69,86

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 69,86

BDI  24,52% R$ 17,13

Total com BDI R$ 86,99

COMPOSIÇÃO 34 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 10M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM.

m²

0,43 1,590

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8256 3,052

100,4738 15,202

Serviços
Total

Material
Total

5,246 79,372

5,031 8,616

6,7338 13,567

1,8748 6,931

0,301 1,113

0,0602 0,223

Outros
Total

0,7912 2,925

Taxas
Total

0,3268 0,261

Mão de Obra
Total

0,0086 0,007

0,8772 0,701

Equipamento
Total

0,5676 0,453

Serviços
Total

0,7912 1,264

Material
Total

4,5924 55,109

5,6416 4,542

4,8762 3,952

0,301 0,481

Outros
Total

1,8748 2,995

Taxas
Total

0,0602 0,096



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Sub-Total -> 1,030

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,5833124

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,5871899

Sub-Total -> 6,154

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 8,33

Sub-Total -> 38,255

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Sub-Total -> 0,915

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Sub-Total -> 0,070

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Sub-Total -> 2,518

Totais

Total Sem LS R$ 48,94

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 48,94

BDI  24,52% R$ 12,00

Total com BDI R$ 60,94

MPOSIÇÃO 35

COMPOSIÇÃO 35 PAINEL ACM - ESTRUTURADO EM FACHADA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,996376

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,996376

Sub-Total -> 4,608

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 4,0296809

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 4,0296809

Sub-Total -> 39,646

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Acessórios p/ fixação de painéis CJ 1

Insumo Painel em ACM de 4mm m² 1

Insumo Estrutura em metal p/ painéis de fachada m² 1

Sub-Total -> 265,155

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Sub-Total -> 6,327

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Sub-Total -> 0,481

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Sub-Total -> 17,399

Totais

Total Sem LS R$ 333,61

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 333,61

BDI  24,52% R$ 81,80

Total com BDI R$ 415,42

COMPOSIÇÃO 36 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Equipamento
Total

Mão de Obra
Total

5,6416 3,291

0,8772 0,507

0,3268 0,189

0,5676 0,328

0,0086 0,005

0,7912 0,915

Taxas
Total

4,5924 38,255

Serviços
Total

4,8762 2,863

Material
Total

Equipamento
Total

0,5676 4,539

1,8748 2,169

0,301 0,348

0,0602 0,070

Outros
Total

Material
Total

4,3774 4,377

4,1968 16,912

5,6416 22,734

0,0086 0,069

Mão de Obra
Total

Taxas
Total

0,0602 0,481

Serviços
Total

0,7912 6,327

167,6398 167,640

93,138 93,138

0,301 2,407

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 14,992



Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,000003

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0313748

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0313748

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,6304845

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6304845

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,536858

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,536858

Sub-Total -> 1,445

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0317867

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,6408444

Insumo TELHADOR H 0,542076

Sub-Total -> 7,458

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,025

Insumo CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 
CM

M 1,05

Insumo REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,0049

Insumo SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310M
L

0,161

Insumo SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,18

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0102551

Sub-Total -> 66,954

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Sub-Total -> 0,948

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Sub-Total -> 0,072

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Sub-Total -> 2,608

Totais

Total Sem LS R$ 79,49

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 79,49

BDI  24,52% R$ 19,49

Total com BDI R$ 98,98

COMPOSIÇÃO 37 ESQUDRIA DE ALUMINIO DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5960066

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5960066

Sub-Total -> 3,224

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 2,8201384

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 2,8201384

Sub-Total -> 27,746

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Estrutura em alumínio para esquadria de correr incl. ferragens m² 1

Insumo Vidro liso e=4mm m² 1,05

Sub-Total -> 365,611

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Sub-Total -> 4,428

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Sub-Total -> 0,337

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Sub-Total -> 12,176

Totais

Total Sem LS R$ 413,52

3952,7062 0,012

0,5676 0,018

0,2924 0,157

Mão de Obra
Total

0,3268 0,206

0,9288 0,499

0,0086 0,000

0,8772 0,553

8,084 0,202

44,7286 46,965

6,7166 3,641

Material
Total

5,7792 0,184

4,8762 3,63

Serviços
Total

0,7912 0,948

84,366 15,186

0,8428 0,009

41,5466 0,204

27,262 4,389

0,301 0,361

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 2,247

Taxas
Total

0,0602 0,072

5,6416 15,910

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,1968 11,836

0,5676 3,176

0,0086 0,048

Taxas
Total

0,0602 0,337

Serviços
Total

0,7912 4,428

258 258,000

102,4862 107,611

0,301 1,684

Outros
Total

1,8748 10,491



LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 413,52

BDI  24,52% R$ 101,40

Total com BDI R$ 514,92

COMPOSIAÇÃO 38 ESQUADRIA DE MADEIRA E=3 CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,899679

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,899679

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2999837

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2999837

Sub-Total -> 7,581

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,212268

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 4,7480495

Insumo PEDREIRO H 0,304387

Sub-Total -> 40,363

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Esquadria de madeira maciça m² 1,9

Sub-Total -> 306,767

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Sub-Total -> 4,905

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Sub-Total -> 0,373

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Sub-Total -> 13,489

Totais

Total Sem LS R$ 373,48

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS  R$                          373,48 

BDI  24,52%  R$                            91,58 

Total com BDI  R$                          465,06 

COMPOSIÇÃO 39 GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA) m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3994986

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3994986

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,3458008

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,3458008

Sub-Total -> 4,682

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4052189

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 1,5129809

Insumo PEDREIRO H 1,8741373

Sub-Total -> 21,974

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Grade de ferro 5/8"  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1

Insumo Areia m³ 0,0604242

Insumo Cimento SC 0,2426954

Sub-Total -> 201,489

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

Sub-Total -> 2,963

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

Sub-Total -> 0,225

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

0,9288 5,480

0,2924 1,725

Equipamento
Total

6,7166 31,891

6,7338 2,050

Mão de Obra
Total

5,2976 6,422

0,8256 0,248

0,43 0,129

Taxas
Total

0,0602 0,373

Serviços
Total

0,7912 4,905

Material
Total

161,4564 306,767

0,8772 0,350

0,3268 0,131

0,301 1,866

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 11,623

4,8762 7,378

6,7338 12,620

Mão de Obra
Total

4,8762 1,976

0,8256 2,762

0,43 1,439

Serviços
Total

0,7912 2,963

45,2188 2,732

29,67 7,201

Material
Total

191,5564 191,556

0,301 1,127

Outros
Total

1,8748 7,022

Taxas
Total

0,0602 0,225



Sub-Total -> 8,149

Totais

Total Sem LS R$ 239,48

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 239,48

BDI  24,52% R$ 58,72

Total com BDI R$ 298,20

COMPOSIÇÃO 40 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 4,5767054

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,5767054

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0639266

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0639266

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,1419758

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,1419758

Sub-Total -> 6,953

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,0746778

Insumo ELETRICISTA H 2,6083517

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0647038

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1446464

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0087076

Sub-Total -> 35,192

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0031827

Insumo ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 4,4133457

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 14,9127205

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,2255706

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 14,9127205

Insumo CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 0,3729672

Insumo CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 0,9945792

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0079815

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,6025648

Insumo ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 0,9945792

Insumo SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 0,9945792

Insumo INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 0,9945792

Insumo TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 0,9945792

Sub-Total -> 51,621

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Sub-Total -> 4,575

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Sub-Total -> 0,348

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Sub-Total -> 12,582

Totais

Total Sem LS R$ 111,27

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 111,27

BDI  24,52% R$ 27,28

Total com BDI R$ 138,55

COMPOSIÇÃO 41 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 4,9961205

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,9961205

Equipamento
Total

0,7138 0,815

0,2064 0,236

0,8772 0,056

0,3268 0,021

0,7998 3,660

0,473 2,165

4,7644 0,689

6,7338 6,792

6,7338 17,564

4,8762 0,316

Mão de Obra
Total

4,7386 9,831

2,9412 0,663

1,1094 16,544

0,9804 4,327

0,6966 10,388

Material
Total

9,3138 0,030

2,0124 2,001

1,0406 1,035

50,74 0,405

0,6794 2,448

2,408 0,898

1,3416 1,334

Taxas
Total

0,0602 0,348

Serviços
Total

0,7912 4,575

6,2006 6,167

5,4094 5,380

0,7998 3,996

0,473 2,363

0,301 1,741

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 10,841



Sub-Total -> 6,359

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,5621545

Insumo ELETRICISTA H 2,5621545

Sub-Total -> 29,394

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 1

Sub-Total -> 219,386

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Sub-Total -> 3,953

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Sub-Total -> 0,301

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Sub-Total -> 10,871

Totais

Total Sem LS R$ 270,26

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 270,26

BDI  24,52% R$ 66,27

Total com BDI R$ 336,53

COMPOSIÇÃO 42 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 5,995851

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,995851

Sub-Total -> 7,632

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,0748589

Insumo ELETRICISTA H 3,0748589

Sub-Total -> 35,276

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 1

Sub-Total -> 249,108

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Sub-Total -> 4,744

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Sub-Total -> 0,361

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Sub-Total -> 13,046

Totais

Total Sem LS R$ 310,17

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 310,17

BDI  24,52% R$ 76,05

Total com BDI R$ 386,22

COMPOSIÇÃO 43 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 6,9947374

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 6,9947374

Sub-Total -> 8,903

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,5871075

219,386 219,386

Serviços
Total

6,7338 17,253

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,7386 12,141

1,8748 9,367

0,301 1,504

0,0602 0,301

Outros
Total

0,7912 3,953

Taxas
Total

4,7386 14,571

6,7338 20,705

0,473 2,836

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,7998 4,795

Taxas
Total

0,0602 0,361

Serviços
Total

0,7912 4,744

Material
Total

249,1076 249,108

0,7998 5,594

0,473 3,309

0,301 1,805

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 11,241

Mão de Obra
Total

4,7386 16,998



Insumo ELETRICISTA H 3,5871075

Sub-Total -> 41,153

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN, 150 A

UN 1

Sub-Total -> 285,675

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Sub-Total -> 5,534

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Sub-Total -> 0,421

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Sub-Total -> 15,219

Totais

Total Sem LS R$ 356,90

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 356,90

BDI  24,52% R$ 87,51

Total com BDI R$ 444,42

COMPOOSIÇÃO 44 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,058457

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,058457

Sub-Total -> 0,074

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0301054

Insumo ELETRICISTA H 0,0301054

Sub-Total -> 0,345

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,009

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,19

Sub-Total -> 1,981

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Sub-Total -> 0,046

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Sub-Total -> 0,004

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Sub-Total -> 0,127

Totais

Total Sem LS R$ 2,58

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 2,58

BDI  24,52% R$ 0,63

Total com BDI R$ 3,21

COMPOSIÇÃO 45 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1029975

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1029975

Sub-Total -> 0,131

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0529126

Insumo ELETRICISTA H 0,0529126

Sub-Total -> 0,607

285,6748 285,675

Serviços
Total

6,7338 24,155

Material
Total

1,8748 13,114

0,301 2,105

0,0602 0,421

Outros
Total

0,7912 5,534

Taxas
Total

4,7386 0,143

6,7338 0,203

0,473 0,028

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,7998 0,047

0,7912 0,046

Taxas
Total

1,6426 1,955

Serviços
Total

Material
Total

2,9412 0,026

Equipamento
Total

0,7998 0,082

1,8748 0,110

0,301 0,018

0,0602 0,004

Outros
Total

Material

4,7386 0,251

6,7338 0,356

0,473 0,049

Mão de Obra
Total



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,009

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,19

Sub-Total -> 3,322

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Sub-Total -> 0,081

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Sub-Total -> 0,006

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Sub-Total -> 0,224

Totais

Total Sem LS R$ 4,37

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 4,37

BDI  24,52% R$ 1,07

Total com BDI R$ 5,44

COMPOSIÇÃO 46 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0158594

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0158594

Sub-Total -> 0,020

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0086667

Insumo ELETRICISTA H 0,0086667

Sub-Total -> 0,099

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,01

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,027

Sub-Total -> 4,896

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Sub-Total -> 0,013

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Sub-Total -> 0,001

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Sub-Total -> 0,035

Totais

Total Sem LS R$ 5,06

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 5,06

BDI  24,52% R$ 1,24

Total com BDI R$ 6,305

COPOSIÇÃO 47 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0238497

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0238497

Sub-Total -> 0,030

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0132281

Insumo ELETRICISTA H 0,0132281

Sub-Total -> 0,152

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,01

Total

2,9412 0,026

0,0602 0,006

Outros
Total

0,7912 0,081

Taxas
Total

2,7692 3,295

Serviços
Total

0,473 0,008

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,7998 0,013

1,8748 0,193

0,301 0,031

4,7386 4,867

Serviços
Total

Material
Total

2,9412 0,029

4,7386 0,041

6,7338 0,058

1,8748 0,030

0,301 0,005

0,0602 0,001

Outros
Total

0,7912 0,013

Taxas
Total

4,7386 0,063

6,7338 0,089

0,473 0,011

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,7998 0,019

Material
Total

2,9412 0,029



Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,027

Sub-Total -> 8,173

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Sub-Total -> 0,019

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Sub-Total -> 0,001

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Sub-Total -> 0,052

Totais

Total Sem LS R$ 8,43

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$  9,90

BDI  24,52% R$ 2,43

Total com BDI R$ 12,33

COMPOSIÇÃO 48 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Sub-Total -> 0,964

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2285851

Insumo ELETRICISTA H 0,5486656

Sub-Total -> 4,778

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 
(127/220 V)

UN 1

Insumo LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1

Sub-Total -> 12,160

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,599

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,046

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 1,648

Totais

Total Sem LS R$ 20,20

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 20,20

BDI  24,52% R$ 4,95

Total com BDI R$ 25,15

COMPOSIÇÃO 49 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Sub-Total -> 0,964

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2285851

Insumo ELETRICISTA H 0,5486656

Sub-Total -> 4,778

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 
*17* CM

UN 1

Sub-Total -> 17,682

0,7912 0,019

Taxas
Total

7,9292 8,143

Serviços
Total

Equipamento
Total

0,7998 0,606

1,8748 0,045

0,301 0,007

0,0602 0,001

Outros
Total

Material
Total

9,202 9,202

4,7386 1,083

6,7338 3,695

0,473 0,358

Mão de Obra
Total

0,0602 0,046

Outros
Total

0,7912 0,599

Taxas
Total

2,9584 2,958

Serviços
Total

0,473 0,358

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,7998 0,606

1,8748 1,420

0,301 0,228

Serviços

Material
Total

17,6816 17,682

4,7386 1,083

6,7338 3,695



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,599

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,046

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 1,648

Totais

Total Sem LS R$ 25,72

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 25,72

BDI  24,52% R$ 6,31

Total com BDI R$ 32,02

COMPOSIÇÃO 50 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 4,6410227

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,6410227

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,054861

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,054861

Sub-Total -> 4,337

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,5765698

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 3,120784

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0556476

Sub-Total -> 28,797

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,4377065

Insumo TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,2640045

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0249779

Insumo JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,1766035

Insumo SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0280391

Insumo JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,9971216

Insumo TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 0,8874382

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0068496

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,0916784

Sub-Total -> 15,172

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Sub-Total -> 3,715

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Sub-Total -> 0,283

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Sub-Total -> 10,217

Totais

Total Sem LS R$ 62,52

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 62,52

BDI  24,52% R$ 15,33

Total com BDI R$ 77,85

COMPOSIÇÃO 51 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES , CX. E RALOS) Pt

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 15,979952

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 15,979952

Sub-Total -> 14,705

Item Descrição Und Coeficiente

Total

0,7912 0,599

0,301 0,228

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 1,420

Taxas
Total

0,0602 0,046

Mão de Obra
Total

4,7644 7,511

0,8772 0,048

0,3268 0,018

0,7138 3,313

0,2064 0,958

2,15 4,868

40,0072 0,999

Material
Total

1,2986 0,568

6,7338 21,015

4,8762 0,271

50,74 0,348

0,6794 2,100

4,1968 4,185

0,7138 0,633

0,4214 0,496

34,744 0,974

Outros
Total

1,8748 8,804

Taxas
Total

0,0602 0,283

Serviços
Total

0,7912 3,715

Mão de Obra
Total

0,7138 11,406

0,2064 3,298

0,301 1,413

Equipamento
Total



Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,0902018

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,0902018

Sub-Total -> 93,023

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) UN 0,25

Insumo Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 0,25

Insumo Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) UN 0,25

Insumo Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 40mm-LH UN 0,5

Insumo Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) UN 0,5

Insumo Tubo em PVC - 40mm (LS) M 4

Insumo Tubo em PVC - 50mm (LS) M 1,5

Insumo Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm UN 0,25

Sub-Total -> 36,920

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Sub-Total -> 12,643

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Sub-Total -> 0,962

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Sub-Total -> 34,769

Totais

Total Sem LS R$ 193,02

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 193,02

BDI  24,52% R$ 47,33

Total com BDI R$ 240,35

COMPOSIÇÃO 52 CAIXA EM ALVENARIA 40 X40 CM C/TAMPO EM CONCRETO UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,556608

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,556608

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,6638399

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,6638399

Insumo Betoneira eletrica - 320l H 0,0244462

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0509297

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0509297

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,382991

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,382991

Sub-Total -> 9,465

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,6040604

Insumo PEDREIRO H 2,5834942

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,8502765

Insumo ARMADOR H 0,2734313

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0511565

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,3864179

Sub-Total -> 43,827

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,1103835

Insumo Cimento SC 0,5674513

Insumo Aditivo plastificante L 0,0465337

Insumo Seixo lavado m³ 0,0534861

Insumo Arame recozido No. 18 KG 0,0937106

Insumo Aço CA 50/60 -  Preço médio KG 2,852061

Insumo Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,0407437

Insumo Tábua de madeira branca 4m Dz 0,1222312

Insumo Prego 2"x11 KG 0,1018593

Insumo Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,0407437

Insumo Tijolo de barro 14x19x9 UN 43,9393152

4,7644 38,545

7,8346 1,959

3,397 1,699

10,6382 2,660

9,4514 2,363

6,7338 54,478

Material
Total

Serviços
Total

0,7912 12,643

4,9708 7,456

5,4954 1,374

18,1116 9,056

2,5886 10,354

0,301 4,810

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 29,959

Taxas
Total

0,0602 0,962

3,5002 0,086

0,5676 0,029

0,8256 3,025

0,43 1,575

0,8772 3,120

0,3268 1,162

4,8762 17,574

6,7338 17,397

0,2924 0,112

Mão de Obra
Total

0,0086 0,000

0,9288 0,356

Material
Total

45,2188 4,991

5,3406 0,273

6,7166 2,595

4,8762 4,146

6,7338 1,841

4,1022 11,700

124,7 5,081

96,75 5,175

7,31 0,685

29,67 16,836

7,654 0,356

123,84 5,046

0,602 26,451

60,2 7,358

7,1724 0,731



Sub-Total -> 84,410

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Sub-Total -> 6,056

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Sub-Total -> 0,461

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Sub-Total -> 16,654

Totais

Total Sem LS R$ 160,87

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 160,87

BDI  24,52% R$ 39,45

Total com BDI R$ 200,32

COMPOSIÇÃO 53 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,4967039

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4967039

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3494324

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3494324

Sub-Total -> 0,878

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5016114

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3536517

Sub-Total -> 5,102

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1

Insumo BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 0,9998065

Insumo PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 1,999613

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,088083

Insumo VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 0,9998065

Sub-Total -> 125,453

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Sub-Total -> 0,669

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Sub-Total -> 0,051

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Sub-Total -> 1,841

Totais

Total Sem LS R$ 133,99

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 133,99

BDI  24,52% R$ 32,86

Total com BDI R$ 166,85

COMPOSIÇÃO 54 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,4953425

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4953425

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3484747

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3484747

Sub-Total -> 0,875

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5016114

Serviços
Total

0,7912 6,056

0,301 2,304

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 14,350

Taxas
Total

0,0602 0,461

Mão de Obra
Total

6,7338 3,378

0,8772 0,307

0,3268 0,114

0,7138 0,355

0,2064 0,103

13,846 27,687

68,069 5,996

4,3 4,300

85,9914 85,975

4,8762 1,724

Material
Total

0,0602 0,051

Outros
Total

0,7912 0,669

Taxas
Total

1,4964 1,496

Serviços
Total

0,2064 0,102

0,8772 0,306

Equipamento
Total

0,7138 0,354

1,8748 1,586

0,301 0,255

6,7338 3,378

0,3268 0,114

Mão de Obra
Total



Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3536517

Sub-Total -> 5,102

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881

Insumo VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1

Insumo VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA UN 1

Sub-Total -> 228,866

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Sub-Total -> 0,668

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Sub-Total -> 0,051

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Sub-Total -> 1,836

Totais

Total Sem LS R$ 237,40

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 237,40

BDI  24,52% R$ 237,64

Total com BDI R$ 475,04

COMPOSIÇÃO 55 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3344214

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3344214

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5878451

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5878451

Sub-Total -> 1,936

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,3467531

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,5945669

Sub-Total -> 11,968

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,108353

Insumo VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

UN 0,9995666

Insumo SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 
1 X 1.1/2 "

UN 0,9995666

Insumo ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 
CM

UN 0,9995666

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0764668

Insumo LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM UN 0,9995666

Insumo PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 5,9973996

Insumo TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 
1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 0,9995666

Sub-Total -> 200,636

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Sub-Total -> 1,521

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Sub-Total -> 0,116

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Sub-Total -> 4,182

Totais

Total Sem LS R$ 220,36

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 220,36

BDI  24,52% R$ 54,03

Total com BDI R$ 274,39

Material
Total

13,846 27,692

4,8762 1,724

0,7912 0,668

Taxas
Total

193,6806 193,681

Serviços
Total

68,069 5,997

1,4964 1,496

Equipamento
Total

0,7138 0,953

1,8748 1,582

0,301 0,254

0,0602 0,051

Outros
Total

6,7338 9,069

4,8762 2,899

0,3268 0,192

Mão de Obra
Total

0,2064 0,275

0,8772 0,516

2,9412 2,940

68,069 5,205

2,3564 2,355

6,536 6,533

Material
Total

2,408 0,261

0,7912 1,521

Taxas
Total

33,454 33,440

Serviços
Total

88,3564 88,318

10,2684 61,584

1,8748 3,604

0,301 0,579

0,0602 0,116

Outros
Total



COMPOSIÇÃO 56 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0066276

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0066276

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3171526

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3171526

Sub-Total -> 1,308

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0196081

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3219403

Sub-Total -> 8,436

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365

Insumo PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 2

Insumo MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1

Insumo VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1

Sub-Total -> 384,018

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Sub-Total -> 1,047

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Sub-Total -> 0,080

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Sub-Total -> 2,880

Totais

Total Sem LS R$ 397,77

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 397,77

BDI  24,52% R$ 97,53

Total com BDI R$ 495,30

COMPOSIÇÃO 57 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,4757163

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4757163

Sub-Total -> 1,358

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,7477611

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,7477611

Sub-Total -> 8,598

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,247

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363

Insumo SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593

Insumo TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,05

Sub-Total -> 11,364

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Sub-Total -> 1,168

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Sub-Total -> 0,089

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Equipamento
Total

0,7138 0,719

6,7338 6,866

4,8762 1,570

0,3268 0,104

Mão de Obra
Total

0,2064 0,208

0,8772 0,278

195,4866 195,487

163,6064 163,606

2,408 0,088

10,2684 20,537

Material
Total

4,3 4,300

Outros
Total

1,8748 2,482

Taxas
Total

0,0602 0,080

Serviços
Total

0,7912 1,047

Mão de Obra
Total

4,7644 3,563

0,7138 1,053

0,2064 0,305

0,301 0,398

Equipamento
Total

34,744 2,060

7,1724 7,531

1,2986 0,321

40,0072 1,452

6,7338 5,035

Material
Total

Outros
Total

1,8748 2,767

Taxas
Total

0,0602 0,089

Serviços
Total

0,7912 1,168

0,301 0,444



Sub-Total -> 3,211

Totais

Total Sem LS R$ 25,79

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 25,79

BDI  24,52% R$ 6,32

Total com BDI R$ 32,11

COMPOSIÇÃO 58 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3274865

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3274865

Sub-Total -> 0,301

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1661186

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1661186

Sub-Total -> 1,910

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,037

Insumo TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,04

Sub-Total -> 6,479

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Sub-Total -> 0,259

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Sub-Total -> 0,020

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Sub-Total -> 0,713

Totais

Total Sem LS R$ 9,68

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$  12,69

BDI  24,52% R$ 3,11

Total com BDI R$ 15,80

COMPOSIÇÃO 59 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,115232

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,115232

Sub-Total -> 1,026

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5657134

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5657134

Sub-Total -> 6,505

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,187

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0247

Insumo SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0385

Insumo TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,05

Sub-Total -> 9,242

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Sub-Total -> 0,882

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Sub-Total -> 0,067

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Sub-Total -> 2,427

Mão de Obra
Total

4,7644 0,791

0,7138 0,234

0,2064 0,068

Equipamento
Total

Serviços
Total

0,7912 0,259

1,2986 0,048

6,1834 6,431

6,7338 1,119

Material
Total

0,301 0,099

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 0,614

Taxas
Total

0,0602 0,020

6,7338 3,809

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,7644 2,695

0,7138 0,796

0,2064 0,230

Serviços
Total

0,7912 0,882

34,744 1,338

6,3554 6,673

1,2986 0,243

40,0072 0,988

0,301 0,336

Outros
Total

1,8748 2,091

Taxas
Total

0,0602 0,067



Totais

Total Sem LS R$ 20,15

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 20,15

BDI  24,52% R$ 4,94

Total com BDI R$ 25,09

COMPOSIÇÃO 60 TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,058209

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,058209

Sub-Total -> 0,054

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0300379

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0300379

Sub-Total -> 0,345

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA 
PREDIAL

M 1,065

Sub-Total -> 6,448

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Sub-Total -> 0,046

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Sub-Total -> 0,004

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Sub-Total -> 0,127

Totais

Total Sem LS R$ 7,02

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 7,02

BDI  24,52% R$ 1,72

Total com BDI R$ 8,75

COMPOSIÇÃO 61 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0655136

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0655136

Sub-Total -> 0,060

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,42

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,74

Sub-Total -> 18,968

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,011

Insumo TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061

Sub-Total -> 14,422

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Sub-Total -> 0,052

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Sub-Total -> 0,004

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Sub-Total -> 0,143

Totais

Total Sem LS R$ 33,65

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 33,65

BDI  24,52% R$ 8,25

Total com BDI R$ 41,90

Equipamento
Total

6,7338 0,202

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,7644 0,143

0,7138 0,042

0,2064 0,012

0,0602 0,004

Outros
Total

0,7912 0,046

Taxas
Total

6,0544 6,448

Serviços
Total

0,2064 0,014

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,7138 0,047

1,8748 0,109

0,301 0,018

13,5794 14,408

Serviços
Total

Material
Total

1,2986 0,014

13,8 5,796

17,8 13,172

1,8748 0,123

0,301 0,020

0,0602 0,004

Outros
Total

0,7912 0,052

Taxas
Total



COMPOSIÇÃO 62 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,1795408

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,1795408

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,8404615

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8404615

Sub-Total -> 3,018

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,2017375

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,8508659

Sub-Total -> 18,975

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0701884

Insumo PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 5,9990112

Insumo TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN 0,9998352

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,1021832

Insumo VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO UN 0,9998352

Insumo SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 
1 X 1.1/2 "

UN 0,9998352

Insumo TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) UN 0,9998352

Sub-Total -> 488,101

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Sub-Total -> 2,389

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Sub-Total -> 0,182

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Sub-Total -> 6,571

Totais

Total Sem LS R$ 519,24

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 519,24

BDI  24,52% R$ 127,32

Total com BDI R$ 646,55

COMPOSIÇÃO 63 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,8062335

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8062335

Sub-Total -> 0,742

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4082421

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4082421

Sub-Total -> 4,694

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,014

Insumo TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1

Sub-Total -> 48,198

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

Sub-Total -> 0,638

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

Sub-Total -> 0,049

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

0,3268 0,275

Mão de Obra
Total

0,2064 0,450

0,8772 0,737

Equipamento
Total

0,7138 1,556

10,2684 61,600

375,4502 375,388

Material
Total

68,069 4,778

6,7338 14,826

4,8762 4,149

Serviços
Total

0,7912 2,389

6,536 6,535

24,4412 24,437

2,408 0,246

15,1188 15,116

0,301 0,909

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 5,662

Taxas
Total

0,0602 0,182

6,7338 2,749

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,7644 1,945

0,7138 0,575

0,2064 0,166

Taxas
Total

0,0602 0,049

Serviços
Total

0,7912 0,638

8,8752 0,124

48,074 48,074

0,301 0,243

Outros
Total

1,8748 1,512



Sub-Total -> 1,754

Totais

Total Sem LS R$ 56,07

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 56,07

BDI  24,52% R$ 13,75

Total com BDI R$ 69,82

COMPOSIÇÃO 64 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1514394

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1514394

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0477655

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0477655

Sub-Total -> 0,197

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1536689

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,048574

Sub-Total -> 1,272

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021

Insumo TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " 
OU 3/4 " (REF 1126)

UN 1

Sub-Total -> 10,629

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Sub-Total -> 0,158

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Sub-Total -> 0,012

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Sub-Total -> 0,433

Totais

Total Sem LS R$ 12,70

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 12,70

BDI  24,52% R$ 3,11

Total com BDI R$ 15,81

COMPOSIÇÃO 65 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,8937514

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,8937514

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5966764

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5966764

Sub-Total -> 2,461

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,9171279

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,6053544

Sub-Total -> 15,861

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1

Sub-Total -> 57,809

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Sub-Total -> 1,970

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Sub-Total -> 0,150

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Sub-Total -> 5,419

0,7138 0,108

0,2064 0,031

Equipamento
Total

4,8762 0,237

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,7338 1,035

0,8772 0,042

0,3268 0,016

Taxas
Total

0,0602 0,012

Serviços
Total

0,7912 0,158

2,408 0,051

10,578 10,578

0,7138 1,352

0,2064 0,391

0,301 0,060

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 0,373

4,8762 2,952

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,7338 12,910

0,8772 0,523

0,3268 0,195

0,0602 0,150

Outros
Total

0,7912 1,970

Taxas
Total

57,8092 57,809

Serviços
Total

1,8748 4,669

0,301 0,750



Totais

Total Sem LS R$ 83,67

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 83,67

BDI  24,52% R$ 20,52

Total com BDI R$ 104,19

COMPOSIÇÃO 66 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINECENTE UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,398666

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,398666

Sub-Total -> 0,501

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,2014212

Insumo PEDREIRO H 0,2022985

Sub-Total -> 2,344

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Placa de sinalização fotoluminoscente UN 1

Sub-Total -> 19,892

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Sub-Total -> 0,315

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Sub-Total -> 0,024

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Sub-Total -> 0,867

Totais

Total Sem LS R$ 23,94

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 23,94

BDI  24,52% R$ 5,87

Total com BDI R$ 29,81

COMPOSIÇÃO 67 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6Kg UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Sub-Total -> 1,254

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,5044523

Insumo PEDREIRO H 0,5066494

Sub-Total -> 5,871

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Extintor de incêndio ABC - 6Kg UN 1

Sub-Total -> 144,050

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,790

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,060

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 2,173

Totais

Total Sem LS R$ 154,20

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 154,20

BDI  24,52% R$ 37,81

Total com BDI R$ 192,01

0,43 0,171

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8256 0,329

Serviços
Total

0,7912 0,315

Material
Total

19,8918 19,892

4,8762 0,982

6,7338 1,362

0,301 0,120

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 0,747

Taxas
Total

0,0602 0,024

6,7338 3,412

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,8762 2,460

0,8256 0,825

0,43 0,429

0,0602 0,060

Outros
Total

0,7912 0,790

Taxas
Total

144,05 144,050

Serviços
Total

1,8748 1,873

0,301 0,301



COMPOSIÇÃO 68 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12Kg UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Sub-Total -> 1,254

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,5044523

Insumo PEDREIRO H 0,5066494

Sub-Total -> 5,871

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Extintor de incêndio ABC - 12Kg UN 1

Sub-Total -> 193,500

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,790

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,060

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 2,173

Totais

Total Sem LS R$ 203,65

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 203,65

BDI  24,52% R$ 49,93

Total com BDI R$ 253,58

COMPOSIÇÃO 69 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2530538

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2530538

Sub-Total -> 0,322

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0763751

Insumo ELETRICISTA H 0,1832799

Sub-Total -> 1,596

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1

Sub-Total -> 19,333

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Sub-Total -> 0,200

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Sub-Total -> 0,015

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Sub-Total -> 0,551

Totais

Total Sem LS R$ 22,02

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 22,02

BDI  24,52% R$ 5,40

Total com BDI R$ 27,42

COMPOSIÇÃO 70 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA  NO TRAÇO 1:3 m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2591623

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2591623

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,229259

0,43 0,429

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8256 0,825

Serviços
Total

0,7912 0,790

Material
Total

193,5 193,500

4,8762 2,460

6,7338 3,412

0,301 0,301

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 1,873

Taxas
Total

0,0602 0,060

6,7338 1,234

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,7386 0,362

0,7998 0,202

0,473 0,120

0,0602 0,015

Outros
Total

0,7912 0,200

Taxas
Total

19,3328 19,333

Serviços
Total

0,3268 0,085

0,8256 0,189

Equipamento
Total

0,8772 0,227

1,8748 0,474

0,301 0,076



Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,229259

Sub-Total -> 0,600

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2627873

Insumo PEDREIRO H 0,2324657

Sub-Total -> 2,847

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,0032894

Insumo Cimento SC 0,0284082

Sub-Total -> 0,992

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Sub-Total -> 0,386

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Sub-Total -> 0,029

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Sub-Total -> 1,063

Totais

Total Sem LS R$ 5,92

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 5,92

BDI  24,52% R$ 1,45

Total com BDI R$ 7,37

COMPOSIÇÃO 71 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6: ADITIVO PLASTICO m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1996448

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1996448

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3975139

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3975139

Sub-Total -> 1,995

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2024709

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,7055749

Insumo PEDREIRO H 0,7086481

Sub-Total -> 9,200

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,0274512

Insumo Cimento SC 0,1147958

Insumo Aditivo plastificante L 0,0229592

Sub-Total -> 4,823

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Sub-Total -> 1,264

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Sub-Total -> 0,096

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Sub-Total -> 3,475

Totais

Total Sem LS R$ 20,85

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 20,85

BDI  24,52% R$ 5,11

Total com BDI R$ 25,97

COMPOSIÇÃO 72 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADITIVO PLASTICO m²

Item Descrição Und Coeficiente

Material
Total

45,2188 0,149

4,8762 1,281

6,7338 1,565

0,43 0,099

Mão de Obra
Total

0,0602 0,029

Outros
Total

0,7912 0,386

Taxas
Total

29,67 0,843

Serviços
Total

0,3268 0,065

0,8256 1,154

Equipamento
Total

0,8772 0,175

1,8748 0,916

0,301 0,147

6,7338 4,772

Material
Total

4,8762 0,987

4,8762 3,441

0,43 0,601

Mão de Obra
Total

0,7912 1,264

Taxas
Total

7,654 0,176

Serviços
Total

45,2188 1,241

29,67 3,406

Equipamento
Total

1,8748 2,994

0,301 0,481

0,0602 0,096

Outros
Total



Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1996748

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1996748

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,7371704

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,7371704

Sub-Total -> 2,422

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2024591

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,8768778

Insumo PEDREIRO H 0,8806971

Sub-Total -> 11,194

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,0274553

Insumo Cimento SC 0,114813

Insumo Aditivo plastificante L 0,0229626

Sub-Total -> 4,824

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Sub-Total -> 1,532

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Sub-Total -> 0,117

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Sub-Total -> 4,214

Totais

Total Sem LS R$ 24,30

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 24,30

BDI  24,52% R$ 5,96

Total com BDI R$ 30,26

COMPOSIÇÃO 73 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,6584188

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6584188

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3591375

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3591375

Sub-Total -> 1,259

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 0,6658904

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3647949

Sub-Total -> 6,641

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,14

Insumo REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,22

Insumo REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,08

Sub-Total -> 27,216

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Sub-Total -> 0,805

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Sub-Total -> 0,061

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Sub-Total -> 2,214

Totais

Total Sem LS R$ 38,20

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 38,20

BDI  24,52% R$ 9,37

0,8772 0,175

4,8762 0,987

4,8762 4,276

0,43 0,747

Mão de Obra
Total

0,3268 0,065

0,8256 1,434

7,654 0,176

Serviços
Total

45,2188 1,241

29,67 3,407

6,7338 5,930

Material
Total

1,8748 3,631

0,301 0,583

0,0602 0,117

Outros
Total

0,7912 1,532

Taxas
Total

0,3268 0,117

Mão de Obra
Total

0,43 0,283

0,8772 0,315

Equipamento
Total

0,8256 0,544

3,225 0,710

21,414 23,127

Material
Total

0,5504 3,379

7,3014 4,862

4,8762 1,779

Outros
Total

1,8748 1,908

Taxas
Total

0,0602 0,061

Serviços
Total

0,7912 0,805

0,301 0,306



Total com BDI R$ 47,56

COMPOSIÇÃO 74 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,000012

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5404465

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5404465

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1163213

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1163213

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1352155

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1352155

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2213979

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2213979

Sub-Total -> 1,196

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,5479609

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,116904

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1361902

Insumo PEDREIRO H 0,2244762

Sub-Total -> 5,725

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,45

Insumo LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,128

Insumo TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0549472

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 23,4809029

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0426754

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0754271

Sub-Total -> 40,135

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Sub-Total -> 0,802

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Sub-Total -> 0,061

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Sub-Total -> 2,205

Totais

Total Sem LS R$ 50,12

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 50,12

BDI  24,52% R$ 12,29

Total com BDI R$ 62,41

COMPOSIÇÃO 75 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000176

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2087057

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2087057

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,4004592

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4004592

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2002296

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2002296

Sub-Total -> 0,916

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,2093661

0,3268 0,177

0,5676 0,066

2941,2 0,035

0,8772 0,474

Equipamento
Total

0,43 0,095

Mão de Obra
Total

0,2924 0,040

0,8256 0,183

0,0086 0,001

0,9288 0,126

Material
Total

1,591 0,716

6,7338 0,917

6,7338 1,512

4,8762 2,672

5,3406 0,624

60,2 2,569

0,8428 0,064

50,74 2,788

0,6794 15,953

0,86 0,970

15,2134 17,076

Outros
Total

1,8748 1,900

Taxas
Total

0,0602 0,061

Serviços
Total

0,7912 0,802

0,0086 0,002

0,8256 0,331

2941,2 0,052

0,5676 0,118

0,301 0,305

Equipamento
Total

5,3406 1,118

0,3268 0,065

Mão de Obra
Total

0,43 0,172

0,8772 0,176



Insumo PEDREIRO H 0,4052815

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2026406

Sub-Total -> 4,835

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 20,2875277

Insumo ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,3849332

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0585237

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,060783

Sub-Total -> 20,422

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Sub-Total -> 0,640

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Sub-Total -> 0,049

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Sub-Total -> 1,761

Totais

Total Sem LS  R$                            28,62 

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 28,62

BDI  24,52% R$ 7,02

Total com BDI R$ 35,64

COMPOIÇÃO 76 PISO CERÂMICO  PEI IV PADRÃO MÉDIO INCLUSO RODAPÉ m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,197519

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,197519

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5987595

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5987595

Sub-Total -> 2,225

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 1,1

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,6076388

Sub-Total -> 10,370

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Rejunte (p/ ceramica) KG 1,2

Insumo Argamassa AC-I KG 5

Insumo PISO CERÂMICO  PEI IV PADRÃO MÉDIO 35 x 35 TIPO ESMALTADO m² 1

Sub-Total -> 29,295

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Sub-Total -> 1,421

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Sub-Total -> 0,108

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Sub-Total -> 3,908

Totais

Total Sem LS R$ 47,33

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 47,33

BDI  24,52% R$ 11,60

Total com BDI R$ 58,93

COMPOSIÇÃO 77 ACRILICA SOBRE PINTURA ANTIGA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2789283

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2789283

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0996173

6,7338 2,729

50,74 2,969

0,8428 0,051

0,6794 13,783

9,3998 3,618

4,8762 0,988

Material
Total

Outros
Total

1,8748 1,517

Taxas
Total

0,0602 0,049

Serviços
Total

0,7912 0,640

0,8772 0,525

0,3268 0,196

0,8256 0,989

0,43 0,515

0,301 0,244

Equipamento
Total

2,5 3,000

0,559 2,795

4,8762 2,963

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,7338 7,407

0,0602 0,108

Outros
Total

0,7912 1,421

Taxas
Total

23,5 23,500

Serviços
Total

1,0062 0,281

0,8772 0,087

Equipamento
Total

1,2556 0,350

1,8748 3,368

0,301 0,541



Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0996173

Sub-Total -> 0,751

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,2819212

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1011247

Sub-Total -> 2,392

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Tinta acrílica - Fosca GL 0,05

Sub-Total -> 3,406

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Sub-Total -> 0,300

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Sub-Total -> 0,023

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Sub-Total -> 0,824

Totais

Total Sem LS R$ 7,69

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 7,69

BDI  24,52% R$ 1,89

Total com BDI R$ 9,58

COMPOSIÇÃO 78 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO.

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3845072

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3845072

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0966249

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0966249

Sub-Total -> 0,986

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,3889718

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0981726

Sub-Total -> 3,098

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES 
INTERIOR/EXTERIOR

GL 0,164

Insumo LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

UN 0,06

Sub-Total -> 2,657

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Sub-Total -> 0,381

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Sub-Total -> 0,029

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Sub-Total -> 1,047

Totais

Total Sem LS R$ 8,20

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 8,20

BDI  24,52% R$ 2,01

Total com BDI R$ 10,21

COMPOSIÇÃO 79 APLICAÇÃO M DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0305124

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0305124

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0116238

Material
Total

68,112 3,406

6,7338 1,898

4,8762 0,493

0,3268 0,033

Mão de Obra
Total

Outros
Total

1,8748 0,710

Taxas
Total

0,0602 0,023

Serviços
Total

0,7912 0,300

0,8772 0,085

0,3268 0,032

1,2556 0,483

1,0062 0,387

0,301 0,114

Equipamento
Total

16,0734 2,636

0,344 0,021

4,8762 0,479

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,7338 2,619

Outros
Total

1,8748 0,902

Taxas
Total

0,0602 0,029

Serviços
Total

0,7912 0,381

1,0062 0,031

0,8772 0,010

1,2556 0,038

0,301 0,145

NUAL
Total



Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0116238

Sub-Total -> 0,083

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,0310351

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0118744

Sub-Total -> 0,267

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TINTA LATEX PVA PREMIUM L 0,37

Sub-Total -> 6,641

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Sub-Total -> 0,033

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Sub-Total -> 0,003

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Sub-Total -> 0,092

Totais

Total Sem LS R$ 7,12

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 7,12

BDI  24,52% R$ 1,75

Total com BDI R$ 8,86

COMPOSIÇÃO 80 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3488744

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3488744

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,249196

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,249196

Sub-Total -> 1,089

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,3528946

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2531655

Sub-Total -> 3,611

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,17

Sub-Total -> 2,355

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Sub-Total -> 0,473

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Sub-Total -> 0,036

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Sub-Total -> 1,301

Totais

Total Sem LS R$ 8,87

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 8,87

BDI  24,52% R$ 2,17

Total com BDI R$ 11,04

COMPOSIÇÃO 81 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2992397

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2992397

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2493664

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2493664

Sub-Total -> 0,977

Material
Total

17,9482 6,641

6,7338 0,209

4,8762 0,058

0,3268 0,004

Mão de Obra
Total

0,0602 0,003

Outros
Total

0,7912 0,033

Taxas
Total

Serviços
Total

1,0062 0,351

0,8772 0,219

Equipamento
Total

1,2556 0,438

1,8748 0,079

0,301 0,013

Material
Total

13,8546 2,355

6,7338 2,376

4,8762 1,234

0,3268 0,081

Mão de Obra
Total

Outros
Total

1,8748 1,121

Taxas
Total

0,0602 0,036

Serviços
Total

0,7912 0,473

0,8772 0,219

0,3268 0,081

1,2556 0,376

1,0062 0,301

0,301 0,180

Equipamento
Total



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,3024187

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2531133

Sub-Total -> 3,271

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,04

Insumo TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,16

Sub-Total -> 3,732

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Sub-Total -> 0,434

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Sub-Total -> 0,033

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Sub-Total -> 1,194

Totais

Total Sem LS R$ 9,64

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 9,64

BDI  24,52% R$ 2,36

Total com BDI R$ 12,00

COMPOSIÇÃO 82 ESMALTE SOBRE PAREDE/ COM SELADOR E MASSA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,398902

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,398902

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3490392

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3490392

Sub-Total -> 1,322

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,403198

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3543349

Sub-Total -> 4,443

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Tinta esmalte GL 0,05

Insumo Lixa para parede UN 0,4

Insumo Liquido selador p/ parede GL 0,03

Insumo Aguarraz GL 0,014

Sub-Total -> 5,293

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Sub-Total -> 0,592

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Sub-Total -> 0,045

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Sub-Total -> 1,627

Totais

Total Sem LS R$ 13,32

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 13,32

BDI  24,52% R$ 3,27

Total com BDI R$ 16,59

COMPOSIÇÃO 83 ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO(SUPERFICIE APARELHADA) m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

9,9072 0,396

20,8464 3,335

4,8762 1,234

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,7338 2,036

Outros
Total

1,8748 1,029

Taxas
Total

0,0602 0,033

Serviços
Total

0,7912 0,434

0,8772 0,306

0,3268 0,114

1,2556 0,501

1,0062 0,401

0,301 0,165

Equipamento
Total

73,1 3,655

0,645 0,258

4,8762 1,728

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,7338 2,715

Taxas
Total

0,0602 0,045

Serviços
Total

0,7912 0,592

27,52 0,826

39,6288 0,555

1,2556 1,379

1,0062 1,105

0,301 0,225

Equipamento
Total

Outros
Total

1,8748 1,402



Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

Sub-Total -> 3,807

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 1,1094871

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,1143196

Sub-Total -> 12,905

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Tinta esmalte GL 0,06

Insumo Aguarraz GL 0,01

Insumo Lixa p/ ferro UN 0,5

Sub-Total -> 5,427

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Sub-Total -> 1,738

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Sub-Total -> 0,132

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Sub-Total -> 4,780

Totais

Total Sem LS R$ 28,79

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 28,79

BDI  24,52% R$ 7,06

Total com BDI R$ 35,85

COMPOSIÇÃO 84 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4951782

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4951782

Sub-Total -> 1,586

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,5027501

Sub-Total -> 2,836

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CEN
TO

0,0132

Insumo PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
1/4  (6,35 MM) X 25 MM

CEN
TO

0,0333

Insumo ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426

Insumo FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0956

Insumo PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912

Insumo PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8499

Sub-Total -> 33,191

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Sub-Total -> 0,392

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Sub-Total -> 0,030

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Sub-Total -> 1,077

Totais

Total Sem LS R$ 39,11

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 39,11

BDI  24,52% R$ 9,59

Total com BDI R$ 48,70

4,8762 5,434

Material
Total

Mão de Obra
Total

6,7338 7,471

0,8772 0,964

0,3268 0,359

0,7912 1,738

Taxas
Total

1,29 0,645

Serviços
Total

73,1 4,386

39,6288 0,396

0,0086 0,004

1,8748 4,119

0,301 0,661

0,0602 0,132

Outros
Total

28,8444 0,961

10,8188 0,461

Equipamento
Total

0,9804 1,301

Material
Total

16,8302 0,222

Mão de Obra
Total

5,6416 2,836

0,5676 0,281

0,7912 0,392

Taxas
Total

2,6144 10,065

Serviços
Total

19,3156 21,162

0,1462 0,320

1,8748 0,928

0,301 0,149

0,0602 0,030

Outros
Total



COMPOSIÇÃO 85 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, 
ESPACADAS DE 50CM

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,5978275

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,5978275

Sub-Total -> 1,951

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,8074256

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,8055872

Sub-Total -> 9,702

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,12

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,2

Sub-Total -> 15,914

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Sub-Total -> 1,264

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Sub-Total -> 0,096

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Sub-Total -> 3,477

Totais

Total Sem LS R$ 32,40

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 32,40

BDI  24,52% R$ 7,95

Total com BDI R$ 40,35

COMPOSIÇÃO 86 LIMPEZA FINAL DA OBRA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1395899

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1395899

Sub-Total -> 0,168

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1416601

Sub-Total -> 0,691

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05

Sub-Total -> 0,200

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,110

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,008

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,304

Totais

Total Sem LS R$ 1,48

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1,48

BDI  24,52% R$ 0,36

Total com BDI R$ 1,84

COMPOSIÇÃO 87 ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME) m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo montador de estrutura metálica H 1,5

Sub-Total -> 22,136

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" m² 1

Sub-Total -> 21,853

Equipamento
Total

0,9288 1,484

Material
Total

8,2216 0,987

5,2976 4,277

6,7338 5,425

0,2924 0,467

Mão de Obra
Total

0,0602 0,096

Outros
Total

0,7912 1,264

Taxas
Total

6,7854 14,928

Serviços
Total

0,3268 0,046

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8772 0,122

1,8748 2,996

0,301 0,481

0,7912 0,110

Taxas
Total

3,9904 0,200

Serviços
Total

4,8762 0,691

Material
Total

Mão de Obra
Total

14,7576 22,136

Material
Total

21,8526 21,853

1,8748 0,262

0,301 0,042

0,0602 0,008

Outros
Total

Serviços



Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Tubo fo go 2" - (sem costura com rosca) m² 2

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Ponte de solda unid 20

Sub-Total -> 87,720

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 132,04
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 132,04
BDI  24,52% R$ 32,38

Total com BDI R$ 164,41
COMPOSIÇÃO 88 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS DE CAXA D´ÁGUA  m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Carpiteiro H 1,5

Sub-Total -> 11,120
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,5

Sub-Total -> 6,579

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Madeira serradanão aparelhada, mista ou equivalente da região m² 1

Sub-Total -> 1.355,824

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Feragens (prego 6", prego 3/9', porca e vara rosqueada) unid. 0,05

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 1.362,73
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1.362,73
BDI  24,52% R$ 334,14

Total com BDI R$ 1.696,87
COMPOSIÇÃO 89 Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo PEDREIRO H 3,5

Sub-Total -> 45,812
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE PEDREIRO H 3,5

Sub-Total -> 36,782

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Porta de enrolar galvanizada (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1

Sub-Total -> 201,481

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Argamassa de cimento e areia 1:6 M³ 0,05

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 238,59
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 238,59
BDI  24,52% R$ 58,50

Total com BDI R$ 297,09
COMPOSIÇÃO 90 PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORNEIRA ,SIFÃO E VALVULA 1,50 M m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ENCANADOR H 3,5

Sub-Total -> 37,685
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3,5

Sub-Total -> 46,535

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo

PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORNEIRA ,SIFÃO E VALVULA 1,50 M
unid. 1

Sub-Total -> 306,500
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 353,36
LS Horista  64,34% 0

Total
0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Material
Total

306,5 306,500

326,8 16,340
Serviços

Total
0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Mão de Obra
Total

Total
10,5092 36,782

Material
Total

201,4808 201,481

Serviços
Total

10,7672 37,685

Total
13,2956 46,535

Mão de Obra
Total

13,0892 45,812

Total
33,6862 67,372

Taxas
Total

0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Serviços
Total

4,386 87,720

Total
0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Total
7,4132 11,120

Mão de Obra

Total
4,386 6,579

Material
Total

1355,8244 1.355,824

Serviços
Total

37,84 1,892
Serviços



Total Com LS R$ 353,36
BDI  24,52% R$ 86,64

Total com BDI R$ 440,01
COMPOSIÇÃO 91 BACIA SIFONADA - PNE m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ENCANADOR H 3

Sub-Total -> 32,302
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3

Sub-Total -> 39,887

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Bacia sanitária p/PNE unid. 1

Sub-Total -> 428,280

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Parafuso niquelado para loucas sanitarias , Tubo de ligacao em PVC c/ 

canopla (LS) , Anel de borracha de 1" , Assento sanitário p/ PNE 
unid. 1

Sub-Total -> 64,500
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 532,99
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 532,99
BDI  24,52% R$ 130,69

Total com BDI R$ 663,68
COMPOSIÇÃO 92 BARRA EM AÇO INOX (PNE) m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo PEDREIRO H 0,2

Sub-Total -> 2,153
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,2

Sub-Total -> 2,659

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo BARRA EM AÇO INOX 1. 1/4' unid. 1

Sub-Total -> 154,800

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,008

Sub-Total -> 1,926
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 159,71
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 159,71
BDI  24,52% R$ 39,16

Total com BDI R$ 198,87

240,8 1,926

0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Mão de Obra
Total

10,7672 2,153

Total
13,2956 2,659

Material
Total

154,8 154,800

Material
Total

13,2956 39,887

Material
Total

428,28 428,280

0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Material
Total

64,5 64,500

Mão de Obra
Total

10,7672 32,302

Total



 

Moju, 01 de setembro de 2020. 

A 

Prefeitura Municipal de Moju/Pa 

CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA OU 

PREVENTIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ZONA URBANA E RURAL DO 

MUNICIPIO DE MOJU/PA 

 

  É com imenso prazer que estamos apresentando proposta Comercial, conforme a planilha 

orçamentária, em anexo. 

 

1- Custo Global dos serviços. 

R$ 5.215.302,98 ( cinco milhões, duzentos e quinze mil, trezentos e dois reais e noventa e oito 

centavos)  

 

 Condições de pagamento 

 De acordo com as medições analisadas pela fiscalização 

 

 

 Validade da Proposta: 

 60 dias. 

 

5-Observação: 

        - Todo o material necessário, para a execução da obra, será de responsabilidade da 

contratada. 

       - Alimentação, transporte e hospedagem de nossos funcionários serão de responsabilidade da 

contratada. 

   - Encargos socas, seguros, etc., serão de responsabilidade da contratada. 

 

 

  Sem mais para o momento, 

 

Atenciosamente, 

 

 



Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit   

C/ BDI
Total Peso (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.985,33 0,29 %

1.1 1 PMM PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA m²             80,64 185,83 14.985,33 0,29 %

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 85.396,15 1,64 %

2.1 2 PMM
RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE 
RETIRADA DE PERFIS m³        3.225,60 5,55 17.902,08 0,34 %

2.2 3 PMM
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. m³ 112,00 6,93 776,16 0,01 %

2.3 4 PMM
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 403,20 32,73 13.196,74 0,25 %

2.4 5 PMM RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂICO m² 804,40 4,23 3.402,61 0,07 %

2.5 6 PMM DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³ 2,70 378,11 1.020,90 0,02 %

2.6 7 PMM
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE 
ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. m² 1.360,80 7,41 10.083,53 0,19 %

2.7 8 PMM
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE 
MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, m² 1.360,80 14,83 20.180,66 0,39 %

2.8 9 PMM
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE m² 1.360,80 13,84 18.833,47 0,36 %

3.0 ESTRUTURAS EM GERAL 122.147,45 2,34 %

3.1 10 PMM
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 42,00 353,14 14.831,88 0,28 %

3.2 11 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

m³ 47,00 2.283,31 107.315,57 2,06 %

4.0 ALVENARIA 278.555,00 5,34 %

3.3 12 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (SINGELO)

m² 500,00         100,22 50.110,00 0,96 %

4.1 13 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (CUTELO)

m² 3.500,00      65,27 228.445,00 4,38 %

5.0 PMM COBERTURA 529.962,91 10,16 %

5.1 14 PMM

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m³ 5.000,00      15,64 78.200,00 1,50 %

5.2 15 PMM

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m² 653,18         83,80 54.736,48 1,05 %

5.3 16 PMM

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m 650,00         17,55 11.407,50 0,22 %

5.4 17 PMM
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 
MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. m 150,00         75,39 11.308,50 0,22 %

5.5 18 PMM

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE 
ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 5.000,00      13,84 69.200,00 1,33 %

5.6 19 PMM

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1.088,64      1,96 2.133,73 0,04 %

5.7 20 PMM

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 
6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA 
TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m² 653,18         57,90 37.819,12 0,73 %

5.8 21 PMM
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m² 5.000,00      29,72 148.600,00 2,85 %

BDI ADOTADO: 24,52%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA OU PREVENTIVA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA ZONA URBANA E 
RURAL DO MUNICIPIO DE MOJU/PA



5.9 22 PMM

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

unid. 36,00 1.660,84 59.790,24 1,15 %

5.10 23 PMM MÃO FRANCESA EM MADEIRA DE LEI unid. 85,00 237,29 20.169,65 0,39 %

5.11 24 PMM
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. m² 653,18         56,03 36.597,68 0,70 %

6.0 EQUADRIAS EM GERAL 1.236.330,51 23,71 %

6.1 25 PMM
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 134,00 60,72 8.136,48 0,16 %

6.2 26 PMM
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO 
DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 122,00 95,94 11.704,68 0,22 %

6.3 27 PMM
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 114,24 4,55 519,79 0,01 %

6.4 28 PMM
PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16 " - INCLUSIVE 
PINTURA ANTIFERRUGINOSA m² 300,00 785,14 235.542,00 4,52 %

6.5 29 PMM
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

unid. 68,00 611,33 41.570,44 0,80 %

6.6 30 PMM
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

unid. 120,00 677,58 81.309,60 1,56 %

6.7 31 PMM
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

unid. 44,00 659,96 29.038,24 0,56 %

6.8 32 PMM ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS m² 1600,00 182,38 291.808,00 5,60 %

6.9 33 PMM
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 
LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM m² 288,00 96,09 27.673,92 0,53 %

6.10 34 PMM
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO 
LIVRE DE 10M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. m² 144,00 67,32 9.694,08 0,19 %

6.11 35 PMM PAINEL ACM - ESTRUTURADO EM FACHADA m² 102,00 458,89 46.806,78 0,90 %

6.12 36 PMM
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

m² 25,00 108,86 2.721,50 0,05 %

6.13 37 PMM ESQUDRIA DE ALUMINIO DE CORRER C/ VIDRO E m² 200,00 568,80 113.760,00 2,18 %

6.14 38 PMM ESQUADRIA DE MADEIRA E=3 CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR m² 250,00 513,72 128.430,00 2,46 %

6.15 39 PMM
GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA)

m² 300,00 329,41 98.823,00 1,89 %

6.16 89 PMM
Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)

m² 300,00 362,64 108.792,00 2,09 %

7.0 INSTALAÇÕES ELETRICA 188.097,70 3,61 %

7.1 40 PMM

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

unid. 300,00 153,05 45.915,00 0,88 %

7.2 41 PMM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 35,00 371,75 13.011,25 0,25 %

7.3 42 PMM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 30,00 426,64 12.799,20 0,25 %

7.4 43 PMM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

unid. 25,00 490,93 12.273,25 0,24 %

7.5 44 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 4000,00 3,55 14.200,00 0,27 %

7.6 45 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 2000,00 6,01 12.020,00 0,23 %

7.7 46 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 2000,00 6,97 13.940,00 0,27 %

7.8 47 PMM
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

m 2000,00 12,33 24.660,00 0,47 %

7.9 48 PMM
LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 
1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 650,00 27,78 18.057,00 0,35 %

7.10 49 PMM
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

unid. 600,00 35,37 21.222,00 0,41 %

8.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 445.979,93 8,55 %

8.1 50 PMM

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) 
COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. 

unid. 200,00 86,00 17.200,00 0,33 %

8.2 51 PMM
PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES , CX. E 
RALOS) pt 200,00 265,50 53.100,00 1,02 %

8.3 52 PMM CAIXA EM ALVENARIA 40 X40 CM C/TAMPO EM CONCRETO unid. 40,00 221,28 8.851,20 0,17 %

8.4 53 PMM
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 102,00 184,31 18.799,62 0,36 %



8.5 54 PMM
VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid. 40,00 524,73 20.989,20 0,40 %

8.6 55 PMM
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 

unid. 72,00 303,11 21.823,92 0,42 %

8.7 56 PMM
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 65,00 547,14 35.564,10 0,68 %

8.8 57 PMM
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 800,00 35,47 28.376,00 0,54 %

8.9 58 PMM
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. m 800,00 15,80 12.640,00 0,24 %

8.10 59 PMM
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 800,00 27,71 22.168,00 0,43 %

8.11 60 PMM
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 800,00 9,66 7.728,00 0,15 %

8.12 61 PMM
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 800,00 43,81 35.048,00 0,67 %

8.13 62 PMM
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO 

unid. 75,00 714,21 53.565,75 1,03 %

8.14 63 PMM
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2  , FORNECIDA E 
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. unid. 53,00 77,13 4.087,89 0,08 %

8.15 64 PMM
TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 265,00 17,47 4.629,55 0,09 %

8.16 65 PMM
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 
5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. unid. 250,00 115,09 28.772,50 0,55 %

8.17 90 PMM
PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORNEIRA ,SIFÃO E VALVULA 
1,50 M

unid. 53,00 529,70 28.074,10 0,54 %

8.18 91 PMM BACIA SIFONADA - PNE unid. 55,00 810,22 44.562,10 0,85 %

9.0 COMBATE A INCÊNDIO 30.281,65 0,58 %

9.1 66 PMM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINECENTE unid. 147,00 32,93 4.840,71 0,09 %

9.2 67 PMM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6Kg unid. 35,00 212,10 7.423,50 0,14 %

9.3 68 PMM EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12Kg unid. 28,00 280,12 7.843,36 0,15 %

9.4 69 PMM
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 336,00 30,28 10.174,08 0,20 %

10.0 REVESTIMENTO PAREDE 482.600,00 9,25 %

10.1 70 PMM CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA  NO TRAÇO 1:3 m² 5000,00 8,14 40.700,00 0,78 %

10.2 71 PMM EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6: ADITIVO PLASTICO m² 5000,00 28,68 143.400,00 2,75 %

10.3 72 PMM REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADITIVO PLASTICO m² 5000,00 33,43 167.150,00 3,20 %

10.4 73 PMM

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E 
EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

m² 2500,00 52,54 131.350,00 2,52 %

11.0 PISO 284.854,75 5,46 %

11.0 74 PMM

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

m² 2500,00 68,95 172.375,00 3,31 %

11.1 75 PMM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM 
BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 
ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

m² 1800,00 39,37 70.866,00 1,36 %

11.2 76 PMM PISO CERÂMICO  PEI IV PADRÃO MÉDIO INCLUSO RODAPÉ m² 675,00 61,65 41.613,75 0,80 %

12.0 PINTURA 1.065.685,00 20,43 %

12.1 77 PMM ACRILICA SOBRE PINTURA ANTIGA m²      30.000,00 10,58 317.400,00 6,09 %

12.2 78 PMM
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO.

m²      10.000,00 11,28 112.800,00 2,16 %

12.3 79 PMM
APLICAÇÃO M DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. m²      10.000,00 9,79 97.900,00 1,88 %

12.4 80 PMM PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m²      15.000,00 12,19 182.850,00 3,51 %

12.5 81 PMM PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m²        3.500,00 13,26 46.410,00 0,89 %

12.6 82 PMM ESMALTE SOBRE PAREDE/ COM SELADOR E MASSA m²      12.500,00 18,33 229.125,00 4,39 %

12.7 83 PMM
ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO(SUPERFICIE 
APARELHADA) m²        2.000,00 39,60 79.200,00 1,52 %

13.0 FORRO PVC 122.569,02 2,35 %

13.1 84 PMM
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. m² 1246,00 53,80 67.034,80 1,29 %

13.2 85 PMM
BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 
2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM m² 1246,00 44,57 55.534,22 1,06 %

14.0 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS DE CAXA D´ÁGUA  72.508,45 1,39 %



13.1 88 PMM
MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUSIVE FERRAGENS E 
MONTAGEM DA ESTRUTURA

m³ 35,00 2.071,67 72.508,45 1,39 %

15.0 DIVERSOS 225.640,16 4,33%

15.1 87 PMM
Revisão de Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 
# 2")

m² 1000,00 200,64 200.640,00 3,85 %

92 PMM BARRA EM AÇO INOX (PNE) unid. 103,00 242,72 25.000,16 0,48 %

16.0 LIMPEZA FINAL 29.702,40 0,57%
16.1 86 PMM LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 14560,00 2,04 29.702,40 0,57 %

TOTAL GERAL 5.215.296,41 100,00%



COMPOSIÇÃO 1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3992768

Sub-Total -> 0,89

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,4032691

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4050256

Sub-Total -> 5,17

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,41

Insumo Lona com plotagem de gráfica m² 1

Insumo Prego 1 1/2"x13 KG 0,1

Sub-Total -> 140,51

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Sub-Total -> 0,70

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Sub-Total -> 0,05

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7985536

Sub-Total -> 1,92

Totais

Total Sem LS R$ 149,24

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 149,24

BDI  24,52% R$ 36,59

Total com BDI R$ 185,83

COMPOSIÇÃO 2 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE 
PERFIS

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1997448

Sub-Total -> 0,54

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,2014093

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2022865

Sub-Total -> 2,58

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Sub-Total -> 0,35

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Sub-Total -> 0,03

Total

56,48

83,125 83,13

5,3865 2,18

Material
Total

2,99

0,51 0,20

0,361 0,14

1,026 0,41

7,4195

0,323 0,13

Composições Analíticas com Preço Unitário

Equipamento
Valor Unit Total

Mão de Obra

1,65

0,3325 0,27

0,0665 0,05

Outros
Total

0,874 0,70

Taxas
Total

9,0725 0,91

Serviços
Total

137,75

0,361 0,07

Mão de Obra
Total

0,323 0,06

0,969 0,19

Equipamento
Total

1,026 0,20

2,071

Taxas
Total

0,0665 0,03

Serviços
Total

0,874 0,35

7,4195 1,49

5,3865 1,09



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3994896

Sub-Total -> 0,96

Totais

Total Sem LS R$ 4,45

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 4,45

BDI  24,52% R$ 1,09

Total com BDI R$ 5,55

COMPOSIÇÃO 3 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,174961

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,174961

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3437411

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3437411

Sub-Total -> 0,64

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1771608

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3488194

Sub-Total -> 3,20

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Sub-Total -> 0,45

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Sub-Total -> 0,03

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5187021

Sub-Total -> 1,25

Totais

Total Sem LS 5,57

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 5,57

BDI  24,52% R$ 1,36

Total com BDI R$ 6,93

COMPOSIÇÃO 4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 

m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2246348

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2246348

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,3210268

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,3210268

Sub-Total -> 3,40

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 0,2278592

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 2,3543426

Sub-Total -> 14,38

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Sub-Total -> 2,22

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Sub-Total -> 0,17

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5456617

Sub-Total -> 6,12

Totais

Total Sem LS 26,29

LS Horista  64,34% R$ 0,00

0,7885 0,14

0,228 0,04

0,3325 0,13

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 0,83

5,3865 1,88

Serviços
Total

Mão de Obra
Total

7,4385 1,32

0,969 0,33

0,361 0,12

2,071 1,07

0,3325 0,17

0,0665 0,03

Outros
Total

0,874 0,45

Taxas
Total

0,361 0,84

Mão de Obra
Total

0,475 0,11

0,969 2,25

Equipamento
Total

0,912 0,20

Taxas
Total

0,0665 0,17

Serviços
Total

0,874 2,22

7,4385 1,69

5,3865 12,68

0,3325 0,85

Outros
Total

2,071 5,27



Total Com LS R$ 26,29

BDI  24,52% R$ 6,45

Total com BDI R$ 32,73

COMPOSIÇÃO 5 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂICO m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0298888

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0298888

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2988878

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2988878

Sub-Total -> 0,44

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 0,0303634

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3036344

Sub-Total -> 1,86

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Sub-Total -> 0,29

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Sub-Total -> 0,02

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3287766

Sub-Total -> 0,79

Totais

Total Sem LS 3,40

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 3,40

BDI  24,52% R$ 0,83

Total com BDI R$ 4,23

COMPOSIÇÃO 6 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 7,9896992

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,9896992

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 19,974248

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 19,974248

Sub-Total -> 37,65

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 8,1055185

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 20,2637961

Sub-Total -> 169,44

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Sub-Total -> 24,44

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Sub-Total -> 1,86

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 27,9639472

Sub-Total -> 70,26

Totais

Total Sem LS 303,65

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 303,65

BDI  24,52% R$ 74,46

Total com BDI R$ 378,11

COMPOSIÇÃO 7 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM 
ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000011

0,912 0,03

0,475 0,01

Equipamento
Total

5,3865 1,64

Serviços
Total

Mão de Obra
Total

7,4385 0,23

0,969 0,29

0,361 0,11

2,071 0,68

0,3325 0,11

0,0665 0,02

Outros
Total

0,874 0,29

Taxas
Total

0,361 7,21

Mão de Obra
Total

0,475 3,80

0,969 19,36

Equipamento
Total

0,912 7,29

Taxas
Total

0,0665 1,86

Serviços
Total

0,874 24,44

7,4385 60,29

5,3865 109,15

4366,3615 0,00

0,3325 9,30

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 60,96



Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0114352

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0114352

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2167723

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2167723

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,132251

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,132251

Sub-Total -> 0,48

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0115705

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2200531

Insumo TELHADOR H 0,1333661

Sub-Total -> 2,25

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, 
PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO 
DE *16* TELHAS/M2

UN 3,55

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0037229

Sub-Total -> 2,50

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Sub-Total -> 0,315

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Sub-Total -> 0,024

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3604585

Sub-Total -> 0,866

Totais

Total Sem LS 5,953

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 5,953

BDI  24,52% R$ 1,460

Total com BDI R$ 7,413

COMPOSIÇÃO 8 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000007

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0081608

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0081608

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6478855

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6478855

Sub-Total -> 0,882

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0082755

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,264128

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,3912666

Sub-Total -> 4,509

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,472

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,05

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0026393

Sub-Total -> 4,321

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Sub-Total -> 0,573

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Sub-Total -> 0,044

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

0,627 0,01

0,323 0,04

Mão de Obra
Total

0,361 0,08

1,026 0,14

0,0095 0,00

0,969 0,21

0,703 2,50

0,931 0,003

7,4195 0,99

Material
Total

6,384 0,07

5,3865 1,19

Outros
Total

2,071 0,747

Taxas
Total

0,0665 0,024

Serviços
Total

0,874 0,315

0,0095 0,000

1,026 0,665

4366,3615 0,003

0,627 0,005

0,3325 0,120

Equipamento
Total

7,4385 2,910

Material
Total

6,384 0,053

5,852 1,546

0,323 0,209

Mão de Obra
Total

0,874 0,573

Taxas
Total

0,931 0,002

Serviços
Total

8,189 3,865

9,0725 0,454

2,071 1,359

0,0665 0,044

Outros
Total



Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6560463

Sub-Total -> 1,577

Totais

Total Sem LS 11,906

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 11,906

BDI  24,52% R$ 2,919

Total com BDI R$ 14,826

COMPOSIÇÃO 9 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000055

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Sub-Total -> 0,575

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0576178

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,266645

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1184622

Sub-Total -> 2,809

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,03

Insumo RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,292

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0186589

Sub-Total -> 6,261

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,383

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,029

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 1,055

Totais

Total Sem LS 11,113

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 11,113

BDI  24,52% R$ 2,725

Total com BDI R$ 13,838

COMPOSIÇÃO 10 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0001512

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,3341219

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,3341219

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4762822

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4762822

Sub-Total -> 4,535

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 2,3701618

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,4859269

Sub-Total -> 21,533

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,827

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,02

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,578

Equipamento
Total

4366,3615 0,024

0,3325 0,218

Mão de Obra
Total

6,384 0,368

1,026 0,392

0,323 0,123

0,627 0,036

0,0095 0,001

1,805 5,942

0,931 0,017

Material
Total

10,051 0,302

5,852 1,560

7,4385 0,881

Outros
Total

2,071 0,909

Taxas
Total

0,0665 0,029

Serviços
Total

0,874 0,383

0,361 0,843

0,627 0,926

3249 0,491

0,969 2,262

0,3325 0,146

Equipamento
Total

Material
Total

56,05 46,353

5,3865 12,767

5,8995 8,766

0,0095 0,014

Mão de Obra
Total

0,7505 159,121

66,5 38,437



Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,9476136

Sub-Total -> 244,794

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Sub-Total -> 3,330

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Sub-Total -> 0,253

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,8104042

Sub-Total -> 9,158

Totais

Total Sem LS 283,604

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 283,60

BDI  24,52% R$ 69,54

Total com BDI R$ 353,14

composição 11 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. 

m³

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,3771712

Insumo LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 1,5106092

Insumo LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 
M

MES 0,7562668

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9136858

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9136858

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 20,5612107

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 20,5612107

Insumo LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 
MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 1,9673067

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 13,0801152

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 13,0801152

Insumo VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000352

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,1885061

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,1885061

Sub-Total -> 71,953

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,918216

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,8685402

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 16,8034218

Insumo AJUDANTE DE ARMADOR H 1,9481047

Insumo ARMADOR H 10,9974621

Insumo PEDREIRO H 0,200726

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,2023385

Sub-Total -> 254,680

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

m³ 1,103

Insumo DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,1394401

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2426168

Insumo CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

m² 6,0014583

Insumo PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 15,0756948

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,5011401

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 22,2089213

Insumo SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,000095

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

1,1114533

Insumo TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0586479

0,874 3,330

Taxas
Total

0,931 0,882

Serviços
Total

Equipamento
Total

6,7925 2,562

2,071 7,891

0,3325 1,267

0,0665 0,253

Outros
Total

1,026 21,096

0,323 6,641

0,627 0,573

0,0095 0,009

2,6125 3,946

10,45 7,903

0,969 1,152

0,361 0,429

0,475 6,213

2292,502 0,081

4,788 9,419

0,912 11,929

5,187 10,105

7,4385 81,805

5,852 22,639

7,4385 124,992

Mão de Obra
Total

7,809 7,170

6,0325 0,841

11,21 2,720

Material
Total

396,9575 437,844

7,4385 1,493

5,3865 6,476

1086,4105 0,103

0,931 1,035

9,082 4,551

1,7575 39,032

29,032 174,234

4,8925 73,758

8,531 9,031



Insumo CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE 
CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM

m² 0,5110455

Insumo VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 
COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,148663

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,1392407

Insumo TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 5,5213189

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 2,5278189

Insumo ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 66,5946456

Insumo ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 8,9616553

Insumo ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 18,0940087

Insumo ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 17,5862016

Insumo ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 32,4276718

Insumo ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 22,8543148

Insumo ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 11,6052838

Sub-Total -> 1.387,527

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Sub-Total -> 31,240

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Sub-Total -> 2,377

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 35,7435178

Sub-Total -> 85,910

Totais

Total Sem LS 1.833,686

LS Horista  64,34% R$ 0,00

Total Com LS R$ 1.833,686

BDI  24,52% R$ 449,620

Total com BDI R$ 2.283,306

COMPOSIÇÃO 12 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (SINGELO)

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000051

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0606661

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0606661

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,9303408

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,9303408

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,4655532

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4655532

Sub-Total -> 6,069

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,060982

Insumo PEDREIRO H 2,971669

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,4862228

Sub-Total -> 30,470

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, 
DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,2063245

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0156383

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,640455

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 2,3471012

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0176942

Sub-Total -> 29,045

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Sub-Total -> 3,895

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Sub-Total -> 0,296

12,4735 68,870

10,2885 26,007

50,616 7,525

9,253 1,288

45,505 23,255

4,6265 150,027

4,009 91,623

4,883 88,353

4,9115 86,375

0,1235 8,224

4,3795 39,248

0,0665 2,377

Outros
Total

0,874 31,240

Taxas
Total

4,617 53,582

Serviços
Total

0,627 0,038

0,0095 0,001

Equipamento
Total

3249 0,017

2,071 74,025

0,3325 11,885

Mão de Obra
Total

5,8995 0,360

0,969 1,420

0,361 0,529

0,912 2,672

0,475 1,392

56,05 0,877

0,7505 1,982

Material
Total

0,418 23,494

7,4385 22,105

5,3865 8,006

Taxas
Total

0,0665 0,296

Serviços
Total

0,874 3,895

1,14 2,676

0,931 0,016



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,4565601

Sub-Total -> 10,711

Totais

Total Sem LS R$ 80,49

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 80,49

BDI  24,52% R$ 19,74

Total com BDI R$ 100,22

COMPOSIÇÃO 13 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (CUTELO)

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000038

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0440226

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0440226

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,6494964

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,6494964

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,8247482

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8247482

Sub-Total -> 3,425

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0442521

Insumo PEDREIRO H 1,6727687

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,8363844

Sub-Total -> 17,209

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CEN
TO

0,0071014

Insumo BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, DE 9 X 19 X 
19 CM (L X A X C)

MIL 0,0280952

Insumo TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,5943063

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,011348

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,9160566

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,7031831

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0128399

Sub-Total -> 18,150

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Sub-Total -> 2,201

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Sub-Total -> 0,167

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,5182673

Sub-Total -> 6,053

Totais

Total Sem LS R$ 52,42

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 52,42

BDI  24,52% R$ 12,85

Total com BDI R$ 65,27

COMPOSIÇÃO 14 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,000001

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0108766

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0108766

3249 0,012

0,627 0,028

0,3325 1,482

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 9,230

0,361 0,298

Mão de Obra
Total

0,475 0,784

0,969 0,799

0,0095 0,000

0,912 1,504

32,4235 0,230

463,125 13,012

5,3865 4,505

Material
Total

5,8995 0,261

7,4385 12,443

0,931 0,012

Serviços
Total

0,7505 1,438

1,14 1,942

1,482 0,881

56,05 0,636

2,071 5,215

0,3325 0,837

0,0665 0,167

Outros
Total

0,874 2,201

Taxas
Total

0,627 0,007

0,0095 0,000

Equipamento
Total

4366,3615 0,004



Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1809478

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1809478

Sub-Total -> 0,255

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,011038

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,0651537

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1180097

Sub-Total -> 1,330

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03

Insumo VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,634

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0035478

Sub-Total -> 10,330

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Sub-Total -> 0,168

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Sub-Total -> 0,013

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1918245

Sub-Total -> 0,461

Totais

Total Sem LS R$ 12,56

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 12,56

BDI  24,52% R$ 3,08

Total com BDI R$ 15,64

composição 15 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000034

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3693343

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3693343

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1927735

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1927735

Sub-Total -> 0,506

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,034911

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,3408974

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1973949

Sub-Total -> 3,411

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE 
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)

KG 0,2

Insumo CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 0,45

Insumo PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CEN
TO

0,06

Insumo PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" 
(9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM)

CEN
TO

0,005

Insumo PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), 
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)

CEN
TO

0,007

Insumo PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 
MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM

KG 4,835

Insumo PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 
2,65 MM

KG 2,278

Insumo PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E =  0,8 MM KG 2,202

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0111809

Sub-Total -> 61,499

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Sub-Total -> 0,491

Item Descrição Und Coeficiente

1,026 0,186

0,323 0,058

Material
Total

9,1485 0,274

5,852 0,381

7,4385 0,878

Mão de Obra
Total

6,384 0,070

Taxas
Total

0,0665 0,013

Serviços
Total

0,874 0,168

15,8555 10,052

0,931 0,003

4366,3615 0,015

0,627 0,232

0,3325 0,064

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 0,397

6,384 0,223

6,232 2,124

0,361 0,070

Mão de Obra
Total

0,0095 0,004

0,969 0,187

18,5915 1,115

77,0165 0,385

4,9685 0,994

4,8545 2,185

5,3865 1,063

Material
Total

0,931 0,010

Serviços
Total

4,807 10,950

9,8705 21,735

126,16 0,883

4,807 23,242

0,874 0,491

Taxas
Total



Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Sub-Total -> 0,037

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5621079

Sub-Total -> 1,351

Totais

Total Sem LS R$ 67,30

LS Horista  64,34% 0,00

Total Com LS R$ 67,30

BDI  24,52% R$ 16,50

Total com BDI R$ 83,797

COMPOSIÇÃO 16 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000015

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0718981

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0718981

Insumo MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 
CV

UN 0,0000052

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2084262

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2084262

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1635497

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1635497

Sub-Total -> 0,595

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0151038

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0571727

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2111328

Insumo TELHADOR H 0,1645796

Sub-Total -> 2,792

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

UN 3

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0465338

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0135347

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0275269

Insumo CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,8022202

Sub-Total -> 9,223

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Sub-Total -> 0,388

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Sub-Total -> 0,030

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4438739

Sub-Total -> 1,067

Totais

Total Sem LS R$ 14,09

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 14,09

BDI  24,52% R$ 3,46

Total com BDI R$ 17,550

COMPOSIÇÃO 17 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000004

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0043376

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0043376

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0719647

2,071 1,164

0,3325 0,187

0,0665 0,037

Outros
Total

8611,427 0,045

0,969 0,202

0,627 0,045

0,0095 0,001

Equipamento
Total

4366,3615 0,007

6,384 0,096

5,8995 0,337

0,323 0,053

Mão de Obra
Total

0,361 0,075

1,026 0,168

0,931 0,043

56,05 0,759

Material
Total

1,615 4,845

5,3865 1,137

7,4195 1,221

Taxas
Total

0,0665 0,030

Serviços
Total

0,874 0,388

0,7505 1,522

1,14 2,055

4366,3615 0,002

0,627 0,003

0,3325 0,148

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 0,919

0,0095 0,000

0,969 0,070



Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0719647

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,059149

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,059149

Sub-Total -> 0,180

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0043749

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0728209

Insumo TELHADOR H 0,0594575

Sub-Total -> 0,861

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 4,2

Insumo CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 
6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)

UN 1,029

Insumo PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,2

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0013841

Sub-Total -> 59,053

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Sub-Total -> 0,118

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1354513

Sub-Total -> 0,326

Totais

Total Sem LS R$ 60,55

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 60,55

BDI  24,52% R$ 14,85

Total com BDI R$ 75,39

COMPOSIÇÃO 18 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000055

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0570132

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3817495

Sub-Total -> 0,575

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0576178

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,266645

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1184622

Sub-Total -> 2,809

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,03

Insumo RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3,292

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0186589

Sub-Total -> 6,261

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,383

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Sub-Total -> 0,029

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4387628

0,323 0,019

Mão de Obra
Total

0,361 0,026

1,026 0,061

0,209 0,878

43,7 44,967

7,4195 0,441

Material
Total

6,384 0,028

5,3865 0,392

Taxas
Total

0,0665 0,009

Serviços
Total

0,874 0,118

3,1445 13,207

0,931 0,001

4366,3615 0,024

0,627 0,036

0,3325 0,045

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 0,281

6,384 0,368

5,852 1,560

0,323 0,123

Mão de Obra
Total

0,0095 0,001

1,026 0,392

0,931 0,017

Serviços
Total

10,051 0,302

1,805 5,942

7,4385 0,881

Material
Total

2,071 0,909

0,3325 0,146

0,0665 0,029

Outros
Total

0,874 0,383

Taxas
Total



Sub-Total -> 1,055

Totais

Total Sem LS R$ 11,11

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 11,11

BDI  24,52% R$ 2,72

Total com BDI R$ 13,838

COMPOSIÇÃO 19 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0965869

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0965869

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,049139

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,049139

Sub-Total -> 0,195

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0974388

Insumo TELHADOR H 0,049245

Sub-Total -> 0,890

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Sub-Total -> 0,127

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Sub-Total -> 0,010

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1457259

Sub-Total -> 0,350

Totais

Total Sem LS R$ 1,57

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1,57

BDI 24,52% R$ 0,39

Total com BDI R$ 1,958

COMPOSIÇÃO 20 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000011

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0117477

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0117477

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1480798

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1480798

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1135278

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1135278

Sub-Total -> 0,362

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0119208

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1507524

Insumo TELHADOR H 0,1148136

Sub-Total -> 1,740

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,27

Insumo PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 
250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,27

Insumo TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 
AMIANTO)

m² 1,275

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0038501

Sub-Total -> 43,483

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Sub-Total -> 0,239

Item Descrição Und Coeficiente

0,323 0,016

Mão de Obra
Total

0,361 0,035

1,026 0,050

Equipamento
Total

0,969 0,094

Taxas
Total

0,0665 0,010

Serviços
Total

0,874 0,127

5,3865 0,525

7,4195 0,365

4366,3615 0,005

0,627 0,007

0,3325 0,048

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 0,302

0,323 0,037

Mão de Obra
Total

0,361 0,053

1,026 0,116

0,0095 0,000

0,969 0,143

0,209 0,265

3,1445 3,994

7,4195 0,852

Material
Total

6,384 0,076

5,3865 0,812

Taxas
Total

Serviços
Total

0,874 0,239

30,761 39,220

0,931 0,004



Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Sub-Total -> 0,018

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2733553

Sub-Total -> 0,657

Totais

Total Sem LS R$ 46,50

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 46,50

BDI  24,52% R$ 11,40

Total com BDI R$ 57,90

composição 21 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000086

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0883612

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0883612

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3970282

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3970282

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1323427

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1323427

Sub-Total -> 0,800

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0894644

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4032967

Insumo TELHADOR H 0,1335445

Sub-Total -> 3,734

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, 
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO 
DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0288726

Sub-Total -> 17,269

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Sub-Total -> 0,540

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Sub-Total -> 0,041

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,6177321

Sub-Total -> 1,485

Totais

Total Sem LS R$ 23,87

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 23,87

BDI  24,52% R$ 5,85

Total com BDI R$ 29,72

composição 22 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 
40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

UN 0,0000209

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2702117

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2702117

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 36,6580199

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 36,6580199

Sub-Total -> 75,709

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINDASTE H 0,2731863

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 7,606166

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 29,3481138

0,0665 0,018

4366,3615 0,038

0,627 0,055

0,3325 0,091

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 0,566

0,323 0,043

Mão de Obra
Total

0,361 0,143

1,026 0,136

0,0095 0,001

0,969 0,385

627 17,243

0,931 0,027

7,4195 0,991

Material
Total

6,384 0,571

5,3865 2,172

Outros
Total

2,071 1,279

Taxas
Total

0,0665 0,041

Serviços
Total

0,874 0,540

0,0095 0,003

1,026 37,611

1248126,169 26,086

0,627 0,169

0,3325 0,205

Equipamento
Total

7,4385 218,306

8,303 2,268

5,852 44,511

0,323 11,841

Mão de Obra
Total



Sub-Total -> 265,085

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 3

Insumo TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3

Insumo VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 20,4933027

Insumo CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 7

Insumo CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE 
ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, 
COMPRIMENTO 500 MM

PAR 1

Insumo ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 
35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 1

Insumo PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, 
COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE 
PRESSAO MEDIA

UN 4

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3

Insumo VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11

Insumo PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
1/4  (6,35 MM) X 25 MM

CEN
TO

0,0399869

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 1,1246325

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

25,0311197

Sub-Total -> 869,513

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Sub-Total -> 32,275

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Sub-Total -> 2,456

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 36,9282316

Sub-Total -> 88,757

Totais

Total Sem LS R$ 1.333,80

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1.333,80

BDI  24,52% R$ 327,05

Total com BDI R$ 1.660,84

COMPOSIÇÃO 23 MÃO FRANCESA EM MADEIRA DE LEI UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,0013629

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,0013629

Sub-Total -> 9,445

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 3,536412

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 3,536412

Sub-Total -> 46,933

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Peça em madeira de lei 5"x2" 4 m apar. UN 1,3

Insumo Parafuso de 1/2"x8" UN 8

Sub-Total -> 110,770

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Sub-Total -> 6,119

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Sub-Total -> 0,466

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,0013629

Sub-Total -> 16,828

Totais

Total Sem LS R$ 190,56

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 190,56

BDI  24,52% R$ 46,73

Total com BDI R$ 237,29

Material
Total

54,549 54,549

25,973 25,973

15,8555 324,932

10,336 72,352

9,0725 27,218

8,531 25,593

9,082 10,214

0,931 23,304

21,584 237,424

31,863 1,274

13,9555 55,822

3,6195 10,859

Outros
Total

2,071 76,478

Taxas
Total

0,0665 2,456

Serviços
Total

0,874 32,275

Mão de Obra
Total

5,852 20,695

1,026 7,183

0,323 2,261

0,3325 12,279

Equipamento
Total

Serviços
Total

0,874 6,119

66,5 86,450

3,04 24,320

7,4195 26,238

Material
Total

0,3325 2,328

Outros
Total

2,071 14,500

Taxas
Total

0,0665 0,466



COMPOSIÇÃO 24 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000003

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0021726

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0021726

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0957905

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0957905

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0898653

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0898653

Sub-Total -> 0,251

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0022051

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0975416

Insumo TELHADOR H 0,0909039

Sub-Total -> 1,214

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " 
X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 
ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,15

Insumo TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 
DE 980 MM

m² 1,166

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0006932

Sub-Total -> 42,903

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Sub-Total -> 0,164

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Sub-Total -> 0,012

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1878283

Sub-Total -> 0,451

Totais

Total Sem LS R$ 45,00

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 45,00

BDI  24,52% R$ 11,03

Total com BDI R$ 56,03

COMPOSIÇÃO 25 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Sub-Total -> 1,544

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,7739555

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,38917

Sub-Total -> 7,839

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO 
TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS 
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA

CJ 1

Sub-Total -> 35,540

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 1,005

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 0,076

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Equipamento
Total

0,361 0,035

1,026 0,092

0,0095 0,000

0,969 0,093

4366,3615 0,001

0,627 0,001

7,4195 0,674

Material
Total

6,384 0,014

5,3865 0,525

0,323 0,029

Mão de Obra
Total

0,874 0,164

Taxas
Total

0,931 0,001

Serviços
Total

1,5485 6,426

31,2835 36,477

Equipamento
Total

1,026 0,786

2,071 0,389

0,3325 0,062

0,0665 0,012

Outros
Total

7,4195 5,742

5,3865 2,096

0,361 0,138

Mão de Obra
Total

0,323 0,248

0,969 0,372

Taxas
Total

0,0665 0,076

Serviços
Total

0,874 1,005

Material
Total

35,5395 35,540

Outros
Total

2,071 2,381



Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 2,764

Totais

Total Sem LS R$ 48,77

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 48,77

BDI  24,52% R$ 11,96

Total com BDI R$ 60,72

COMPOSIÇÃO 26 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,766259

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,383629

Sub-Total -> 1,544

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,7739555

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,38917

Sub-Total -> 7,839

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE 
GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS 
REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - 
COMPLETA

CJ 1

Sub-Total -> 63,821

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 1,005

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 0,076

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,149888

Sub-Total -> 2,764

Totais

Total Sem LS R$ 77,05

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 77,05

BDI  24,52% R$ 18,89

Total com BDI R$ 95,94

COMPOSIÇÃO 27 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0663805

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0663805

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0331903

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0331903

Sub-Total -> 0,134

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,0685155

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,034407

Sub-Total -> 0,694

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,163

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,006

Sub-Total -> 2,492

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

Sub-Total -> 0,087

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

Sub-Total -> 0,007

1,026 0,786

0,323 0,248

0,3325 0,382

Equipamento
Total

5,3865 2,096

Material
Total

Mão de Obra
Total

7,4195 5,742

0,969 0,372

0,361 0,138

0,0665 0,076

Outros
Total

0,874 1,005

Taxas
Total

63,821 63,821

Serviços
Total

0,323 0,021

0,969 0,032

Equipamento
Total

1,026 0,068

2,071 2,381

0,3325 0,382

Material
Total

2,09 2,431

7,4195 0,508

5,3865 0,185

0,361 0,012

Mão de Obra
Total

0,0665 0,007

Outros

0,874 0,087

Taxas
Total

10,2125 0,061

Serviços
Total



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0995708

Sub-Total -> 0,239

Totais

Total Sem LS R$ 3,65

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 3,65

BDI  24,52% R$ 0,90

Total com BDI R$ 4,55

COMPOSIAÇÕ 28 PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16 " - INCLUSIVE PINTURA 
ANTIFERRUGINOSA

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3994523

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3994523

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,0458236

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,0458236

Sub-Total -> 4,756

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4052149

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 1,2103728

Insumo PEDREIRO H 1,8741189

Sub-Total -> 22,643

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Portão de ferro 3/4" c/ ferragens - sec.redonda  (incl. pint. m² 1

Insumo Chapa de ferro 3/16" - trab./colocada m² 1

Insumo Areia m³ 0,0604172

Insumo Cimento SC 0,2426673

Sub-Total -> 591,611

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Sub-Total -> 3,011

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Sub-Total -> 0,229

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,4452759

Sub-Total -> 8,281

Totais

Total Sem LS R$ 630,53

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 630,53

BDI  24,52% R$ 154,61

Total com BDI R$ 785,14

OMPOSIÇÃO 29 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,2238807

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,2238807

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,4878942

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,4878942

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3609789

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3609789

Sub-Total -> 13,574

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 5,2764667

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,5383495

Insumo PEDREIRO H 1,3806667

Sub-Total -> 69,481

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,9977509

Total

0,361 0,144

0,912 2,778

Equipamento
Total

0,969 0,387

2,071 0,206

0,3325 0,033

7,4385 13,941

Material
Total

5,3865 2,183

5,3865 6,520

0,475 1,447

Mão de Obra
Total

Serviços
Total

0,874 3,011

49,951 3,018

32,775 7,953

403,75 403,750

176,89 176,890

0,3325 1,146

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 7,135

Taxas
Total

0,0665 0,229

0,912 1,241

0,475 0,646

0,969 3,380

0,361 1,259

1,026 5,360

0,323 1,687

Material
Total

21,356 64,020

 5,67 20,062

7,4385 10,270

Mão de Obra
Total

7,4195 39,149



Insumo PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,7851559

Insumo PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA

UN 0,9992503

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1998501

Insumo TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1669747

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,023982

Insumo BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,9992503

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0109918

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0238431

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 10,7619337

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,1564297

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0575568

Sub-Total -> 374,210

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Sub-Total -> 8,804

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Sub-Total -> 0,670

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,0727538

Sub-Total -> 24,210

Totais

Total Sem LS R$ 490,95

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 490,95

BDI  24,52% R$ 120,38

Total com BDI R$ 611,33

COMPOSIÇÃO 30 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5151179

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5151179

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,6335534

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,6335534

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,361042

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,361042

Sub-Total -> 14,160

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 5,570484

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,6860155

Insumo PEDREIRO H 1,380693

Sub-Total -> 71,455

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1998593

Insumo TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1669825

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0239831

Insumo BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,9992966

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0109923

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0238442

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 10,7624324

Insumo DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,9978898

Insumo PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,7860727

Insumo PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO 
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN 0,9992966

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,6218195

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0599578

9,082 0,218

59,6505 59,606

8,93 1,785

8,17 1,364

0,057 1,128

212,8 212,640

10,2125 0,588

Serviços
Total

0,7505 8,077

2,09 23,317

11,97 0,132

56,05 1,336

2,071 20,861

0,3325 3,349

0,0665 0,670

Outros
Total

0,874 8,804

Taxas
Total

0,361 1,312

0,912 1,241

0,323 1,781

0,969 3,521

Equipamento
Total

1,026 5,659

7,4385 10,270

Material
Total

7,4195 41,330

5,3865 19,855

0,475 0,646

Mão de Obra
Total

11,97 0,132

56,05 1,336

9,082 0,218

59,6505 59,609

8,93 1,785

8,17 1,364

2,09 24,290

10,2125 0,612

0,057 1,128

261,003 260,819

0,7505 8,077

21,356 64,023



Sub-Total -> 423,393

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Sub-Total -> 9,185

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Sub-Total -> 0,699

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,5097133

Sub-Total -> 25,260

Totais

Total Sem LS R$ 544,15

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 544,15

BDI  24,52% R$ 133,43

Total com BDI R$ 677,58

COMPOSIÇÃO 31 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,6604263

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,6604263

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,7061783

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,7061783

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3609965

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3609965

Sub-Total -> 14,453

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 5,7177203

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,7599976

Insumo PEDREIRO H 1,3807602

Sub-Total -> 72,947

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 2,9977896

Insumo PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,7854114

Insumo PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 
MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM 
PRIMER PARA PINTURA

UN 0,9992632

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1998526

Insumo TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1669769

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0239823

Insumo BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 
CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE 
DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG 0,9992632

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0109919

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0238434

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 10,7620727

Insumo GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ 
TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 11,8538596

Insumo PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0611549

Sub-Total -> 406,732

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Sub-Total -> 9,376

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Sub-Total -> 0,713

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 10,7276011

Sub-Total -> 25,784

Totais

Total Sem LS R$ 530,00

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 530,00

Outros
Total

2,071 21,766

Taxas
Total

0,0665 0,699

Serviços
Total

0,874 9,185

0,969 3,591

0,361 1,338

1,026 5,808

0,323 1,828

0,3325 3,494

Equipamento
Total

5,3865 20,253

7,4385 10,271

Mão de Obra
Total

7,4195 42,423

0,912 1,241

0,475 0,646

8,93 1,785

8,17 1,364

0,057 1,128

243,846 243,666

Material
Total

21,356 64,021

0,7505 8,077

2,09 24,775

11,97 0,132

56,05 1,336

9,082 0,218

59,6505 59,607

0,0665 0,713

Outros
Total

0,874 9,376

Taxas
Valor Unit Total

10,2125 0,625

Serviços
Total

2,071 22,217

0,3325 3,567



BDI  24,52% R$ 129,96

Total com BDI R$ 659,96

COMPOSIÇÃO 32 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,6968998

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,6968998

Sub-Total -> 5,128

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1,712554

Insumo SERRALHEIRO H 2,0147694

Sub-Total -> 24,504

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Perfil aço estrutural em "U" KG 15,13

Insumo Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor M 0,1513

Sub-Total -> 104,471

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Sub-Total -> 3,231

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Sub-Total -> 0,246

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,6968998

Sub-Total -> 8,885

Totais

Total Sem LS R$ 146,47

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 146,47

BDI  24,52% R$ 35,91

Total com BDI R$ 182,38

COMPOSIÇÃO 33 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7988826

Sub-Total -> 1,571

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,8050306

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,8103821

Sub-Total -> 9,382

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 12

Sub-Total -> 60,876

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Sub-Total -> 1,396

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Sub-Total -> 0,106

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5977653

Sub-Total -> 3,840

Totais

Total Sem LS R$ 77,17

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 77,17

BDI  24,52% R$ 18,92

Total com BDI R$ 96,09

0,475 1,756

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,912 3,372

110,9885 16,793

Serviços
Total

Material
Total

5,795 87,678

5,5575 9,518

7,4385 14,987

2,071 7,656

0,3325 1,229

0,0665 0,246

Outros
Total

0,874 3,231

Taxas
Total

0,361 0,288

Mão de Obra
Total

0,0095 0,008

0,969 0,774

Equipamento
Total

0,627 0,501

Serviços
Total

0,874 1,396

Material
Total

5,073 60,876

6,232 5,017

5,3865 4,365

0,3325 0,531

Outros
Total

2,071 3,309

Taxas
Total

0,0665 0,106



COMPOSIÇÃO 34 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 10M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM.

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5785287

Sub-Total -> 1,138

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,5833124

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,5871899

Sub-Total -> 6,798

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 8,33

Sub-Total -> 42,258

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Sub-Total -> 1,011

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Sub-Total -> 0,077

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1570573

Sub-Total -> 2,781

Totais

Total Sem LS R$ 54,06

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 54,06

BDI  24,52% R$ 13,26

Total com BDI R$ 67,32

MPOSIÇÃO 35

COMPOSIÇÃO 35 PAINEL ACM - ESTRUTURADO EM FACHADA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,996376

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 7,996376

Sub-Total -> 5,090

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 4,0296809

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 4,0296809

Sub-Total -> 43,795

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Acessórios p/ fixação de painéis CJ 1

Insumo Painel em ACM de 4mm m² 1

Insumo Estrutura em metal p/ painéis de fachada m² 1

Sub-Total -> 292,904

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Sub-Total -> 6,989

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Sub-Total -> 0,532

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,996376

Sub-Total -> 19,219

Totais

Total Sem LS R$ 368,53

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 368,53

BDI  24,52% R$ 90,36

Total com BDI R$ 458,89

COMPOSIÇÃO 36 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M

Equipamento
Total

Mão de Obra
Total

6,232 3,635

0,969 0,561

0,361 0,209

0,627 0,363

0,0095 0,005

0,874 1,011

Taxas
Total

5,073 42,258

Serviços
Total

5,3865 3,163

Material
Total

Equipamento
Total

0,627 5,014

2,071 2,396

0,3325 0,385

0,0665 0,077

Outros
Total

Material
Total

4,8355 4,836

4,636 18,682

6,232 25,113

0,0095 0,076

Mão de Obra
Total

Taxas
Total

0,0665 0,532

Serviços
Total

0,874 6,989

185,1835 185,184

102,885 102,885

0,3325 2,659

Outros
Total

2,071 16,560



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,000003

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0313748

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0313748

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,6304845

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6304845

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,536858

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,536858

Sub-Total -> 1,596

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0317867

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,6408444

Insumo TELHADOR H 0,542076

Sub-Total -> 7,858

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,025

Insumo CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 
CM

M 1,05

Insumo REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 
UNIDADES)

KG 0,0049

Insumo SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310M
L

0,161

Insumo SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,18

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0102551

Sub-Total -> 73,961

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Sub-Total -> 1,048

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Sub-Total -> 0,080

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,1987173

Sub-Total -> 2,881

Totais

Total Sem LS R$ 87,42

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 87,42

BDI  24,52% R$ 21,44

Total com BDI R$ 108,86

COMPOSIÇÃO 37 ESQUDRIA DE ALUMINIO DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5960066

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,5960066

Sub-Total -> 3,562

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS H 2,8201384

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 2,8201384

Sub-Total -> 30,649

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Estrutura em alumínio para esquadria de correr incl. ferragens m² 1

Insumo Vidro liso e=4mm m² 1,05

Sub-Total -> 403,872

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Sub-Total -> 4,891

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Sub-Total -> 0,372

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,5960066

Sub-Total -> 13,450

4366,3615 0,013

0,627 0,020

Equipamento
Total

0,323 0,173

Mão de Obra
Total

0,361 0,228

1,026 0,551

0,0095 0,000

0,969 0,611

8,93 0,223

49,4095 51,880

7,4195 4,022

Material
Total

6,384 0,203

5,3865 3,63

Serviços
Total

0,874 1,048

93,195 16,775

0,931 0,010

45,8945 0,225

30,115 4,849

0,3325 0,399

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 2,483

Taxas
Total

0,0665 0,080

6,232 17,575

Material
Total

Mão de Obra
Total

4,636 13,074

0,627 3,509

0,0095 0,053

Taxas
Total

0,0665 0,372

Serviços
Total

0,874 4,891

285 285,000

113,2115 118,872

0,3325 1,861

Outros
Total

2,071 11,589



Totais

Total Sem LS R$ 456,80

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 456,80

BDI  24,52% R$ 112,01

Total com BDI R$ 568,80

COMPOSIAÇÃO 38 ESQUADRIA DE MADEIRA E=3 CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,899679

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,899679

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2999837

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2999837

Sub-Total -> 8,375

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 1,212268

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 4,7480495

Insumo PEDREIRO H 0,304387

Sub-Total -> 44,587

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Esquadria de madeira maciça m² 1,9

Sub-Total -> 338,871

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Sub-Total -> 5,419

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Sub-Total -> 0,412

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,1996627

Sub-Total -> 14,901

Totais

Total Sem LS R$ 412,56

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS  R$                          412,56 

BDI  24,52%  R$                          101,16 

Total com BDI  R$                          513,72 

COMPOSIÇÃO 39 GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA) m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3994986

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3994986

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,3458008

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,3458008

Sub-Total -> 5,172

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,4052189

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 1,5129809

Insumo PEDREIRO H 1,8741373

Sub-Total -> 24,273

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Grade de ferro 5/8"  (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1

Insumo Areia m³ 0,0604242

Insumo Cimento SC 0,2426954

Sub-Total -> 222,576

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

Sub-Total -> 3,273

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

Sub-Total -> 0,249

Item Descrição Und Coeficiente

1,026 6,053

0,323 1,906

Equipamento
Total

7,4195 35,228

7,4385 2,264

Mão de Obra
Total

5,852 7,094

0,912 0,274

0,475 0,142

Taxas
Total

0,0665 0,412

Serviços
Total

0,874 5,419

Material
Total

178,353 338,871

0,969 0,387

0,361 0,144

0,3325 2,061

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 12,840

5,3865 8,150

7,4385 13,941

Mão de Obra
Total

5,3865 2,183

0,912 3,051

0,475 1,589

Serviços
Total

0,874 3,273

49,951 3,018

32,775 7,954

Material
Total

211,603 211,603

Outros
Total

Taxas
Total

0,0665 0,249



Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,7452994

Sub-Total -> 9,002

Totais

Total Sem LS R$ 264,54

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 264,54

BDI  24,52% R$ 64,87

Total com BDI R$ 329,41

COMPOSIÇÃO 40 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 4,5767054

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,5767054

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0639266

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0639266

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,1419758

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,1419758

Sub-Total -> 7,681

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,0746778

Insumo ELETRICISTA H 2,6083517

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0647038

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1446464

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0087076

Sub-Total -> 38,875

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0031827

Insumo ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 4,4133457

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 14,9127205

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,2255706

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 14,9127205

Insumo CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 0,3729672

Insumo CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 0,9945792

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0079815

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,6025648

Insumo ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

UN 0,9945792

Insumo SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 
(SOMENTE SUPORTE)

UN 0,9945792

Insumo INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 0,9945792

Insumo TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 0,9945792

Sub-Total -> 57,023

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Sub-Total -> 5,054

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Sub-Total -> 0,385

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,7826078

Sub-Total -> 13,898

Totais

Total Sem LS R$ 122,92

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 122,92

BDI  24,52% R$ 30,14

Total com BDI R$ 153,05

COMPOSIÇÃO 41 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

Item Descrição Und Coeficiente

0,3325 1,245

Equipamento
Total

2,071 7,757

0,7885 0,900

0,228 0,260

0,969 0,062

0,361 0,023

0,8835 4,044

0,5225 2,391

5,263 0,761

7,4385 7,503

7,4385 19,402

5,3865 0,349

Mão de Obra
Total

5,2345 10,860

3,249 0,733

1,2255 18,276

1,083 4,780

0,7695 11,475

Material
Total

10,2885 0,033

2,223 2,211

1,1495 1,143

56,05 0,447

0,7505 2,704

2,66 0,992

1,482 1,474

Taxas
Total

0,0665 0,385

Serviços
Total

0,874 5,054

6,8495 6,812

5,9755 5,943

0,3325 1,923

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 11,976



Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 4,9961205

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,9961205

Sub-Total -> 7,025

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,5621545

Insumo ELETRICISTA H 2,5621545

Sub-Total -> 32,470

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 1

Sub-Total -> 242,345

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Sub-Total -> 4,367

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Sub-Total -> 0,332

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,9961205

Sub-Total -> 12,008

Totais

Total Sem LS R$ 298,55

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 298,55

BDI  24,52% R$ 73,20

Total com BDI R$ 371,75

COMPOSIÇÃO 42 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 5,995851

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 5,995851

Sub-Total -> 8,430

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,0748589

Insumo ELETRICISTA H 3,0748589

Sub-Total -> 38,968

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES 
DIN, 100 A

UN 1

Sub-Total -> 275,177

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Sub-Total -> 5,240

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Sub-Total -> 0,399

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 5,995851

Sub-Total -> 14,411

Totais

Total Sem LS R$ 342,62

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 342,62

BDI  24,52% R$ 84,01

Total com BDI R$ 426,64

COMPOSIÇÃO 43 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 6,9947374

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 6,9947374

Sub-Total -> 9,835

0,8835 4,414

0,5225 2,610

242,345 242,345

Serviços
Total

7,4385 19,059

Material
Total

Mão de Obra
Total

5,2345 13,412

2,071 10,347

0,3325 1,661

0,0665 0,332

Outros
Total

0,874 4,367

Taxas
Total

5,2345 16,095

7,4385 22,872

0,5225 3,133

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8835 5,297

Taxas
Total

0,0665 0,399

Serviços
Total

0,874 5,240

Material
Total

275,177 275,177

0,8835 6,180

0,5225 3,655

0,3325 1,994

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 12,417



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,5871075

Insumo ELETRICISTA H 3,5871075

Sub-Total -> 45,459

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN, 150 A

UN 1

Sub-Total -> 315,571

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Sub-Total -> 6,113

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Sub-Total -> 0,465

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 6,9947374

Sub-Total -> 16,812

Totais

Total Sem LS R$ 394,26

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 394,26

BDI  24,52% R$ 96,67

Total com BDI R$ 490,93

COMPOOSIÇÃO 44 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,058457

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,058457

Sub-Total -> 0,082

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0301054

Insumo ELETRICISTA H 0,0301054

Sub-Total -> 0,382

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,009

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,19

Sub-Total -> 2,188

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Sub-Total -> 0,051

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Sub-Total -> 0,004

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058457

Sub-Total -> 0,141

Totais

Total Sem LS R$ 2,85

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 2,85

BDI  24,52% R$ 0,70

Total com BDI R$ 3,55

COMPOSIÇÃO 45 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1029975

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1029975

Sub-Total -> 0,145

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0529126

315,571 315,571

Serviços
Total

7,4385 26,683

Material
Total

Mão de Obra
Total

5,2345 18,777

2,071 14,486

0,3325 2,326

0,0665 0,465

Outros
Total

0,874 6,113

Taxas
Total

5,2345 0,158

7,4385 0,224

0,5225 0,031

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8835 0,052

0,874 0,051

Taxas
Total

1,8145 2,159

Serviços
Total

Material
Total

3,249 0,029

Equipamento
Total

0,8835 0,091

2,071 0,121

0,3325 0,019

0,0665 0,004

Outros
Total

5,2345 0,277

0,5225 0,054

Mão de Obra
Total



Insumo ELETRICISTA H 0,0529126

Sub-Total -> 0,671

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,009

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,19

Sub-Total -> 3,669

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Sub-Total -> 0,090

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Sub-Total -> 0,007

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1029975

Sub-Total -> 0,248

Totais

Total Sem LS R$ 4,83

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 4,83

BDI  24,52% R$ 1,18

Total com BDI R$ 6,01

COMPOSIÇÃO 46 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0158594

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0158594

Sub-Total -> 0,022

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0086667

Insumo ELETRICISTA H 0,0086667

Sub-Total -> 0,110

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,01

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,027

Sub-Total -> 5,408

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Sub-Total -> 0,014

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Sub-Total -> 0,001

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0158594

Sub-Total -> 0,038

Totais

Total Sem LS R$ 5,59

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 5,59

BDI  24,52% R$ 1,37

Total com BDI R$ 6,965

COPOSIÇÃO 47 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0238497

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0238497

Sub-Total -> 0,034

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0132281

Insumo ELETRICISTA H 0,0132281

Sub-Total -> 0,168

Material
Total

3,249 0,029

7,4385 0,394

0,0665 0,007

Outros
Total

0,874 0,090

Taxas
Total

3,059 3,640

Serviços
Total

0,5225 0,008

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8835 0,014

2,071 0,213

0,3325 0,034

5,2345 5,376

Serviços
Total

Material
Total

3,249 0,032

5,2345 0,045

7,4385 0,064

2,071 0,033

0,3325 0,005

0,0665 0,001

Outros
Total

0,874 0,014

Taxas
Total

5,2345 0,069

7,4385 0,098

0,5225 0,012

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8835 0,021



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 5 M

UN 0,01

Insumo CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,027

Sub-Total -> 9,028

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Sub-Total -> 0,021

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Sub-Total -> 0,002

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0238497

Sub-Total -> 0,057

Totais

Total Sem LS R$ 9,31

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$  9,90

BDI  24,52% R$ 2,43

Total com BDI R$ 12,33

COMPOSIÇÃO 48 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Sub-Total -> 1,065

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2285851

Insumo ELETRICISTA H 0,5486656

Sub-Total -> 5,278

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 
(127/220 V)

UN 1

Insumo LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, 
POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 1

Sub-Total -> 13,433

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,662

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,050

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 1,821

Totais

Total Sem LS R$ 22,31

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 22,31

BDI  24,52% R$ 5,47

Total com BDI R$ 27,78

COMPOSIÇÃO 49 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,7575514

Sub-Total -> 1,065

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2285851

Insumo ELETRICISTA H 0,5486656

Sub-Total -> 5,278

Item Descrição Und Coeficiente

0,874 0,021

Taxas
Total

8,759 8,995

Serviços
Total

Material
Total

3,249 0,032

Equipamento
Total

0,8835 0,669

2,071 0,049

0,3325 0,008

0,0665 0,002

Outros
Total

Material
Total

10,165 10,165

5,2345 1,197

7,4385 4,081

0,5225 0,396

Mão de Obra
Total

0,0665 0,050

Outros
Total

0,874 0,662

Taxas
Total

3,268 3,268

Serviços
Total

0,5225 0,396

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,8835 0,669

2,071 1,569

0,3325 0,252

Material
Total

5,2345 1,197

7,4385 4,081



Insumo LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = 
*17* CM

UN 1

Sub-Total -> 19,532

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,662

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 0,050

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7575514

Sub-Total -> 1,821

Totais

Total Sem LS R$ 28,41

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 28,41

BDI  24,52% R$ 6,97

Total com BDI R$ 35,37

COMPOSIÇÃO 50 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 4,6410227

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 4,6410227

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,054861

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,054861

Sub-Total -> 4,791

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,5765698

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 3,120784

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0556476

Sub-Total -> 31,811

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,4377065

Insumo TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,2640045

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0249779

Insumo JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,1766035

Insumo SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0280391

Insumo JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 
3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 0,9971216

Insumo TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 0,8874382

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0068496

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,0916784

Sub-Total -> 16,759

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Sub-Total -> 4,104

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Sub-Total -> 0,312

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 4,6958837

Sub-Total -> 11,287

Totais

Total Sem LS R$ 69,06

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 69,06

BDI  24,52% R$ 16,93

Total com BDI R$ 86,00

COMPOSIÇÃO 51 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES , CX. E RALOS) Pt

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 15,979952

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 15,979952

Serviços
Total

0,874 0,662

19,532 19,532

0,3325 0,252

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 1,569

Taxas
Total

0,0665 0,050

Mão de Obra
Total

5,263 8,297

0,969 0,053

0,361 0,020

0,7885 3,659

0,228 1,058

2,375 5,377

44,194 1,104

Material
Total

1,4345 0,628

7,4385 23,214

5,3865 0,300

56,05 0,384

0,7505 2,320

4,636 4,623

0,7885 0,700

0,4655 0,548

38,38 1,076

Outros
Total

2,071 9,725

Taxas
Total

0,0665 0,312

Serviços
Total

0,874 4,104

0,7885 12,600

0,228 3,643

0,3325 1,561

Equipamento
Total



Sub-Total -> 16,244

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,0902018

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 8,0902018

Sub-Total -> 102,758

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) UN 0,25

Insumo Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm UN 0,25

Insumo Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) UN 0,25

Insumo Joelho/Cotovelo 90º  em PVC - JS - 40mm-LH UN 0,5

Insumo Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) UN 0,5

Insumo Tubo em PVC - 40mm (LS) M 4

Insumo Tubo em PVC - 50mm (LS) M 1,5

Insumo Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm UN 0,25

Sub-Total -> 40,784

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Sub-Total -> 13,966

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Sub-Total -> 1,063

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 15,979952

Sub-Total -> 38,408

Totais

Total Sem LS R$ 213,22

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 213,22

BDI  24,52% R$ 52,28

Total com BDI R$ 265,50

COMPOSIÇÃO 52 CAIXA EM ALVENARIA 40 X40 CM C/TAMPO EM CONCRETO UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,556608

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,556608

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 3,6638399

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 3,6638399

Insumo Betoneira eletrica - 320l H 0,0244462

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0509297

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0509297

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,382991

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,382991

Sub-Total -> 10,456

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 3,6040604

Insumo PEDREIRO H 2,5834942

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,8502765

Insumo ARMADOR H 0,2734313

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0511565

Insumo CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 0,3864179

Sub-Total -> 48,413

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,1103835

Insumo Cimento SC 0,5674513

Insumo Aditivo plastificante L 0,0465337

Insumo Seixo lavado m³ 0,0534861

Insumo Arame recozido No. 18 KG 0,0937106

Insumo Aço CA 50/60 -  Preço médio KG 2,852061

Insumo Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Dz 0,0407437

Insumo Tábua de madeira branca 4m Dz 0,1222312

Insumo Prego 2"x11 KG 0,1018593

Mão de Obra
Total

5,263 42,579

8,6545 2,164

3,7525 1,876

11,7515 2,938

10,4405 2,610

7,4385 60,179

Material
Total

Serviços
Total

0,874 13,966

5,491 8,237

6,0705 1,518

20,007 10,004

2,8595 11,438

0,3325 5,313

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 33,094

Taxas
Total

0,0665 1,063

3,8665 0,095

0,627 0,032

0,912 3,341

0,475 1,740

0,969 3,446

0,361 1,284

5,3865 19,413

7,4385 19,217

0,323 0,124

Mão de Obra
Total

0,0095 0,000

1,026 0,393

Material
Total

49,951 5,514

5,8995 0,302

7,4195 2,867

5,3865 4,580

7,4385 2,034

4,5315 12,924

137,75 5,612

106,875 5,716

8,075 0,757

32,775 18,598

8,455 0,393

66,5 8,128

7,923 0,807



Insumo Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. Dz 0,0407437

Insumo Tijolo de barro 14x19x9 UN 43,9393152

Sub-Total -> 93,244

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Sub-Total -> 6,690

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Sub-Total -> 0,509

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 7,6543685

Sub-Total -> 18,397

Totais

Total Sem LS R$ 177,71

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 177,71

BDI  24,52% R$ 43,57

Total com BDI R$ 221,28

COMPOSIÇÃO 53 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,4967039

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4967039

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3494324

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3494324

Sub-Total -> 0,970

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5016114

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3536517

Sub-Total -> 5,636

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1

Insumo BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 0,9998065

Insumo PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 1,999613

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,088083

Insumo VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 0,9998065

Sub-Total -> 138,582

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Sub-Total -> 0,740

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Sub-Total -> 0,056

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8461362

Sub-Total -> 2,034

Totais

Total Sem LS R$ 148,02

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 148,02

BDI  24,52% R$ 36,29

Total com BDI R$ 184,31

COMPOSIÇÃO 54 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,4953425

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4953425

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3484747

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3484747

Sub-Total -> 0,967

Serviços
Total

0,874 6,690

136,8 5,574

0,665 29,220

0,3325 2,545

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 15,852

Taxas
Total

0,0665 0,509

Mão de Obra
Total

7,4385 3,731

0,969 0,339

0,361 0,126

0,7885 0,392

0,228 0,113

15,295 30,584

75,1925 6,623

4,75 4,750

94,9905 94,972

5,3865 1,905

Material
Total

0,0665 0,056

Outros
Total

0,874 0,740

Taxas
Total

1,653 1,653

Serviços
Total

0,228 0,113

0,969 0,338

Equipamento
Total

0,7885 0,391

2,071 1,752

0,3325 0,281

0,361 0,126

Mão de Obra



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5016114

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3536517

Sub-Total -> 5,636

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 
TAMANHO S-10

UN 2

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881

Insumo VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 1

Insumo VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA UN 1

Sub-Total -> 252,817

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Sub-Total -> 0,737

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Sub-Total -> 0,056

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8438172

Sub-Total -> 2,028

Totais

Total Sem LS R$ 262,24

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 262,24

BDI  24,52% R$ 262,49

Total com BDI R$ 524,73

COMPOSIÇÃO 55 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3344214

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3344214

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5878451

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5878451

Sub-Total -> 2,138

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,3467531

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,5945669

Sub-Total -> 13,220

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,108353

Insumo VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 
UNHO E SEM LADRAO

UN 0,9995666

Insumo SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 
1 X 1.1/2 "

UN 0,9995666

Insumo ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 
CM

UN 0,9995666

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0764668

Insumo LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM UN 0,9995666

Insumo PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 5,9973996

Insumo TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 
1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 0,9995666

Sub-Total -> 221,632

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Sub-Total -> 1,680

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Sub-Total -> 0,128

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9222665

Sub-Total -> 4,620

Totais

Total Sem LS R$ 243,42

LS Horista  64,34% 0

Material
Total

15,295 30,590

7,4385 3,731

5,3865 1,905

Total

0,874 0,737

Taxas
Total

213,9495 213,950

Serviços
Total

75,1925 6,624

1,653 1,653

Equipamento
Total

0,7885 1,052

2,071 1,748

0,3325 0,281

0,0665 0,056

Outros
Total

7,4385 10,018

5,3865 3,203

0,361 0,212

Mão de Obra
Total

0,228 0,304

0,969 0,570

3,249 3,248

75,1925 5,750

2,603 2,602

7,22 7,217

Material
Total

2,66 0,288

0,874 1,680

Taxas
Total

36,955 36,939

Serviços
Total

97,603 97,561

11,343 68,029

2,071 3,981

0,3325 0,639

0,0665 0,128

Outros
Total



Total Com LS R$ 243,42

BDI  24,52% R$ 59,69

Total com BDI R$ 303,11

COMPOSIÇÃO 56 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA   PADRÃO MÉDIO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0066276

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0066276

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3171526

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3171526

Sub-Total -> 1,445

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0196081

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3219403

Sub-Total -> 9,318

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM 
PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365

Insumo PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 2

Insumo MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN 1

Insumo VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1

Sub-Total -> 424,206

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Sub-Total -> 1,157

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Sub-Total -> 0,088

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,3237802

Sub-Total -> 3,182

Totais

Total Sem LS R$ 439,40

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 439,40

BDI  24,52% R$ 107,74

Total com BDI R$ 547,14

COMPOSIÇÃO 57 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO.

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,4757163

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,4757163

Sub-Total -> 1,500

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,7477611

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,7477611

Sub-Total -> 9,498

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,247

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0363

Insumo SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0593

Insumo TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,05

Sub-Total -> 12,554

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Sub-Total -> 1,290

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Sub-Total -> 0,098

Item Descrição Und Coeficiente

Equipamento
Total

0,7885 0,794

7,4385 7,584

5,3865 1,734

0,361 0,114

Mão de Obra
Total

0,228 0,230

0,969 0,307

215,9445 215,945

180,728 180,728

2,66 0,097

11,343 22,686

Material
Total

4,75 4,750

Outros
Total

2,071 2,742

Taxas
Total

0,0665 0,088

Serviços
Total

0,874 1,157

Mão de Obra
Total

5,263 3,935

0,7885 1,164

0,228 0,336

0,3325 0,440

Equipamento
Total

38,38 2,276

7,923 8,319

1,4345 0,354

44,194 1,604

7,4385 5,562

Material
Total

Outros
Total

Taxas
Total

0,0665 0,098

Serviços
Total

0,874 1,290



Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,4757163

Sub-Total -> 3,547

Totais

Total Sem LS R$ 28,49

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 28,49

BDI  24,52% R$ 6,98

Total com BDI R$ 35,47

COMPOSIÇÃO 58 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3274865

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3274865

Sub-Total -> 0,333

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1661186

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1661186

Sub-Total -> 2,110

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,037

Insumo TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M 1,04

Sub-Total -> 7,157

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Sub-Total -> 0,286

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Sub-Total -> 0,022

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3274865

Sub-Total -> 0,787

Totais

Total Sem LS R$ 10,69

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$  12,69

BDI  24,52% R$ 3,11

Total com BDI R$ 15,80

COMPOSIÇÃO 59 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,115232

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,115232

Sub-Total -> 1,134

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5657134

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,5657134

Sub-Total -> 7,185

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,187

Insumo ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0247

Insumo SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0385

Insumo TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,05

Sub-Total -> 10,209

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Sub-Total -> 0,975

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Sub-Total -> 0,074

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

2,071 3,056

Mão de Obra
Total

5,263 0,874

0,7885 0,258

0,228 0,075

0,3325 0,491

Equipamento
Total

Serviços
Total

0,874 0,286

1,4345 0,053

6,8305 7,104

7,4385 1,236

Material
Total

0,3325 0,109

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 0,678

Taxas
Total

0,0665 0,022

7,4385 4,208

Material
Total

Mão de Obra
Total

5,263 2,977

0,7885 0,879

0,228 0,254

Serviços
Total

0,874 0,975

38,38 1,478

7,0205 7,372

1,4345 0,268

44,194 1,092

Outros
Total

2,071 2,310

Taxas
Total

0,0665 0,074



Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,115232

Sub-Total -> 2,680

Totais

Total Sem LS R$ 22,26

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 22,26

BDI  24,52% R$ 5,46

Total com BDI R$ 27,71

COMPOSIÇÃO 60 TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,058209

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,058209

Sub-Total -> 0,059

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0300379

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0300379

Sub-Total -> 0,382

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA 
PREDIAL

M 1,065

Sub-Total -> 7,123

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Sub-Total -> 0,051

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Sub-Total -> 0,004

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,058209

Sub-Total -> 0,140

Totais

Total Sem LS R$ 7,76

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 7,76

BDI  24,52% R$ 1,90

Total com BDI R$ 9,66

COMPOSIÇÃO 61 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0655136

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0655136

Sub-Total -> 0,067

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,42

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,74

Sub-Total -> 18,968

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,011

Insumo TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,061

Sub-Total -> 15,931

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Sub-Total -> 0,057

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Sub-Total -> 0,004

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0655136

Sub-Total -> 0,157

Totais

Total Sem LS R$ 35,18

LS Horista  64,34% 0

0,3325 0,371

Equipamento
Total

7,4385 0,223

Material
Total

Mão de Obra
Total

5,263 0,158

0,7885 0,046

0,228 0,013

0,0665 0,004

Outros
Total

0,874 0,051

Taxas
Total

6,688 7,123

Serviços
Total

0,228 0,015

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,7885 0,052

2,071 0,121

0,3325 0,019

15,0005 15,916

Serviços
Total

Material
Total

1,4345 0,016

13,8 5,796

17,8 13,172

2,071 0,136

0,3325 0,022

0,0665 0,004

Outros
Total

0,874 0,057

Taxas
Total



Total Com LS R$ 35,18

BDI  24,52% R$ 8,63

Total com BDI R$ 43,81

COMPOSIÇÃO 62 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,1795408

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,1795408

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,8404615

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8404615

Sub-Total -> 3,333

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,2017375

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,8508659

Sub-Total -> 20,961

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0701884

Insumo PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA 
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE 
NYLON TAMANHO S-8

UN 5,9990112

Insumo TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L UN 0,9998352

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,1021832

Insumo VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO UN 0,9998352

Insumo SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 
1 X 1.1/2 "

UN 0,9998352

Insumo TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) UN 0,9998352

Sub-Total -> 539,181

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Sub-Total -> 2,639

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Sub-Total -> 0,201

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 3,0200022

Sub-Total -> 7,259

Totais

Total Sem LS R$ 573,57

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 573,57

BDI  24,52% R$ 140,64

Total com BDI R$ 714,21

COMPOSIÇÃO 63 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,8062335

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,8062335

Sub-Total -> 0,820

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4082421

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,4082421

Sub-Total -> 5,185

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,014

Insumo TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM 
HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1

Sub-Total -> 53,242

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

Sub-Total -> 0,705

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

Sub-Total -> 0,054

0,361 0,303

Mão de Obra
Total

0,228 0,497

0,969 0,814

Equipamento
Total

0,7885 1,719

11,343 68,047

414,7415 414,673

Material
Total

75,1925 5,278

7,4385 16,378

5,3865 4,583

Serviços
Total

0,874 2,639

7,22 7,219

26,999 26,995

2,66 0,272

16,701 16,698

0,3325 1,004

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 6,254

Taxas
Total

0,0665 0,201

7,4385 3,037

Material
Total

Mão de Obra
Total

5,263 2,149

0,7885 0,636

0,228 0,184

Taxas
Total

0,0665 0,054

Serviços
Total

0,874 0,705

9,804 0,137

53,105 53,105

Outros



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8062335

Sub-Total -> 1,938

Totais

Total Sem LS R$ 61,94

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 61,94

BDI  24,52% R$ 15,19

Total com BDI R$ 77,13

COMPOSIÇÃO 64 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1514394

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1514394

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0477655

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0477655

Sub-Total -> 0,217

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,1536689

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,048574

Sub-Total -> 1,405

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021

Insumo TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " 
OU 3/4 " (REF 1126)

UN 1

Sub-Total -> 11,741

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Sub-Total -> 0,174

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Sub-Total -> 0,013

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1992048

Sub-Total -> 0,479

Totais

Total Sem LS R$ 14,03

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 14,03

BDI  24,52% R$ 3,44

Total com BDI R$ 17,47

COMPOSIÇÃO 65 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, 
INCLUSO FIXAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,8937514

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,8937514

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5966764

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5966764

Sub-Total -> 2,719

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,9171279

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,6053544

Sub-Total -> 17,521

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS UN 1

Sub-Total -> 63,859

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Sub-Total -> 2,177

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Sub-Total -> 0,166

Item Descrição Und Coeficiente

0,7885 0,119

0,228 0,035

0,3325 0,268

Equipamento
Total

Total

2,071 1,670

5,3865 0,262

Material
Total

Mão de Obra
Total

7,4385 1,143

0,969 0,046

0,361 0,017

Taxas
Total

0,0665 0,013

Serviços
Total

0,874 0,174

2,66 0,056

11,685 11,685

0,7885 1,493

0,228 0,432

0,3325 0,066

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 0,413

5,3865 3,261

Material
Total

Mão de Obra
Total

7,4385 14,261

0,969 0,578

0,361 0,215

0,0665 0,166

Outros
Total

0,874 2,177

Taxas
Total

63,859 63,859

Serviços
Total



Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,4904278

Sub-Total -> 5,986

Totais

Total Sem LS R$ 92,43

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 92,43

BDI  24,52% R$ 22,66

Total com BDI R$ 115,09

COMPOSIÇÃO 66 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINECENTE UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,398666

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,398666

Sub-Total -> 0,553

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,2014212

Insumo PEDREIRO H 0,2022985

Sub-Total -> 2,590

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Placa de sinalização fotoluminoscente UN 1

Sub-Total -> 21,974

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Sub-Total -> 0,348

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Sub-Total -> 0,027

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,398666

Sub-Total -> 0,958

Totais

Total Sem LS R$ 26,45

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 26,45

BDI  24,52% R$ 6,49

Total com BDI R$ 32,93

COMPOSIÇÃO 67 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6Kg UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Sub-Total -> 1,385

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,5044523

Insumo PEDREIRO H 0,5066494

Sub-Total -> 6,486

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Extintor de incêndio ABC - 6Kg UN 1

Sub-Total -> 159,125

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,873

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,066

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 2,401

Totais

Total Sem LS R$ 170,34

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 170,34

0,475 0,189

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,912 0,364

2,071 5,158

0,3325 0,828

Serviços
Total

0,874 0,348

Material
Total

21,9735 21,974

5,3865 1,085

7,4385 1,505

0,3325 0,133

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 0,826

Taxas
Total

0,0665 0,027

7,4385 3,769

Material
Total

Mão de Obra
Total

5,3865 2,717

0,912 0,911

0,475 0,474

0,0665 0,066

Outros
Total

0,874 0,873

Taxas
Total

159,125 159,125

Serviços
Total

2,071 2,068

0,3325 0,332



BDI  24,52% R$ 41,77

Total com BDI R$ 212,10

COMPOSIÇÃO 68 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12Kg UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,9987807

Sub-Total -> 1,385

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,5044523

Insumo PEDREIRO H 0,5066494

Sub-Total -> 6,486

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Extintor de incêndio ABC - 12Kg UN 1

Sub-Total -> 213,750

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,873

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 0,066

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,9987807

Sub-Total -> 2,401

Totais

Total Sem LS R$ 224,96

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 224,96

BDI  24,52% R$ 55,16

Total com BDI R$ 280,12

COMPOSIÇÃO 69 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2530538

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2530538

Sub-Total -> 0,356

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0763751

Insumo ELETRICISTA H 0,1832799

Sub-Total -> 1,763

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1

Sub-Total -> 21,356

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Sub-Total -> 0,221

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Sub-Total -> 0,017

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,2530538

Sub-Total -> 0,608

Totais

Total Sem LS R$ 24,32

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 24,32

BDI  24,52% R$ 5,96

Total com BDI R$ 30,28

COMPOSIÇÃO 70 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA  NO TRAÇO 1:3 m²

Item Descrição Und Coeficiente

0,475 0,474

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,912 0,911

Serviços
Total

0,874 0,873

Material
Total

213,75 213,750

5,3865 2,717

7,4385 3,769

0,3325 0,332

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 2,068

Taxas
Total

0,0665 0,066

7,4385 1,363

Material
Total

Mão de Obra
Total

5,2345 0,400

0,8835 0,224

0,5225 0,132

0,0665 0,017

Outros
Total

0,874 0,221

Taxas
Total

21,356 21,356

Serviços
Total

Equipamento
Total

2,071 0,524

0,3325 0,084



Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2591623

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2591623

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,229259

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,229259

Sub-Total -> 0,663

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2627873

Insumo PEDREIRO H 0,2324657

Sub-Total -> 3,145

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,0032894

Insumo Cimento SC 0,0284082

Sub-Total -> 1,095

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Sub-Total -> 0,427

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Sub-Total -> 0,032

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4884213

Sub-Total -> 1,174

Totais

Total Sem LS R$ 6,54

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 6,54

BDI  24,52% R$ 1,60

Total com BDI R$ 8,14

COMPOSIÇÃO 71 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6: ADITIVO PLASTICO m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1996448

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1996448

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,3975139

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,3975139

Sub-Total -> 2,204

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2024709

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,7055749

Insumo PEDREIRO H 0,7086481

Sub-Total -> 10,162

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,0274512

Insumo Cimento SC 0,1147958

Insumo Aditivo plastificante L 0,0229592

Sub-Total -> 5,328

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Sub-Total -> 1,396

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Sub-Total -> 0,106

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5971587

Sub-Total -> 3,839

Totais

Total Sem LS R$ 23,04

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 23,04

BDI  24,52% R$ 5,65

Total com BDI R$ 28,68

0,361 0,094

0,912 0,209

0,969 0,251

Material
Total

49,951 0,164

5,3865 1,416

7,4385 1,729

0,475 0,109

Mão de Obra
Total

0,0665 0,032

Outros
Total

0,874 0,427

Taxas
Total

32,775 0,931

Serviços
Total

0,361 0,072

0,912 1,275

Equipamento
Total

0,969 0,193

2,071 1,012

0,3325 0,162

7,4385 5,271

Material
Total

5,3865 1,091

5,3865 3,801

0,475 0,664

Mão de Obra
Total

0,874 1,396

Taxas
Total

8,455 0,194

Serviços
Total

49,951 1,371

32,775 3,762

2,071 3,308

0,3325 0,531

0,0665 0,106

Outros
Total



COMPOSIÇÃO 72 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADITIVO PLASTICO m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1996748

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1996748

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,7371704

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,7371704

Sub-Total -> 2,675

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2024591

Insumo AUXILIAR DE PEDREIRO H 0,8768778

Insumo PEDREIRO H 0,8806971

Sub-Total -> 12,365

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Areia m³ 0,0274553

Insumo Cimento SC 0,114813

Insumo Aditivo plastificante L 0,0229626

Sub-Total -> 5,329

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Sub-Total -> 1,693

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Sub-Total -> 0,129

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,9368452

Sub-Total -> 4,655

Totais

Total Sem LS R$ 26,85

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 26,85

BDI  24,52% R$ 6,58

Total com BDI R$ 33,43

COMPOSIÇÃO 73 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,6584188

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6584188

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3591375

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3591375

Sub-Total -> 1,391

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 0,6658904

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3647949

Sub-Total -> 7,336

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,14

Insumo REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,22

Insumo REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU 
IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,08

Sub-Total -> 30,064

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Sub-Total -> 0,889

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Sub-Total -> 0,068

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0175564

Sub-Total -> 2,446

Totais

Total Sem LS R$ 42,19

Equipamento
Total

0,969 0,193

5,3865 1,091

5,3865 4,723

0,475 0,825

Mão de Obra
Total

0,361 0,072

0,912 1,584

8,455 0,194

Serviços
Total

49,951 1,371

32,775 3,763

7,4385 6,551

Material
Total

2,071 4,011

0,3325 0,644

0,0665 0,129

Outros
Total

0,874 1,693

Taxas
Total

0,361 0,130

Mão de Obra
Total

0,475 0,313

0,969 0,348

Equipamento
Total

0,912 0,600

3,5625 0,784

23,655 25,547

Material
Total

0,608 3,733

8,0655 5,371

5,3865 1,965

Outros
Total

2,071 2,107

Taxas
Total

0,0665 0,068

Serviços
Total

0,874 0,889

0,3325 0,338



LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 42,19

BDI  24,52% R$ 10,35

Total com BDI R$ 52,54

COMPOSIÇÃO 74 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,000012

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5404465

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5404465

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1163213

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1163213

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1352155

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1352155

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2213979

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2213979

Sub-Total -> 1,321

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,5479609

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,116904

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,1361902

Insumo PEDREIRO H 0,2244762

Sub-Total -> 6,324

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 0,45

Insumo LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA m² 1,128

Insumo TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,1224

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0549472

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 23,4809029

Insumo PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,0426754

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,0754271

Sub-Total -> 44,335

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Sub-Total -> 0,886

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Sub-Total -> 0,067

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0133812

Sub-Total -> 2,436

Totais

Total Sem LS R$ 55,37

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 55,37

BDI  24,52% R$ 13,58

Total com BDI R$ 68,95

COMPOSIÇÃO 75 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000176

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2087057

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2087057

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,4004592

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4004592

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2002296

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2002296

Sub-Total -> 1,012

0,361 0,195

0,627 0,073

3249 0,039

0,969 0,524

Equipamento
Total

0,475 0,105

Mão de Obra
Total

0,323 0,044

0,912 0,202

0,0095 0,001

1,026 0,139

Material
Total

1,7575 0,791

7,4385 1,013

7,4385 1,670

5,3865 2,952

5,8995 0,690

66,5 2,838

0,931 0,070

56,05 3,080

0,7505 17,622

0,95 1,072

16,8055 18,862

Outros
Total

2,071 2,099

Taxas
Total

0,0665 0,067

Serviços
Total

0,874 0,886

0,0095 0,002

0,912 0,365

3249 0,057

0,627 0,131

0,3325 0,337

Equipamento
Total

0,361 0,072

0,475 0,190

0,969 0,194



Item Descrição Und Coeficiente

Insumo OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,2093661

Insumo PEDREIRO H 0,4052815

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2026406

Sub-Total -> 5,341

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 20,2875277

Insumo ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

L 0,3849332

Insumo AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0585237

Insumo ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/
H

0,060783

Sub-Total -> 22,560

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Sub-Total -> 0,707

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Sub-Total -> 0,054

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,8093945

Sub-Total -> 1,945

Totais

Total Sem LS  R$                            31,62 

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 31,62

BDI  24,52% R$ 7,75

Total com BDI R$ 39,37

COMPOIÇÃO 76 PISO CERÂMICO  PEI IV PADRÃO MÉDIO INCLUSO RODAPÉ m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,197519

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,197519

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,5987595

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,5987595

Sub-Total -> 2,457

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PEDREIRO H 1,1

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,6076388

Sub-Total -> 11,455

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Rejunte (p/ ceramica) KG 1,2

Insumo Argamassa AC-I KG 5

Insumo PISO CERÂMICO  PEI IV PADRÃO MÉDIO 35 x 35 TIPO ESMALTADO m² 1

Sub-Total -> 29,588

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Sub-Total -> 1,570

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Sub-Total -> 0,119

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,7962785

Sub-Total -> 4,317

Totais

Total Sem LS R$ 49,51

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 49,51

BDI  24,52% R$ 12,14

Total com BDI R$ 61,65

COMPOSIÇÃO 77 ACRILICA SOBRE PINTURA ANTIGA m²

Item Descrição Und Coeficiente

5,8995 1,235

7,4385 3,015

Mão de Obra
Total

56,05 3,280

0,931 0,057

0,7505 15,226

10,3835 3,997

5,3865 1,092

Material
Total

Outros
Total

2,071 1,676

Taxas
Total

0,0665 0,054

Serviços
Total

0,874 0,707

0,969 0,580

0,361 0,216

0,912 1,092

0,475 0,569

0,3325 0,269

Equipamento
Total

2,5 3,000

0,6175 3,088

5,3865 3,273

Material
Total

Mão de Obra
Total

7,4385 8,182

0,0665 0,119

Outros
Total

0,874 1,570

Taxas
Total

23,5 23,500

Serviços
Total

Equipamento
Total

2,071 3,720

0,3325 0,597



Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2789283

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2789283

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0996173

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0996173

Sub-Total -> 0,829

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,2819212

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1011247

Sub-Total -> 2,642

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Tinta acrílica - Fosca GL 0,05

Sub-Total -> 3,762

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Sub-Total -> 0,331

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Sub-Total -> 0,025

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,3785456

Sub-Total -> 0,910

Totais

Total Sem LS R$ 8,50

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 8,50

BDI  24,52% R$ 2,08

Total com BDI R$ 10,58

COMPOSIÇÃO 78 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 
DEMÃO.

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3845072

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3845072

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0966249

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0966249

Sub-Total -> 1,089

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,3889718

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0981726

Sub-Total -> 3,422

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES 
INTERIOR/EXTERIOR

GL 0,164

Insumo LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR 
VERMELHA)

UN 0,06

Sub-Total -> 2,935

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Sub-Total -> 0,421

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Sub-Total -> 0,032

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,481132

Sub-Total -> 1,156

Totais

Total Sem LS R$ 9,05

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 9,05

BDI  24,52% R$ 2,22

Total com BDI R$ 11,28

COMPOSIÇÃO 79 APLICAÇÃO M DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

1,1115 0,310

0,969 0,097

1,387 0,387

Material
Total

75,24 3,762

7,4385 2,097

5,3865 0,545

0,361 0,036

Mão de Obra
Total

Outros
Total

2,071 0,784

Taxas
Total

0,0665 0,025

Serviços
Total

0,874 0,331

0,969 0,094

0,361 0,035

1,387 0,533

1,1115 0,427

0,3325 0,126

Equipamento
Total

17,7555 2,912

0,38 0,023

5,3865 0,529

Material
Total

Mão de Obra
Total

7,4385 2,893

Outros
Total

2,071 0,996

Taxas
Total

0,0665 0,032

Serviços
Total

0,874 0,421

0,3325 0,160

NUAL
Total



Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0305124

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0305124

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,0116238

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0116238

Sub-Total -> 0,092

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,0310351

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,0118744

Sub-Total -> 0,295

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TINTA LATEX PVA PREMIUM L 0,37

Sub-Total -> 7,336

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Sub-Total -> 0,037

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Sub-Total -> 0,003

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,0421362

Sub-Total -> 0,101

Totais

Total Sem LS R$ 7,86

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 7,86

BDI  24,52% R$ 1,93

Total com BDI R$ 9,79

COMPOSIÇÃO 80 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3488744

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3488744

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,249196

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,249196

Sub-Total -> 1,203

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,3528946

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2531655

Sub-Total -> 3,989

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,17

Sub-Total -> 2,602

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Sub-Total -> 0,523

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Sub-Total -> 0,040

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5980705

Sub-Total -> 1,437

Totais

Total Sem LS R$ 9,79

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 9,79

BDI  24,52% R$ 2,40

Total com BDI R$ 12,19

COMPOSIÇÃO 81 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2992397

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2992397

1,1115 0,034

0,969 0,011

1,387 0,042

Material
Total

19,8265 7,336

7,4385 0,231

5,3865 0,064

0,361 0,004

Mão de Obra
Total

0,0665 0,003

Outros
Total

0,874 0,037

Taxas
Total

Serviços
Total

1,1115 0,388

0,969 0,241

Equipamento
Total

1,387 0,484

2,071 0,087

0,3325 0,014

Material
Total

15,3045 2,602

7,4385 2,625

5,3865 1,364

0,361 0,090

Mão de Obra
Total

Outros
Total

2,071 1,239

Taxas
Total

0,0665 0,040

Serviços
Total

0,874 0,523

1,387 0,415

1,1115 0,333

0,3325 0,199

Equipamento
Total



Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,2493664

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,2493664

Sub-Total -> 1,079

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,3024187

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,2531133

Sub-Total -> 3,613

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,04

Insumo TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,16

Sub-Total -> 4,122

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Sub-Total -> 0,479

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Sub-Total -> 0,036

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,5486061

Sub-Total -> 1,319

Totais

Total Sem LS R$ 10,65

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 10,65

BDI  24,52% R$ 2,61

Total com BDI R$ 13,26

COMPOSIÇÃO 82 ESMALTE SOBRE PAREDE/ COM SELADOR E MASSA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,398902

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,398902

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,3490392

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,3490392

Sub-Total -> 1,461

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 0,403198

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,3543349

Sub-Total -> 4,908

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Tinta esmalte GL 0,05

Insumo Lixa para parede UN 0,4

Insumo Liquido selador p/ parede GL 0,03

Insumo Aguarraz GL 0,014

Sub-Total -> 5,847

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Sub-Total -> 0,654

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Sub-Total -> 0,050

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,7479412

Sub-Total -> 1,798

Totais

Total Sem LS R$ 14,72

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 14,72

BDI  24,52% R$ 3,61

Total com BDI R$ 18,33

COMPOSIÇÃO 83 ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO(SUPERFICIE APARELHADA) m²

Item Descrição Und Coeficiente

0,969 0,242

0,361 0,090

10,944 0,438

23,028 3,684

5,3865 1,363

Material
Total

Mão de Obra
Total

7,4385 2,250

Outros
Total

2,071 1,136

Taxas
Total

0,0665 0,036

Serviços
Total

0,874 0,479

0,969 0,338

0,361 0,126

1,387 0,553

1,1115 0,443

0,3325 0,182

Equipamento
Total

80,75 4,038

0,7125 0,285

5,3865 1,909

Material
Total

Mão de Obra
Total

7,4385 2,999

Taxas
Total

0,0665 0,050

Serviços
Total

0,874 0,654

30,4 0,912

43,776 0,613

0,3325 0,249

Equipamento
Total

Outros
Total

2,071 1,549



Insumo EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0985317

Sub-Total -> 4,206

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PINTOR H 1,1094871

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,1143196

Sub-Total -> 14,255

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo Tinta esmalte GL 0,06

Insumo Aguarraz GL 0,01

Insumo Lixa p/ ferro UN 0,5

Sub-Total -> 5,995

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Sub-Total -> 1,920

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Sub-Total -> 0,146

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,1970634

Sub-Total -> 5,281

Totais

Total Sem LS R$ 31,80

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 31,80

BDI  24,52% R$ 7,80

Total com BDI R$ 39,60

COMPOSIÇÃO 84 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 1,3265

Insumo EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4951782

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,4951782

Sub-Total -> 1,752

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS H 0,5027501

Sub-Total -> 3,133

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CEN
TO

0,0132

Insumo PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
1/4  (6,35 MM) X 25 MM

CEN
TO

0,0333

Insumo ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426

Insumo FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM 
A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

m² 1,0956

Insumo PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912

Insumo PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8499

Sub-Total -> 36,665

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Sub-Total -> 0,433

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Sub-Total -> 0,033

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,4951782

Sub-Total -> 1,190

Totais

Total Sem LS R$ 43,21

LS Horista  64,34% 0

1,387 1,524

1,1115 1,221

5,3865 6,002

Material
Total

Mão de Obra
Total

7,4385 8,253

0,969 1,064

0,361 0,397

0,874 1,920

Taxas
Total

1,425 0,713

Serviços
Total

80,75 4,845

43,776 0,438

0,0095 0,005

2,071 4,550

0,3325 0,731

0,0665 0,146

Outros
Total

31,863 1,061

11,951 0,509

Equipamento
Total

1,083 1,437

Material
Total

18,5915 0,245

Mão de Obra
Total

6,232 3,133

0,627 0,310

0,874 0,433

Taxas
Total

2,888 11,119

Serviços
Total

21,337 23,377

0,1615 0,354

2,071 1,026

0,3325 0,165

0,0665 0,033

Outros
Total



Total Com LS R$ 43,21

BDI  24,52% R$ 10,59

Total com BDI R$ 53,80

COMPOSIÇÃO 85 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, 
ESPACADAS DE 50CM

m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,5978275

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,5978275

Sub-Total -> 2,155

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo CARPINTEIRO AUXILIAR H 0,8074256

Insumo CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,8055872

Sub-Total -> 10,717

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,12

Insumo SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,2

Sub-Total -> 17,580

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Sub-Total -> 1,397

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Sub-Total -> 0,106

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,5978275

Sub-Total -> 3,840

Totais

Total Sem LS R$ 35,80

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 35,80

BDI  24,52% R$ 8,78

Total com BDI R$ 44,57

COMPOSIÇÃO 86 LIMPEZA FINAL DA OBRA m²

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 0,1395899

Insumo FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,1395899

Sub-Total -> 0,186

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SERVENTE DE OBRAS H 0,1416601

Sub-Total -> 0,763

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,05

Sub-Total -> 0,220

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,122

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente

Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,336

Totais

Total Sem LS R$ 1,64

LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1,64

BDI  24,52% R$ 0,40

Total com BDI R$ 2,04

COMPOSIÇÃO 87 ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME) m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo montador de estrutura metálica H 1,5

Sub-Total -> 27,027

Equipamento
Total

1,026 1,639

Material
Total

9,082 1,090

5,852 4,725

7,4385 5,992

0,323 0,516

Mão de Obra
Total

0,0665 0,106

Outros
Total

0,874 1,397

Taxas
Total

7,4955 16,490

Serviços
Total

0,361 0,050

Mão de Obra
Total

Equipamento
Total

0,969 0,135

2,071 3,309

0,3325 0,531

0,874 0,122

Taxas
Total

4,408 0,220

Serviços
Total

5,3865 0,763

Material
Total

Mão de Obra
Total

18,018 27,027

Material

2,071 0,289

0,3325 0,046

0,0665 0,009

Outros
Total



Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2" m² 1

Sub-Total -> 26,681

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Tubo fo go 2" - (sem costura com rosca) m² 2

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Ponte de solda unid 20

Sub-Total -> 107,100

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 161,13
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 161,13
BDI  24,52% R$ 39,51

Total com BDI R$ 200,64
COMPOSIÇÃO 88 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS DE CAXA D´ÁGUA  m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Carpiteiro H 1,5

Sub-Total -> 13,577
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SERVENTE DE OBRAS H 1,5

Sub-Total -> 8,033

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Madeira serradanão aparelhada, mista ou equivalente da região m² 1

Sub-Total -> 1.655,367

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Feragens (prego 6", prego 3/9', porca e vara rosqueada) unid. 0,05

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 1.663,73
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 1.663,73
BDI  24,52% R$ 407,95

Total com BDI R$ 2.071,67
COMPOSIÇÃO 89 Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo PEDREIRO H 3,5

Sub-Total -> 55,934
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE PEDREIRO H 3,5

Sub-Total -> 44,909

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Porta de enrolar galvanizada (incl. pint. anti-corrosiva) m² 1

Sub-Total -> 245,994

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Argamassa de cimento e areia 1:6 M³ 0,05

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 291,23
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 291,23
BDI  24,52% R$ 71,41

Total com BDI R$ 362,64
COMPOSIÇÃO 90 PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORNEIRA ,SIFÃO E VALVULA 1,50 M m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ENCANADOR H 3,5

Sub-Total -> 46,011
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3,5

Sub-Total -> 56,816

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo

PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORNEIRA ,SIFÃO E VALVULA 1,50 M
unid. 1

Sub-Total -> 368,250
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Total
0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Material
Total

368,25 368,250

399 19,950
Serviços

Total
0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Mão de Obra
Total

Total
12,831 44,909

Material
Total

245,994 245,994

Serviços
Total

13,146 46,011

Total
16,233 56,816

Mão de Obra
Total

15,981 55,934

Total
26,6805 26,681

Serviços
Total

41,1285 82,257

Taxas
Total

0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Serviços
Total

5,355 107,100

Total
0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Total
9,051 13,577

Mão de Obra

Total
5,355 8,033

Material
Total

1655,367 1.655,367

Serviços
Total

46,2 2,310
Serviços



Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 425,39
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 425,39
BDI  24,52% R$ 104,31

Total com BDI R$ 529,70
COMPOSIÇÃO 91 BACIA SIFONADA - PNE m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ENCANADOR H 3

Sub-Total -> 39,438
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H 3

Sub-Total -> 48,699

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Bacia sanitária p/PNE unid. 1

Sub-Total -> 522,900

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Parafuso niquelado para loucas sanitarias , Tubo de ligacao em PVC c/ 

canopla (LS) , Anel de borracha de 1" , Assento sanitário p/ PNE 
unid. 1

Sub-Total -> 78,750
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 650,68
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 650,68
BDI  24,52% R$ 159,55

Total com BDI R$ 810,22
COMPOSIÇÃO 92 BARRA EM AÇO INOX (PNE) m²

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo PEDREIRO H 0,2

Sub-Total -> 2,629
Item Descrição Und Coeficiente
Insumo AJUDANTE DE PEDREIRO H 0,2

Sub-Total -> 3,247

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo BARRA EM AÇO INOX 1. 1/4' unid. 1

Sub-Total -> 189,000

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo Argamassa de cimento e areia 1:6 m³ 0,008

Sub-Total -> 2,352
Insumo SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,009

Item Descrição Und Coeficiente
Insumo ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899
Insumo EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,1395899

Sub-Total -> 0,318
Totais

Total Sem LS R$ 194,93
LS Horista  64,34% 0

Total Com LS R$ 194,93
BDI  24,52% R$ 47,80

Total com BDI R$ 242,72

294 2,352

0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Mão de Obra
Total

13,146 2,629

Total
16,233 3,247

Material
Total

189 189,000

Material
Total

16,233 48,699

Material
Total

522,9 522,900

0,063 0,009

Outros
Total

1,9662 0,274
0,315 0,044

Material
Total

78,75 78,750

Mão de Obra
Total

13,146 39,438

Total
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