
V.UNTI (C/ 
BDI)  V. TOTAL V.UNTI (C/ 

BDI)  V. TOTAL V.UNTI (C/ 
BDI)  V. TOTAL V.UNTI (C/ 

BDI)  V. TOTAL 

1.0
1.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA m² 80.64 R$ 185.83 R$ 14,985.33 R$ 172.35 R$ 13,898.30 R$ 168.44 R$ 13,583.00 R$ 175.54 R$ 14,155.55
2.0

2.1 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE
RETIRADA DE PERFIS m³ 3225.60 R$ 5.55 R$ 17,902.08 R$ 5.14 R$ 16,579.58 R$ 5.02 R$ 16,192.51 R$ 5.24 R$ 16,891.39

2.2 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. m³ 112.00 R$ 6.93 R$ 776.16 R$ 6.42 R$ 719.04 R$ 6.27 R$ 702.24 R$ 6.54 R$ 732.48

2.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m³ 403.20 R$ 32.73 R$ 13,196.74 R$ 30.32 R$ 12,225.02 R$ 29.63 R$ 11,946.82 R$ 30.89 R$ 12,456.19

2.4 RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂICO m² 804.40 R$ 4.23 R$ 3,402.61 R$ 3.92 R$ 3,153.25 R$ 3.83 R$ 3,080.85 R$ 3.99 R$ 3,212.24
2.5 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m³ 2.70 R$ 378.11 R$ 1,020.90 R$ 355.84 R$ 960.77 R$ 349.48 R$ 943.60 R$ 361.14 R$ 975.09
2.6 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE

ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
m² 1360.80 R$ 7.41 R$ 10,083.53 R$ 6.87 R$ 9,348.70 R$ 6.71 R$ 9,130.97 R$ 7.00 R$ 9,521.06

2.7 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS

DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m² 1360.80 R$ 14.83 R$ 20,180.66 R$ 13.73 R$ 18,683.78 R$ 13.42 R$ 18,261.94 R$ 13.99 R$ 19,042.13

2.8 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO

DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m² 1360.80 R$ 13.84 R$ 18,833.47 R$ 12.82 R$ 17,445.46 R$ 12.53 R$ 17,050.82 R$ 13.06 R$ 17,776.58

3.0
3.1 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 42.00 R$ 353.14 R$ 14,831.88 R$ 327.12 R$ 13,739.04 R$ 319.69 R$ 13,426.98 R$ 333.32 R$ 13,999.30

3.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

m³ 47.00 R$ 2,283.31 R$ 107,315.57 R$ 2,115.06 R$ 99,407.82 R$ 2,066.99 R$ 97,148.53 R$ 2,155.12 R$ 101,290.64

4.0
3.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO
DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
(SINGELO)

m² 500.00 R$ 100.22 R$ 50,110.00 R$ 92.84 R$ 46,420.00 R$ 90.73 R$ 45,365.00 R$ 94.60 R$ 47,298.33

4.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. (CUTELO)

m² 3500.00 R$ 65.27 R$ 228,445.00 R$ 60.46 R$ 211,610.00 R$ 59.09 R$ 206,815.00 R$ 61.61 R$ 215,623.33

5.0
5.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

m³ 5000.00 R$ 15.64 R$ 78,200.00 R$ 14.48 R$ 72,400.00 R$ 14.15 R$ 70,750.00 R$ 14.76 R$ 73,783.33
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5.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. 

m² 653.18 R$ 83.80 R$ 54,736.48 R$ 77.62 R$ 50,699.83 R$ 75.86 R$ 49,550.23 R$ 79.09 R$ 51,662.18

5.3 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. 

m 650.00 R$ 17.55 R$ 11,407.50 R$ 16.26 R$ 10,569.00 R$ 15.89 R$ 10,328.50 R$ 16.57 R$ 10,768.33

5.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA
E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E
IÇAMENTO. 

m 150.00 R$ 75.39 R$ 11,308.50 R$ 69.84 R$ 10,476.00 R$ 68.25 R$ 10,237.50 R$ 71.16 R$ 10,674.00

5.5 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE

ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO

DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

m² 5000.00 R$ 13.84 R$ 69,200.00 R$ 12.82 R$ 64,100.00 R$ 12.53 R$ 62,650.00 R$ 13.06 R$ 65,316.67

5.6 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1088.64 R$ 1.96 R$ 2,133.73 R$ 1.81 R$ 1,970.44 R$ 1.77 R$ 1,926.89 R$ 1.85 R$ 2,010.36

5.7 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. 

m² 653.18 R$ 57.90 R$ 37,819.12 R$ 53.63 R$ 35,030.04 R$ 52.42 R$ 34,239.70 R$ 54.65 R$ 35,696.29

5.8 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. 

m² 5000.00 R$ 29.72 R$ 148,600.00 R$ 27.53 R$ 137,650.00 R$ 26.91 R$ 134,550.00 R$ 28.05 R$ 140,266.67

5.9 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM
MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 

unid. 36.00 R$ 1,660.84 R$ 59,790.24 R$ 1,538.46 R$ 55,384.56 R$ 1,503.50 R$ 54,126.00 R$ 1,567.60 R$ 56,433.60

5.10 MÃO FRANCESA EM MADEIRA DE LEI unid. 85.00 R$ 237.29 R$ 20,169.65 R$ 219.80 R$ 18,683.00 R$ 214.81 R$ 18,258.85 R$ 223.97 R$ 19,037.17
5.11 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. m² 653.18 R$ 56.03 R$ 36,597.68 R$ 51.90 R$ 33,900.04 R$ 50.72 R$ 33,129.29 R$ 52.88 R$ 34,542.34

6.0
6.1 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 134.00 R$ 60.72 R$ 8,136.48 R$ 56.25 R$ 7,537.50 R$ 54.97 R$ 7,365.98 R$ 57.31 R$ 7,679.99

6.2 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 122.00 R$ 95.94 R$ 11,704.68 R$ 88.87 R$ 10,842.14 R$ 86.85 R$ 10,595.70 R$ 90.55 R$ 11,047.51

6.3 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 114.24 R$ 4.55 R$ 519.79 R$ 4.21 R$ 480.95 R$ 4.12 R$ 470.67 R$ 4.29 R$ 490.47

6.4 PORTÃO EM GRADE C/ CHAPA DE FERRO 3/16 " -
INCLUSIVE PINTURA ANTIFERRUGINOSA m² 300.00 R$ 785.14 R$ 235,542.00 R$ 727.29 R$ 218,187.00 R$ 710.76 R$ 213,228.00 R$ 741.06 R$ 222,319.00

6.5 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 68.00 R$ 611.33 R$ 41,570.44 R$ 568.12 R$ 38,632.16 R$ 555.78 R$ 37,793.04 R$ 578.41 R$ 39,331.88

6.6 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 120.00 R$ 677.58 R$ 81,309.60 R$ 627.65 R$ 75,318.00 R$ 613.39 R$ 73,606.80 R$ 639.54 R$ 76,744.80

6.7 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 44.00 R$ 659.96 R$ 29,038.24 R$ 611.33 R$ 26,898.52 R$ 597.44 R$ 26,287.36 R$ 622.91 R$ 27,408.04

6.8 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURAS m² 1600.00 R$ 182.38 R$ 291,808.00 R$ 168.94 R$ 270,304.00 R$ 165.10 R$ 264,160.00 R$ 172.14 R$ 275,424.00

EQUADRIAS EM GERAL



6.9 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS,
VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM m² 288.00 R$ 96.09 R$ 27,673.92 R$ 89.01 R$ 25,634.88 R$ 86.99 R$ 25,053.12 R$ 90.70 R$ 26,120.64

6.10 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS,
VAO LIVRE DE 10M, FORNECIMENTO E MONTAGEM. m² 144.00 R$ 67.32 R$ 9,694.08 R$ 62.36 R$ 8,979.84 R$ 60.94 R$ 8,775.36 R$ 63.54 R$ 9,149.76

6.11 PAINEL ACM - ESTRUTURADO EM FACHADA m² 102.00 R$ 458.89 R$ 46,806.78 R$ 425.08 R$ 43,358.16 R$ 415.42 R$ 42,372.84 R$ 433.13 R$ 44,179.26
6.12 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. 

m² 25.00 R$ 108.86 R$ 2,721.50 R$ 101.17 R$ 2,529.25 R$ 98.98 R$ 2,474.50 R$ 103.00 R$ 2,575.08

6.13 ESQUDRIA DE ALUMINIO DE CORRER C/ VIDRO E
FERRAGENS m² 200.00 R$ 568.80 R$ 113,760.00 R$ 526.89 R$ 105,378.00 R$ 514.92 R$ 102,984.00 R$ 536.87 R$ 107,374.00

6.14 ESQUADRIA DE MADEIRA E=3 CM C/ CAIX. ADUELA E
ALIZAR m² 250.00 R$ 513.72 R$ 128,430.00 R$ 475.87 R$ 118,967.50 R$ 465.06 R$ 116,265.00 R$ 484.88 R$ 121,220.83

6.15 GRADE DE FERRO 5/8" (INCL. PINTURA ANTICORROSIVA) m² 300.00 R$ 329.41 R$ 98,823.00 R$ 305.14 R$ 91,542.00 R$ 298.20 R$ 89,460.00 R$ 310.92 R$ 93,275.00

6.16 Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) m² 300.00 R$ 362.64 R$ 108,792.00 R$ 303.99 R$ 91,197.00 R$ 297.09 R$ 89,127.00 R$ 321.24 R$ 96,372.00

7.0
7.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL,

INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

unid. 300.00 R$ 153.05 R$ 45,915.00 R$ 141.78 R$ 42,534.00 R$ 138.55 R$ 41,565.00 R$ 144.46 R$ 43,338.00

7.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

unid. 35.00 R$ 371.75 R$ 13,011.25 R$ 344.36 R$ 12,052.60 R$ 336.53 R$ 11,778.55 R$ 350.88 R$ 12,280.80

7.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

unid. 30.00 R$ 426.64 R$ 12,799.20 R$ 395.20 R$ 11,856.00 R$ 386.22 R$ 11,586.60 R$ 402.69 R$ 12,080.60

7.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR,
EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

unid. 25.00 R$ 490.93 R$ 12,273.25 R$ 454.75 R$ 11,368.75 R$ 444.42 R$ 11,110.50 R$ 463.37 R$ 11,584.17

7.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 4000.00 R$ 3.55 R$ 14,200.00 R$ 3.28 R$ 13,120.00 R$ 3.21 R$ 12,840.00 R$ 3.35 R$ 13,386.67

7.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 2000.00 R$ 6.01 R$ 12,020.00 R$ 5.57 R$ 11,140.00 R$ 5.44 R$ 10,880.00 R$ 5.67 R$ 11,346.67

7.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. 

m 2000.00 R$ 6.97 R$ 13,940.00 R$ 6.45 R$ 12,900.00 R$ 6.31 R$ 12,620.00 R$ 6.58 R$ 13,153.33

7.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m 2000.00 R$ 12.33 R$ 24,660.00 R$ 12.33 R$ 24,660.00 R$ 12.33 R$ 24,660.00 R$ 12.33 R$ 24,660.00

7.9 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR,
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 650.00 R$ 27.78 R$ 18,057.00 R$ 25.73 R$ 16,724.50 R$ 25.15 R$ 16,347.50 R$ 26.22 R$ 17,043.00

7.10 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1
LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 600.00 R$ 35.37 R$ 21,222.00 R$ 32.77 R$ 19,662.00 R$ 32.02 R$ 19,212.00 R$ 33.39 R$ 20,032.00

8.0
8.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

unid. 200.00 R$ 86.00 R$ 17,200.00 R$ 79.66 R$ 15,932.00 R$ 77.85 R$ 15,570.00 R$ 81.17 R$ 16,234.00

8.2 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES , CX. E
RALOS) pt 200.00 R$ 265.50 R$ 53,100.00 R$ 245.94 R$ 49,188.00 R$ 240.35 R$ 48,070.00 R$ 250.60 R$ 50,119.33

8.3 CAIXA EM ALVENARIA 40 X40 CM C/TAMPO EM
CONCRETO unid. 40.00 R$ 221.28 R$ 8,851.20 R$ 204.98 R$ 8,199.20 R$ 200.32 R$ 8,012.80 R$ 208.86 R$ 8,354.40

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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8.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. 

unid. 102.00 R$ 184.31 R$ 18,799.62 R$ 170.73 R$ 17,414.46 R$ 166.85 R$ 17,018.70 R$ 173.96 R$ 17,744.26

8.5 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. unid. 40.00 R$ 524.73 R$ 20,989.20 R$ 486.08 R$ 19,443.20 R$ 475.04 R$ 19,001.60 R$ 495.28 R$ 19,811.33

8.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5*
CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO
E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 72.00 R$ 303.11 R$ 21,823.92 R$ 280.77 R$ 20,215.44 R$ 274.39 R$ 19,756.08 R$ 286.09 R$ 20,598.48

8.7 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 65.00 R$ 547.14 R$ 35,564.10 R$ 506.82 R$ 32,943.30 R$ 495.30 R$ 32,194.50 R$ 516.42 R$ 33,567.30

8.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

m 800.00 R$ 35.47 R$ 28,376.00 R$ 32.86 R$ 26,288.00 R$ 32.11 R$ 25,688.00 R$ 33.48 R$ 26,784.00

8.9 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. 

m 800.00 R$ 15.80 R$ 12,640.00 R$ 15.80 R$ 12,640.00 R$ 15.80 R$ 12,640.00 R$ 15.80 R$ 12,640.00

8.10 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

m 800.00 R$ 27.71 R$ 22,168.00 R$ 25.67 R$ 20,536.00 R$ 25.09 R$ 20,072.00 R$ 26.16 R$ 20,925.33

8.11 TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 800.00 R$ 9.66 R$ 7,728.00 R$ 8.95 R$ 7,160.00 R$ 8.75 R$ 7,000.00 R$ 9.12 R$ 7,296.00

8.12 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m 800.00 R$ 43.81 R$ 35,048.00 R$ 42.32 R$ 33,856.00 R$ 41.90 R$ 33,520.00 R$ 42.68 R$ 34,141.33

8.13 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 75.00 R$ 714.21 R$ 53,565.75 R$ 661.59 R$ 49,619.25 R$ 646.55 R$ 48,491.25 R$ 674.12 R$ 50,558.75

8.14 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1 1/2 , FORNECIDA E
INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. unid. 53.00 R$ 77.13 R$ 4,087.89 R$ 71.45 R$ 3,786.85 R$ 69.82 R$ 3,700.46 R$ 72.80 R$ 3,858.40

8.15 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. unid. 265.00 R$ 17.47 R$ 4,629.55 R$ 16.18 R$ 4,287.70 R$ 15.81 R$ 4,189.65 R$ 16.49 R$ 4,368.97

8.16 KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. unid. 250.00 R$ 115.09 R$ 28,772.50 R$ 106.61 R$ 26,652.50 R$ 104.19 R$ 26,047.50 R$ 108.63 R$ 27,157.50

8.17 PIA 01 CUBA EM AÇO INOX C/ TORNEIRA ,SIFÃO E
VALVULA 1,50 M unid. 53.00 R$ 529.70 R$ 28,074.10 R$ 449.45 R$ 23,820.85 R$ 440.01 R$ 23,320.53 R$ 473.05 R$ 25,071.83

8.18 BACIA SIFONADA - PNE unid. 55.00 R$ 810.22 R$ 44,562.10 R$ 679.11 R$ 37,351.05 R$ 663.68 R$ 36,502.40 R$ 717.67 R$ 39,471.85
9.0
9.1 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINECENTE unid. 147.00 R$ 32.93 R$ 4,840.71 R$ 30.51 R$ 4,484.97 R$ 29.81 R$ 4,382.07 R$ 31.08 R$ 4,569.25
9.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC -  6Kg unid. 35.00 R$ 212.10 R$ 7,423.50 R$ 196.47 R$ 6,876.45 R$ 192.01 R$ 6,720.35 R$ 200.19 R$ 7,006.77
9.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12Kg unid. 28.00 R$ 280.12 R$ 7,843.36 R$ 259.48 R$ 7,265.44 R$ 253.58 R$ 7,100.24 R$ 264.39 R$ 7,403.01
9.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE

2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
unid. 336.00 R$ 30.28 R$ 10,174.08 R$ 28.05 R$ 9,424.80 R$ 27.42 R$ 9,213.12 R$ 28.58 R$ 9,604.00

10.0
10.1 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA  NO TRAÇO 1:3 m² 5000.00 R$ 8.14 R$ 40,700.00 R$ 7.54 R$ 37,700.00 R$ 7.37 R$ 36,850.00 R$ 7.68 R$ 38,416.67
10.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6: ADITIVO PLASTICO m² 5000.00 R$ 28.68 R$ 143,400.00 R$ 26.57 R$ 132,850.00 R$ 25.97 R$ 129,850.00 R$ 27.07 R$ 135,366.67
10.3 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADITIVO PLASTICO m² 5000.00 R$ 33.43 R$ 167,150.00 R$ 30.96 R$ 154,800.00 R$ 30.26 R$ 151,300.00 R$ 31.55 R$ 157,750.00
10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS E

EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. 

m² 2500.00 R$ 52.54 R$ 131,350.00 R$ 48.67 R$ 121,675.00 R$ 47.56 R$ 118,900.00 R$ 49.59 R$ 123,975.00

11.0
11.0 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. 

m² 2500.00 R$ 68.95 R$ 172,375.00 R$ 63.87 R$ 159,675.00 R$ 62.41 R$ 156,025.00 R$ 65.08 R$ 162,691.67

COMBATE A INCÊNDIO

REVESTIMENTO PAREDE

PISO



11.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA),
EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E
3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

m² 1800.00 R$ 39.37 R$ 70,866.00 R$ 36.47 R$ 65,646.00 R$ 35.64 R$ 64,152.00 R$ 37.16 R$ 66,888.00

11.2 PISO CERÂMICO PEI IV PADRÃO MÉDIO INCLUSO
RODAPÉ m² 675.00 R$ 61.65 R$ 41,613.75 R$ 59.54 R$ 40,189.50 R$ 58.93 R$ 39,777.75 R$ 60.04 R$ 40,527.00

12.0
12.1 ACRILICA SOBRE PINTURA ANTIGA m² 30000.00 R$ 10.58 R$ 317,400.00 R$ 9.80 R$ 294,000.00 R$ 9.58 R$ 287,400.00 R$ 9.99 R$ 299,600.00
12.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO.

m² 10000.00 R$ 11.28 R$ 112,800.00 R$ 10.44 R$ 104,400.00 R$ 10.21 R$ 102,100.00 R$ 10.64 R$ 106,433.33

12.3 APLICAÇÃO M DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. m² 10000.00 R$ 9.79 R$ 97,900.00 R$ 9.07 R$ 90,700.00 R$ 8.86 R$ 88,600.00 R$ 9.24 R$ 92,400.00

12.4 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 15000.00 R$ 12.19 R$ 182,850.00 R$ 11.30 R$ 169,500.00 R$ 11.04 R$ 165,600.00 R$ 11.51 R$ 172,650.00

12.5 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 3500.00 R$ 13.26 R$ 46,410.00 R$ 12.28 R$ 42,980.00 R$ 12.00 R$ 42,000.00 R$ 12.51 R$ 43,796.67

12.6 ESMALTE SOBRE PAREDE/ COM SELADOR E MASSA m² 12500.00 R$ 18.33 R$ 229,125.00 R$ 16.98 R$ 212,250.00 R$ 16.59 R$ 207,375.00 R$ 17.30 R$ 216,250.00
12.7 ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO(SUPERFICIE

APARELHADA) m² 2000.00 R$ 39.60 R$ 79,200.00 R$ 36.68 R$ 73,360.00 R$ 35.85 R$ 71,700.00 R$ 37.38 R$ 74,753.33

13.0
13.1 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. m² 1246.00 R$ 53.80 R$ 67,034.80 R$ 49.84 R$ 62,100.64 R$ 48.70 R$ 60,680.20 R$ 50.78 R$ 63,271.88

13.2 BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE
MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50CM m² 1246.00 R$ 44.57 R$ 55,534.22 R$ 41.29 R$ 51,447.34 R$ 40.35 R$ 50,276.10 R$ 42.07 R$ 52,419.22

14.0
13.1 MADEIRA SERRADA NÃO APARELHADA, MISTA OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO, INCLUSIVE FERRAGENS E
MONTAGEM DA ESTRUTURA

m³ 35.00 R$ 2,071.67 R$ 72,508.45 R$ 1,736.32 R$ 60,771.20 R$ 1,696.87 R$ 59,390.45 R$ 1,834.95 R$ 64,223.37

15.0
15.1 Revisão de Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-

12 # 2") m² 1000.00 R$ 200.64 R$ 200,640.00 R$ 168.23 R$ 168,230.00 R$ 164.41 R$ 164,410.00 R$ 177.76 R$ 177,760.00

BARRA EM AÇO INOX (PNE) unid. 103.00 R$ 242.72 R$ 25,000.16 R$ 203.49 R$ 20,959.47 R$ 198.87 R$ 20,483.61 R$ 215.03 R$ 22,147.75
16.0
16.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 14560.00 R$ 2.04 R$ 29,702.40 R$ 1.89 R$ 27,518.40 R$ 1.84 R$ 26,790.40 R$ 1.92 R$ 28,003.73

MOJU,  01 de setembro de 2020

VALOR GLOBAL

FORRO PVC

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAS DE CAXA D´ÁGUA  

DIVERSOS

LIMPEZA FINAL

R$ 4,899,393.12R$ 4,687,886.50R$ 4,794,996.44R$ 5,215,296.41

PINTURA



R$ 13,582.61
R$ 16,198.34

R$ 702.75
R$ 11,947.83
R$ 3,082.75
R$ 943.59

R$ 9,131.82
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R$ 1,929.43
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R$ 54,125.97
R$ 18,258.57
R$ 33,130.57
R$ 7,366.26

R$ 10,595.94
R$ 470.32
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R$ 37,793.05
R$ 73,606.46
R$ 26,287.33
R$ 264,161.03
R$ 25,053.37
R$ 8,775.61

R$ 42,372.57
R$ 2,474.40

R$ 102,983.22
R$ 116,263.91
R$ 89,461.21
R$ 89,127.77
R$ 41,566.49
R$ 11,778.62
R$ 11,586.55
R$ 11,110.45



R$ 12,840.06
R$ 10,887.39
R$ 12,610.33
R$ 24,654.96
R$ 16,345.95
R$ 19,213.57
R$ 15,570.26
R$ 48,070.15
R$ 8,012.78

R$ 17,018.72
R$ 19,001.64
R$ 19,756.11
R$ 32,194.62
R$ 25,688.48
R$ 12,641.27
R$ 20,071.41
R$ 6,996.12

R$ 33,519.43
R$ 48,491.40
R$ 3,700.69
R$ 4,190.75

R$ 26,046.67
R$ 23,320.33
R$ 36,502.63
R$ 4,382.74
R$ 6,720.30
R$ 7,100.35
R$ 9,211.64

R$ 36,838.20
R$ 129,829.21
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R$ 156,035.77
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R$ 59,390.53
R$ 164,411.51
R$ 20,484.05
R$ 26,849.17

R$ 4,687,952.84
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